Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.30.2021

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 569 Golub Dobrzyn - Dobrzejewice, w m. Matszyce od km
13+010 do km 14+000, dt. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m. Matszyce

Bydgoszcz, czerwiec 2021 r.
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.30.2021

1.

Rozdzial I
UWAGI OGOLNE
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie zadania pn.:

»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 569 Golub Dobrzyn - Dobrzejewice, w m.
Malszyce od km 13+010 do km 14+000, d. 0,990 km wraz z remontem przepustu w m.
Malszyce”

2.
3.

Zadanie wymaga zgloszenia rozpoczecia robot.

Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
Z wymaganiami okreSlonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa (w szCzego6lno$ci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedza
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczego6lnosci z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Rozdzial 11

WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1.

10.

Powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadajacego
niezbedne uprawnienia budowlane 1 innych wymogéw wynikajacych z SWZ.
Kierownik Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢ w procesie budowy,
Przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jako$ci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy w
terminie nie pdzniejszym niz termin rozpoczgcia robot,

Zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robdt usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienia calego terenu budowy 1 robot oraz terenu w poblizu
uporzadkowanego i nadajgcego si¢ do uzytkowania. Brak wykonania tego obowiazku
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy,
Wykonanie robét tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
rob6t podstawowych,

Oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

Wykonawca zobowigzany jest wykonac projekt czasowej organizacji ruchu wtasnym
staraniem.

Od podpisania umowy koszty ustawienia i utrzymania oznakowania tymczasowego
beda obcigzaly Wykonawce. Koszty ustawienia 1 utrzymania oznakowania
tymczasowego nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Opoznienia wynikajace z uzyskiwaniem nowego projektu tymczasowej organizacji
ruchu, nie b¢dg podstawa do zmiany terminu realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot, nie poézniej niz w terminie 5 dni od przejecia
placu budowy zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu
fotorejestracji stanu istniejacego na budowie. Zdjecia nalezy wykona¢ w porze dziennej
w sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jakos¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Zdjecia nalezy przekaza¢ na ptycie DVD lub na dysku zewnetrznym USB. Kazdy
no$nik powinien by¢ zaopatrzony w etykiete, zawierajaca informacj¢ o jego zawartosci.
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11. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zweryfikuje poprawnos$¢ usytuowania

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

istniejacych i projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegolnosci pod
katem kolizji z pozostalymi sieciami, drogg i pozostalymi elementami, i dopiero po
stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania.

Rozdzial 111
WYMAGANIA — REALIZACJA ROBOT

Zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunig¢cia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienia calego terenu budowy i1 robot oraz terenu w poblizu
uporzadkowanego i1 nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku
upowaznia Zamawiajgcego do wykonania tych czynno$ci na koszt Wykonawcy,
Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczna,
SWZ-em, dokumentacjg projektowa wraz 2z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),
Wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,
Oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢é prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,
Skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i
dokonania komisyjnego odbioru koncowego robét zgodnie z OPZ — wykonanych w
jednym egzemplarzu w sktadzie w zalezno$ci od rodzaju odbioru, jak w § 7 umowy,
Po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentow odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,
Zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami
bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach szczegodtowych,
Udostepnienie terenu budowy pracownikom organow nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okres$lonych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.zm.). zwane dalej: ustawa — Prawo budowlane oraz
udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czgsci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,
Ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty odbioru koncowego,
Powiadomienie wlasciwych organdéw i instytucji o rozpoczeciu robot i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu,
Powiadomienie wlasciwych organéw i instytucji 0 przywrdceniu Statej organizacji
ruchu,
Przedstawienie wystapien na wbudowane materialty, w terminie 10 dni kalendarzowych
przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,
Wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy ustugi
nadzoru i Zamawiajacego,
Natychmiastowego informowania Zamawiajacego o wszelkich utrudniajacych realizacje
przedmiotu  umowy  okoliczno$ciach  powstatych ~w  trakcie  realizacji,
0 ryzykach 1 zagrozeniach mogacych mie¢ wplyw na prawidtowo$¢ 1 terminowos¢
realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrozeniach przyjetych
harmonogramoéw robot i zaniechaniach Wykonawcy.
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16. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywa¢ w sposob bezpieczny ruch pojazdow na

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z
prowadzeniem robot. Wykonawca na wlasny koszt uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli s3 wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty dostep do wszystkich posesji przez caly
okres trwania robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej 1 policji.

W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrocenia do
stanu pierwotnego, na wilasny Kkoszt, budynkéw, obiektow, oraz drog wraz z calg
infrastruktura, itp. Powyzsze obejmuje rowniez urzadzenia infrastruktury technicznej
branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej,
gazowej i innych nie wymienionych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatlow, najem
sprz¢tu, itp. Na polecenie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
kalkulacje szczegotowa wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zarowno w
zakresie zamoOwienia podstawowegoO, jak 1 zamdwien nie objetych zamowieniem
podstawowym.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezagco dokumentacji fotograficznej
z postepu robot budowlanych, w tym robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, ma zapewni¢ mozliwosé
inspekcji wszelkich zakladow badZ instalacji wytwarzajacych wyroby/materiaty na
potrzeby zadania, w szczeg6lnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych, wytworni
betonu i zaktadow prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii rob6t wymagajacej tego, badz
tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego
gestii, uzyska niezb¢dne zgody na wejscie w teren i zajecie terenu wiasnym staraniem i
na wilasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspoOlpracy z innymi
Wykonawcami  pracujacymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, Zze materialy z rozbiorek nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania sg wlasnoscig Wykonawcy dotyczy to rowniez ztomu pozyskanego w
trakcie robot rozbiorkowych, w zwiazku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ wartos¢
uzyskang z ich sprzedazy w zlozonej ofercie przetargowe;.

Pozostate materiaty rozbiorkowe zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako nadajace
si¢ do powtdérnego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania sg
wlasnoscig Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest je
przetransportowa¢ za pokwitowaniem ilosci 1 asortymentu do wlasciwego terenowo
Rejonu Drog Wojewodzkich. Rozliczenie materiatéw rozbiorkowych nastapi na
podstawie protokotu przekazania.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego
tytutu odpowiedzialno$¢. Kazdy odpad musi by¢é zagospodarowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
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dowodéw potwierdzajacych zagospodarowanie odpadow 1 na zadanie Zamawiajgcego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.

Rozdzial IV
BADANIA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT

1. Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.

2. Badania i pomiary, okreslone w SST, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ na
wilasny koszt.

3. Zamawiajacy lub Wykonawca uslugi nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie sg wymagane w SST, dla materialow lub robot, ktore budza
uzasadnione watpliwos$ci co do ich jakosci.

4. Jezeli wyniki badan wskazanych w ust. 3 wykaza, ze: materialy badz roboty nie sg
zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt tych
badan ponosi Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty sg
zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych
badan ponosi Zamawiajacy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych
badan podczas trwania robot. W przypadku stwierdzenia, ze materialy badz roboty nie
sg zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty
tych badan ponosi Wykonawca.

6. Zmiana przez Wykonawce materiatow przewidzianych do wykonania robot bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ pisemne
stanowisko w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.

8. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatdw 1 urzadzen nie sg obowigzujace
1 nalezy je traktowa¢ jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowaé
materialy 1 urzadzenia roéwnowazne O parametrach techniczno — uzytkowych
odpowiadajagcych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej i
wskazanych w swojej ofercie.

9. Sposob realizacji robdt musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zglaszane do
Zamawiajacego/Wykonawcy ustugi nadzoru.

Rozdzial V
DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik budowy

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
odpowiada Kierownik Budowy.

2) Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz funkcji pelnionej na budowie. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i1 opatrzone datg i podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robot) oraz
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3)

przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta - Wykonawcy ustugi nadzoru
autorskiego (w przypadku gdy bedzie to wymagane).
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przediozone Inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

2. Dokumenty laboratoryjne
1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,

orzeczenia o0 jakosci materialdbw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, beda gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci.

2) Wykonawca zobowigzany jest do udostgpnienia dokumentéw wskazanych powyzej,

na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

3. Pozostale dokumenty budowy

1)

2)

Do dokumentow budowy, zalicza si¢ rowniez:

a) zgloszenie rozpoczgcia robot budowlanych,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje prowadzona w zwigzku z budowa,

g) harmonogram rzeczowo — finansowy,

h) protokoly przekazania terenu na czas robot oraz inne dokumenty wymienione w
dokumentacji budowy,

i) notatki stuzbowe.

Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru form¢ drukéw obowigzujacych na

zadaniu.

4. Dokumenty do odbioru koncowego

1)

2)

3)

4)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego, rozliczenie koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat
kolaudacyjny z powykonawczg inwentaryzacja geodezyjng wykonanych prac
objetych umowag).

W przypadku stwierdzenia uchybien, brakow Ilub niewtasciwej jakosci robot,

Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w wyznaczonym terminie,

ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

Wykaz dokumentow do odbioru kofncowego ma by¢ zgodny m.in. z STWiORB D-

00.00.00/2002 Wymagania ogo6lne. Nalezy zalaczy¢ ponadto zbiorcze zestawienie

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru materiatbw oraz o$wiadczenie

Kierownika budowy i inspektorow nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy.

Dokumenty do odbioru koncowego (operat kolaudacyjny):

a) Druki kontroli rob6t DKR / karty obmiaru,

b) Projekty zamienne,

c) powykonawcza dokumentacja projektowa,

d) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

e) protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

f) protokoty technicznych odbiorow,

g) protokot przywrocenia statej organizacji ruchu,
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h) dziennik budowy,

1) wyniki pomiaré6w kontrolnych,

J) deklaracje zgodno$ci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem
budowlanym B,

k) deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT
oznaczong znakiem CE,

I) dla wyrobéw znajdujacych si¢ w wykazie okre$§lonym przez Komisj¢ Europejskg
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa —
deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

m) oswiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a)
oraz lit. b) Prawa Budowlanego,

n) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z zaznaczonymi ilo§ciami
wykonanych prac dla poszczegolnych pozycji z kosztorysu ofertowego — wersja
papierowa oraz cyfrowa (*.pdf, .dgn, .dwg,.dxf),

0) operat kolaudacyjny nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie
cyfrowej (*.pdf, .xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego,

p) rozliczenie rzeczowo-finansowe.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

1.

1)

2)

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu niezwlocznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robdt budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora nadzoru i przekazane Zamawiajacemu w formie oryginatow oraz w
wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza) w wersji
elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki i katalogi opisane w sposob
umozliwiajacy jednoznacznie zidentyfikowac ich zawartosc.

Rozdzial VI
ZABEZPIECZENIE | OCHRONA BUDOWY

Zabezpieczenie terenu budowy

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowiazany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robdét utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontow czgstkowych masg
asfaltowa na goraco (zimg, masg na zimno) na odcinku wykonywanych robot
budowlanych oraz na objazdach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawng z tytulu szkod komunikacyjnych

poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan

lub zaniedban oraz w przypadku wykonywania remontéw czastkowych szkod
komunikacyjnych poniesionych réwniez na objazdach.
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4)

5)

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdéw 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapor i1 znakow, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdéw budowy
przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu
budowy w celu niedopuszczenia do =zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Prace i badania archeologiczne

1)

2)

W przypadku koniecznos$ci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajgcemu dwoch ofert
potencjalnych ~ podwykonawcow na  prowadzenie  ratowniczych  badan
archeologicznych.

W  przypadku wystgpienia koniecznosci prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, wydtuzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ podstawg
finansowych roszczen ze strony Wykonawcy.

4. Ochrona przeciwpozarowa

1)

2)

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny
sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich
podmiotdéw, bedacych wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz podmioty, bedace
wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczecia robot.
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2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen Ilub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, bedace
wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspoOtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3) Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie ujete w dokumentacji projektowe;j,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku
konieczno$ci przebudowy, Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ to Inspektorowi
nadzoru i uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajagcym. W przypadku
uszkodzen ukladow drenarskich na dziatkach wilascicieli nieruchomosci,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

4) Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow, wilascicieli 1 uzytkownikow przylegtych posesji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robot), bedacego wynikiem robot
budowlanych, Wykonawca na wilasny koszt (badz w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.

5) Wykonawca robodt bedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o wszystkich
umowach, zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomos$ci, dotyczacych np. szkéd wyrzadzonych przez
Wykonawcg, korzystania z wlasnosci 1 drég wewnetrznych. Inspektor nadzoru nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bg¢da one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamowienia.

6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i1 uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajagce tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za

naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych na wlasny koszt, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed

rozpoczgciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wiasny
koszt zniszczonych elementdw infrastruktury drogowej bedacych — skutkiem
prowadzenia robot.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
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8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

1) Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisoOw, znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

2) Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.

3) W przypadku wystapienia zmian projektowych, ktore skutkowatyby konieczno$cia
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) Ilub
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

9. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

1) Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty,
beda obowigzywacé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

2) W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy,
przepisy, SST lub STWIORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a
ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
I przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3) Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST lub STWiIORB, dokumentacji projektowe;j
oraz przedmiarach rob6t winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie
jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania. W
przypadku wystapienia koniecznos$ci stosowania NOWSzych norm niz wymienione w
zalaczonych do procedury przetargowej szczegdtowych specyfikacjach wykonania
robot, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu roszczenie o zmiang wysokosci
wynagrodzenia.

10. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robodt, zabezpieczenia terenu oraz

wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i

niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Koszty

zabezpieczenia terenu obcigzaja Wykonawce.
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Rozdzial VII
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY

1. Wymagania ogolne

1.

2.

3.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodnos¢ ich wykonania z
obowigzujacymi przepisami prawnymi 1 technicznymi, ustaleniami SST lub
STWIORB oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego
sg istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z
tych dokumentéw sg tak samo wiazace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okre$lone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych btedéw lub brakéw w specytikacjach na swojg korzys¢. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezb¢dne zmiany lub uzupetnienia.

Wykonanie prac

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowsa i
obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru (wszelkie
polecenia 1 wuzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.

2) Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z
przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastepnie, po ich zakonczeniu, przekazad
materialy i informacje powstale w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4) Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegodlnoscei:

a) biezacg obstuge geodezyjng budowy,

b) inwentaryzacje elementow ulegajacych zakryciu,

c) cykliczny monitoring terenu,

d) opracowanie do rozliczenia koncowego konczacego dany asortyment robot,
zbiorczych zestawien ilosci zakonczonych robdt, a w szczegdlnoSci: robodt
ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementéw betonowych Zakres
zbiorczych, koncowych zestawien Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru,

Rozdziat VIII

PERSONEL
Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowigzkéw zwigzanych z realizacja
zadania.
Wykonawca niniejszego zaméwienia powinien tak zorganizowac pracg personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne i terminowe wykonywanie robot budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowej).
ZamawiajaCy wymaga nadzoru na zadaniu minimum osiem godzin dziennie w trakcie
realizacji roboét, przez uprawnionego Kierownika budowy.
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1.

2.

3.

Rozdzial I X

SPOSOB WYCENY
Cena umowna obejmuje cato$¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowe;,
STWIORB, OPZ i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.
Przed okre$leniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapozna¢ si¢ szczegdlowo z dokumentacja. Ponadto, przed wyceng zadania
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji w terenie.
Zamawiajgcy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek
czes$ci Kosztorysu ofertowego. Zakres robdt dla poszezegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWIORB, w zwigzku z czym wszelkie roboty, materialy i czynnos$ci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegdlnosci,
w cenach podanych dla poszczegélnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednié
konieczno$¢: odwadniania wykopow, doprowadzenia gruntow do wilgotnoSci
optymalnej, wymiany gruntdw, wykonywania drég montazowych i objazdowych,
technologi¢ pielggnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych
na terenie budowy, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w Kosztorysie ofertowym
a sg niezbedne dla wykonania robot.
Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowacé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wlaczajac w to:
1) koszty bezposrednie, w tym:

a) wartos$¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ uzytych materiatow i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, sktadowania, normatywnych ubytkéw i transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robot,

C) warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym roéwniez
sprowadzenia sprzg¢tu na teren budowy, przemieszczania migdzy stanowiskami
pracy, jego montazu i1 demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

d) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

2) koszty posrednie

a) koszty towarzyszace robotom, opisane w STWIORB,

b) ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

c) koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

d) koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

e) koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

f) wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzaja dang budowe,

g) koszty dziatalnosci laboratorium,

h) koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, o$wietlenie terenu budowy, zastepcze zrodta ciepta do
ogrzewania obiektow 1 robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy 1 roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem,
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i) koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

J) koszty wytaczen i wigczen energii, gazu, wody itp.,

K) koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

I) koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i
narzedzi kwalifikowanych jako pozostate $rodki trwate (wyposazenie),

m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarowa,

n) koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

0) koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka koniecznos$¢ zajdzie w
trakcie prowadzonych robdt budowlanych, oraz ktoérego konieczno$¢ wynika
z zapisOw decyzji administracyjnych 1 innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.

p) koszty optat i kosztow nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
ZamoOwienia prowadzonego przez shuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska, i inne),

q) koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej,

r) nalezno$ci za ustugi obce na rzecz budowy,

s) koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikéw, itp.,
zgodnie z SWZ,

t) optaty za dzierzawe placow, drog, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy,
niezbednych do prawidtowej realizacji zadania,

u) koszty technologii robot,

V) naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robodt, badania jakosci
materiatdéw, robot i prob odbiorowych,

w) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu Oraz ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych,

X) koszty naprawy wyrzadzanych szkod, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych drog i infrastruktury, wynikajagcych z prowadzenia prac
budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
wlascicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, zwigzanych z
powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomosci,

y) koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

z) koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadow.

Rozdzial X
OKRES REKOJMI | GWARANCJI

1. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1)

2)
3)

4)

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajacego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistnialej konieczno$ci na kazde zgdanie
Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,

usunigcia usterek 1 wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umow3,

udzialu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i
sporow zwigzanych z realizacja zadania,

zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.
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