



PŁOCK

WZP.271.1.91.2022.AS

Płock, dnia 27.01.2023 roku

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych pn: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowy drogi od skrzyżowania z ulicami: Czwartaków i Swojską do ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki (etap I) wraz z budową ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki (etap II) oraz włączenia/zjazdu drogi rowerowej (na północ i na południe) na aktualną drogę serwisową biegnącą wzdłuż trasy ks. Jerzego Popiełuszki, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna - Centrum – do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną)”.

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje pytanie, które wpłynęło w dniu 25.01.2023 roku oraz udziela odpowiedzi:

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków płatności opisanych w §9 wzoru umowy? Planowany termin realizacji przedmiotu umowy zakłada 11 miesięcy i pierwszą częściową płatność po 12 miesiącach od podpisania umowy. Na początku prac w pierwszych miesiącach Wykonawca musi ponieść część kosztów związanych między innymi z materiałami geodezyjnymi, geologicznymi oraz związanymi z wykonaniem inwentaryzacji zieleni jako prac niezbędnych do wykonania i przekazania pierwszych opracowań przewidzianych umową. Wnosimy o wprowadzenie płatności częściowych za poszczególne elementy, w kwocie zgodnej z tabelą elementów scalonych która będzie załącznikiem umowy, jak projekt koncepcyjny, dokumentacja geotechniczna, podział nieruchomości, inwentaryzacja dendrologiczna.

Odpowiedź

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę warunków płatności opisaną w §9 wzoru umowy z uwagi na brak środków zabezpieczonych na realizację przedmiotowego zadania w 2023 r. Płatności na rzecz Wykonawcy realizowane będą w 2024 r.

Jednocześnie informujemy, że planowany termin wykonania Przedmiotu umowy (§3 wzoru umowy) ustalono na 14 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska

Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych

