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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,  

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Zamówienie jest udzielane na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa fragmentu chodnika                               

w ul. Niepołomickiej na odc. pomiędzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka - w ramach zadania pt.: "Programu budowy 

i modernizacji chodników". 

 

W ramach inwestycji przewiduje się m.in. remont i budowę nawierzchni chodników, zjazdów oraz 

budowę nowych chodników oraz schodów terenowych, wykonanie odwodnienia oraz budowę 

oświetlenia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wykonawcę wszystkich prac, robót i czynności, które 

okażą się konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego, a także wykonanie dokumentacji odbiorowej 

i wszelkich dokumentów wymaganych umową. 

 

Ponadto, o ile dla wykonania przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych prac, 

czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace i czynności oraz uzyska niezbędne 

zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 

zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

 

 

3.1. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych, opracowane przez Biuro Projektów Drogowych Remigiusz Krzykwa 

pn.: „Przebudowa ul. Niepołomickiej w zakresie budowy chodnika pomiędzy ul. Przemian i ul. F. 

Muzyka”,  

w tym: 

a) Załącznik nr 1 do OPZ Projekty wykonawcze, 

b) Załącznik nr 2 do OPZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z uwzględnieniem uwarunkowań 

wynikających z wymienionych niżej dokumentów oraz zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty 

koszty z tym związane: 
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c) Załącznik nr 3 do OPZ wyjaśnienia treści SWZ udzielone w poprzednim postępowaniu                            

o udzielenie zamówienia publicznego  o sygn. 71/BZP-U.510.70.2024/KB, 

d) Załącznik nr 4 do OPZ Kosztorysy ofertowe - wzory, 

e) Załącznik nr 5 do OPZ wymagania dotyczące tabliczek informacyjnych, 

f) Załącznik nr 6 do OPZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji wysokościowej 

istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej 

oraz urządzeń gazowych, 

g) Załącznik nr 7 do OPZ Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarządu Gdańskiej 

Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie stosowania oznakowania 

włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy, 

h) Załącznik nr 8 do OPZ Procedura odbiorową Gdańskich Wód Sp. z o.o., 

i)  Załącznik nr 9 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 

j) Załącznik nr 10 do OPZ - zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu 

związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych. 

k) Załącznik nr 11 do OPZ – materiały do odbioru od Wykonawcy w ramach dokumentacji 

odbiorowej. 

 

Uwagi: 

3.3. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w ustawie Pzp. 

3.4. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru 

harmonogramu rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 

9 do SWZ. Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych 

robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i 

krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. 

W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę 

decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia 

robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 

przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego 

realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji 

najpóźniej w terminie 7 dni od polecenia Zamawiającego. Wykonawca uwzględni w 

harmonogramie możliwe utrudnienia związane z sytuacją pandemiczną. 

3.5. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z 

załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie 

rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający 

uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w 

zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności 

określone w dokumentacji projektowej. 
3.6. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 

oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako 

przykładowe.  Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy PZP dopuszcza w każdym 

przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z 

załącznikami.  Każdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ wraz z załącznikami norma, ocena 

techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 101ust. 

1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna”.   
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3.7. Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne 

jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  
3.8. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom i 

standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 

dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających 

zastosowanie do wykonywanych robót. 

3.9. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami 

określonymi w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej.  

3.10. Wszelkie czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub niewymienione w 

dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, 

sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie 

analizy dokumentacji projektowej i należy je uwzględnić w kosztach ogólnych budowy i 

cenie ofertowej. 

3.11. Podczas wyceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wyjaśnienia treści SWZ 

udzielone w poprzednim postępowaniu (sygn. 71/BZP-U.510.70.2024/KB), które stanowią 

załącznik nr 3 do OPZ.  Zakres obecnego zamówienia w poprzednim postępowaniu 

odpowiadał części nr 2 zamówienia. 

 

4. Warunki prowadzenia robót 

4.1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do aktualizowania własnym 

staraniem na bieżąco wszystkich niezbędnych uzgodnień, w tym docelowej organizacji ruchu, 

jeżeli takie występują. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy i 

cenie ofertowej. 

4.2. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia. Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa, jak również 

decyzjami administracyjnymi i zgłoszeniami. 

4.3. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do wytycznych GZDiZ do umieszczania tabliczek z 

kosztem zakupu na koszach, ławkach miejskich, wg wzoru Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 

jeżeli takie występują. 

4.4. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

Wymagania dotyczące tabliczek stanowią załącznik nr 5 do OPZ. 

4.5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 

Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku projekt tymczasowej organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w 

kosztach ogólnych budowy oraz cenie ofertowej. W przypadku każdej zmiany w organizacji 

ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z odpowiednim wyprzedzeniem 

czasowym, stosownej informacji na temat wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji 

Społecznej (drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl). Informacja o planowanej zmianie w organizacji 

ruchu zostanie umieszczona na stronie internetowej DRMG. 

4.6. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:wgk@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
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d) Radę Dzielnicy: mailem na adres: or@gdansk.gda.pl  

w terminie: 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego 

wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 

całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

UWAGA! Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała wpływ na funkcjonowanie 

komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja tramwajowa), wówczas należy o 

tym również zawiadomić Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku mailem na adres 

ztm@gdansk.gda.pl 

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z realizacją 

robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „druk Zawiadomienia o 

wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – zał. nr 12 do OPZ. 

4.7. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposób obsługi 

komunikacyjnej placu budowy i zawrzeć odrębną umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie 

będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu 

na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących 

do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego 

podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 9 do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz 

nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”.  

4.8. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności 

i możliwości dojazdu na przyległe posesje. 

4.9. Należy przewidzieć i uwzględnić w cenie oferty prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w 

trybie zmianowym. 

4.10. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

4.11. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową na zasadach określonych w OPZ i SWZ. 

4.12. Wykonawca we własnym zakresie: 

a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 

lokalizacja w/w zaplecza budowy musi uzyskać akceptację Zamawiającego, 

b. zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla 

potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników 

urządzeń podziemnych. 

c. W przypadku nieotrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu 

budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 

4.13. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia, 

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i 

oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

mailto:or@gdansk.gda.pl
mailto:ztm@gdansk.gda.pl
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c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy 

w godzinach nocnych, 

d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.) nieuwzględnionych w 

pozycjach kosztorysowych. 

 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

wykonawcę robót i należy je uwzględnić w cenie oferty. 

 

4.14. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale Zamawiającego oraz z zapewnieniem 

możliwości udziału prawnych właścicieli terenu i nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy 

(lub osób korzystających z nich w oparciu o inny tytuł prawny) zobowiązany jest do sporządzenia 

inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów w formie zapisu fotograficznego i przekazania jej 

na płycie CD Zamawiającemu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z 

niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. W trakcie 

prac należy prowadzić monitoring oddziaływania prowadzonych robót na obiekty sąsiednie 

poprzez pomiar geodezyjnych osiadań oraz stan zarysowań budynków. 

 

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do 

jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe 

na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot 

umowy odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

 

 Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 

Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 

 

4.15. Wykonawca zobowiązany jest:  

a) przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

- sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy 

powiadomić nadzór inwestorski, 

- do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia 

robót uzbrojenia terenu, 

b) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, oznakowania i 

zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez 

dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, 

c) roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi 

prowadzić pod nadzorem pracowników gestorów sieci, 

d) układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczącymi zachowania normatywnych 

odległości od budowli i innego uzbrojenia, 

e) zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy 

poprzez odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi: 

f) zapewnić nadzór ornitologiczny i w razie, gdy będzie to wymagane pozyskać decyzje 

derogacyjne, 

g) zapewnić nadzór herpetologiczny i jeżeli będzie to wymagane zabezpieczenie placu budowy 

przed migracja płazów lub pozyskać decyzje derogacyjne, 

h) zapewnić nadzór dendrologiczny, 

i) zapewnić nadzór i obsługę saperską, 

j) zapewnić bezpieczny dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom 

uprzywilejowanym, 

k) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 
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l) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz 

utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 

technicznym i czystości, 

m) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 

zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 

n) użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących 

przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym i 

innych przepisów; 

o) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek i 

urobku powstałego podczas wykonywania robót, 

p) do wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikację 

techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną 

przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 6 do OPZ. 

q) stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej włazów 

oznakowanych z logo Gdańska w uzgodnieniu z Gdańskimi Wodami i Saur Neptun Gdańsk. 

r) w przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej należy wbudować pokrywy, 

które muszą być zgodne z Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 03.07.2017 r. Prezesa Zarządu 

Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w 

sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji 

sanitarnej na terenie miasta Gdańska. Zarządzenie i wzór pokryw, stanowi załącznik nr 7 do 

OPZ.  

s) wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów kanalizacji 

deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód. Procedura stanowi 

załącznik nr 8 do OPZ.  

t)  wykonywania niezbędnej regulacji urządzeń należących do innych gestorów zgodnie z ich 

procedurą. Przy studniach, które nie podlegają wymianie, a jedynie regulacji wysokościowej, 

należy przewidzieć w ramach realizacji robót wymianę kręgu do kompensacji wysokości, 

pierścienia, płyty i włazów. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach ogólnych 

budowy i cenie ofertowej koszty nadzorów wszystkich gestorów. Przed rozpoczęciem 

realizacji robót należy dokonać inwentaryzacji wszystkich urządzeń znajdujących się na 

danym terenie z przedstawicielem danej sieci i sporządzić protokół. 

u) prowadzić roboty zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w tym: 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Postępowanie na opracowanie projektu budowlanego wszczęto przed 21 

września 2022 r.). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

v) sporządzić „plan bioz” oraz go przestrzegać, plan należy wykonać w 3 egz. i uzgodnić go z 

Zamawiającym przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

-  Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane , 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków kierownika budowy. 

w) przestrzegać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

x) spełnienie wymagań ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

y) do prowadzenie robót w obrębie stref ochronnych drzew zgodnie z uzgodnieniami zarządcy 

drogi dla branży zieleni, 
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z) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, 

aa) pielęgnacji zieleni:  

- dla trawników, w okresie 12 pierwszych miesięcy obowiązywania gwarancji jakości, 

- dla nasadzeń krzewów w okresie 36 pierwszych miesięcy obowiązywania gwarancji jakości,  

bb) Trawniki będą uznane za gotowe do odbioru z udziałem użytkownika po pierwszym 

koszeniu. 

cc) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo – drogowych, 

schodów/spoczników schodów i terenu zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w 

trakcie prowadzenia robót,  

dd) odtworzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu wyciętej lub zniszczonej w 

trakcie prowadzenia robót zieleni (jeżeli to wystąpi) oraz jej pielęgnacji w okresie 

pierwszych 36 miesięcy obowiązywania okresu gwarancji, 

ee) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

ff) spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z 

decyzji i opinii załączonych do dokumentacji projektowej, 

gg) po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do należytego stanu.  

 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy i 

cenie ofertowej. 

 

4.16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji 

robót do dnia wydania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy 

(z zastrzeżeniem, o którym mowa pod lit. k), a koszty z tym związane uwzględnić w 

wynagrodzeniu. 

 

Obowiązkiem Wykonawcy w ramach nadzoru przyrodniczego jest w szczególności: 

a) przed rozpoczęciem robót budowlanych rozpoznanie na terenie realizacji inwestycji 

stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, miejsc rozmnażania lub czasowego przebywania 

gatunków, które są zagrożone bądź też mogą zostać zniszczone w trakcie realizacji zadania, 

gatunków objętych ochroną oraz rzadkich (raport wstępny); 

b) w przypadku stwierdzenia gatunków chronionych w obrębie i w obszarze oddziaływania 

prowadzonych prac, należy uzyskać stosowne zezwolenia od właściwych organów w zakresie 

koniecznych czynności wskazanych przez nadzór przyrodniczy w odniesieniu do 

planowanych robót; 

c) zaproponowanie, po konsultacji z Zamawiającym i właściwym organem, ewentualnych 

działań ochronnych zapobiegających negatywnym skutkom prac budowlanych, ustalanie 

wspólnie z Wykonawcą harmonogramu poszczególnych robót, uwzględniającego m. in. 

okresy lęgowe, migracyjne i inne uwarunkowania przyrodnicze; 

d) kontrola realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych,  

w przypadku konieczności ich stosowania w tym m.in. nadzór nad ewentualnym 

przenoszeniem gatunków chronionych z terenu realizowanego zadania; 

e) dojazy i pobyty na placu budowy w czasie niezbędnym do prawidłowego sprawowania 

nadzoru;  

f) udzielanie wszelkich wyjaśnień, opinii, stanowisk w zakresie i formie wskazanej przez 

Zamawiającego; 

g) informowanie Zamawiającego o potrzebie wstrzymania prac w związku  

z nieprzestrzeganiem przez Wykonawcę wskazań ochronnych wynikających 

z obowiązujących przepisów lub wydanych na ich podstawie rozstrzygnięć właściwych władz; 

h) osoba pełniąca nadzór przyrodniczy nie jest upoważniona do wprowadzania żadnych zmian 

w zakresie realizacji inwestycji; 
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i) reprezentowanie Zamawiającego w zakresie dotyczącym realizacji nadzoru przyrodniczego 

przed organami administracji, w szczególności przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska, w tym sporządzania i złożenia sprawozdań z wykonania decyzji 

administracyjnych;  

j) przekazywanie Zamawiającemu raportów okresowych z przeprowadzonego nadzoru 

przyrodniczego w trakcie prowadzonych prac budowlanych; na podstawie  ustaleń  

z raportu wstępnego należy uzgodnić z Zamawiającym potrzebę i częstotliwość raportow 

okresowych, przy czym Zamawiający nie będzie wymagał składania raportów okresowych 

częściej niż co miesiąc; 

k) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia wydania przez 

Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, raportu końcowego  

z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego. W przypadku stwierdzenia do dnia 

wystawienia przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy wad, których 

usunięcie wymaga pełnienia nadzoru przyrodniczego, raport końcowy zostanie sporządzony 

i dostarczony w terminie 30 dni od dnia protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego 

usunięcia ww. wad; 

l) raporty z nadzorów przyrodniczych należy przekazywać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji 

papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD. 

 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w kosztach ogólnych 

budowy i cenie ofertowej. 

 

4.17. Wykonawca zapewni nadzór w zakresie ochrony zieleni przez cały okres realizacji robót do 

dnia wydania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, a koszty z 

tym związane uwzględni w wynagrodzeniu. 

 

Obowiązkiem Wykonawcy w ramach tego nadzoru jest w szczególności: 

a) kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, przepisami prawa, 

umową z Zamawiającym, zasadami przyjętymi w ogrodnictwie, arborystyce, kształtowaniu 

terenów zieleni;  

b) monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń na 

terenie budowy i przekazywanie Zamawiającemu wyników nadzoru i monitoringu stanu 

zdrowotnego roślin oraz kontroli skuteczności ochrony zieleni w postaci raportów oraz 

dokumentacji fotograficznej - należy uzgodnić z Zamawiającym potrzebę i częstotliwość ich 

przekazywania, przy czym Zamawiający nie będzie wymagał ich składania częściej niż raz w 

miesiącu;  

c) raporty z z nadzoru w zakresie ochrony zieleni należy przekazywać Zamawiającemu w 2 egz. 

w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na płycie CD. 

d) nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni,  

w szczególności prac zanikowych;  

e) prowadzenie dziennika nadzoru;  

f) formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew i krzewów oraz minimalizowania kolizji z 

roślinami;  

g) udział w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie spraw 

dotyczących ochrony zieleni;  

h) bezzwłoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzór 

inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robót) o każdym przypadku stwierdzenia 

istotnych uchybień w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku zagrożenia dla drzew 

zgłoszenie kierownikowi robót potrzeby wstrzymania robót oraz przedstawienia propozycji 

rozwiązań zamiennych;  

i) proponowanie własnych rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych w zakresie ochrony 

zieleni; 

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w kosztach ogólnych 
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budowy i cenie ofertowej. 

 

4.18. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 

a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i 

oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do firm zajmujących się ich 

unieszkodliwianiem; 

c) do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z demontażu, 

gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub 

wykorzystania;  

d) do zagospodarowania destruktu bitumicznego pozyskanego z istniejących nawierzchni we 

własnym zakresie, 

e) materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego wbudowania, nie 

wykorzystane przy realizacji zadania, należy przewieźć na składowisko GZDiZ przy ul. 

Benzynowej w Gdańsku; elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na 

składowisko na paletach; koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w 

kosztach ogólnych budowy;  Przyjęcie materiałów będzie dokumentowane na podstawie 

druku protokołu GZDIZ, który należy przekazać Zamawiającemu. Elementy/materiały 

rozliczane wagowo, jak np. brukowiec, przed oddaniem do magazynu muszą zostać 

zważone. Miejsca ważenia należy uzgodnić z GZDiZ.  

f) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 

zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu; 

g) złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu;  

h) wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu 

na legalne składowiska. 

4.19. Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczna niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 

operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w 

cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje wykonanie badań nośności podłoża gruntowego, (badania 

wskaźnika zagęszczenia gruntu, badania wtórnego modułu odkształcenia podłoża EV2), 

badania zagęszczenia poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni, badania masy 

(grubości zagęszczenia, wolne przestrzenie) oraz badania zagęszczenia zasypek po robotach 

sieciowych. Wyniki przedmiotowych badań Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu 

na bieżąco wraz z postępem wykonywanych robót. 

4.20. Zamawiający nie wyklucza zlecenia wykonania kontrolnych badań sprawdzających przez inne 

służby geotechniczne. 

4.21. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem 

zamówienia - do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy - oznakowania i 

zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych w zakres których 

wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, urządzenie 

placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenia mienia 
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przed kradzieżą. Koszt wynikający z tego tytułu obciąża Wykonawcę i musi zostać uwzględniony 

w cenie oferty. 

4.22. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem 

(i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji oraz w okresie 

przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

4.23. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

4.24. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury, atesty i niezbędne badania laboratoryjne 

pozwalające na ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału. 

4.25. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we 

własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 

4.26. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 

3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca 

zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub 

odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 

pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy, 

o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania 

niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4.27. W terminie zakończenia robót wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 

odbiorową. Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową po 6 egzemplarzy w wersji 

elektronicznej i papierowej.  
 

Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać w szczególności: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 

użytkowników/operatorów/właścicieli, całość wg nazewnictwa zgodnego z tabelą elementów 

scalonych, min. 6 kpl. 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c)  umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 

d)  decyzje dotyczące przedmiotu umowy, pozwolenie na budowę, 

e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej 

branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta 

f) oryginały Dzienników Budowy, 

g)  dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz 

potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

h)  dla każdej branży: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia 

jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika budowy/robót wraz z 

adnotacją o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu  

i) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów 

j) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich uzyskania badania i 

czynności potwierdzające poprawność wykonania robót (np.: chlorowanie przebudowywanej 

sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.) 

k) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne w liczbie 6 egz. oraz w wersji elektronicznej 

l) wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane (z podaniem 

numeru działki i obrębu) sporządzony przez uprawnionego geodetę 

m)  inwentaryzację nasadzeń, 

n) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwiązanego z drogą wraz z 

powierzchniami zajęcia 

 

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym element załącznika 
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nr 11 do OPZ  „Materiały do odbioru od Wykonawcy” . 

 

W dniu odbioru technicznego Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

odbiorową, uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaż 

dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 6 egzemplarzach 

 

4.31. W terminie 28 dni od daty zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu zarejestrowany powykonawczy pomiar geodezyjny sporządzony 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 

r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. dla każdej z branż oddzielnie oraz planszę 

zbiorczą w 4 egz. 

 

4.32. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej, norm, standardów oraz przepisów dotyczących wykonywanych robót. 
 

4.33. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu kosztów realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym: 

a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

b) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

c) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

d) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  

e) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, 

f) zapewnienia nadzoru saperskiego 

g) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń 

sieci w celu wykonania i odbioru robót, 

h) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

i) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

j) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

k) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

l) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 

m) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

 

4.34. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń 

nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentacji projektowej.  

4.35. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 

systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, 

certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające 

stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu 

zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny 

techniczne muszą być przetłumaczone na język polski. 

4.36. Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu materiałów 

lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych zgodnych z obowiązującymi przepisami, 

w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zawiadomienie to powinno 

być również przekazane do wiadomości Zamawiającego.  

4.37. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, a są niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia i możliwe do przewidzenia na podstawie analizy OPZ wraz 
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z załącznikami Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w kosztach ogólnych budowy i cenie 

ofertowej. 

 

4.38. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierownika robót z 

uprawnieniami wymaganymi zgodnie z SWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

 

4.39. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 

utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, 

wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z  wszelkiej 

odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane  

z niedochowaniem tego obowiązku. 

 

 

 

 

 


