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WZDW.WZP.271-77/20                                                                             Poznań, 19 listopada 2020r. 
 

 
WSZYSCY WYKONAWCY 

 
 Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik od km 28+972 do km 
31+518, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej Pzp), wyjaśnia, co następuje: 

Pytanie 1 
Dot. SST D.04.08.01 tabela 9.  
Wykonawca prosi o zmianę wymagań w stosunku do zawartości wolnych przestrzeni w warstwie z:  
- od 4 do 7,0 % na od 3 do 8 %   dla  warstwy wyrównawczej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST. 

Pytanie 2 
Dot. SST D.05.03.05a tabela 10.  
Wykonawca prosi o zmianę wymagań w stosunku do zawartości wolnych przestrzeni w warstwie z:  
- od 4 do 7,0 % na od 3 do 8 %   dla  AC 16 W KR 4. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST. 

Pytanie 3 
Dot. SST D.05.03.03a tabela 5.  
Wykonawca prosi o usunięcie zapisu o wymaganej odporności na ciężki koleinomierz P5. Zgodnie  
z normą PN-EN 13108-1 to wymaganie dotyczy dróg o dopuszczalnym nacisku na oś 13T,  
a rozbudowywana droga wojewódzka ma mieć dopieszczany nacisk na oś 115 kN. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST. 

Pytanie 4 
Dot. SST D.05.03.03a. 
Wykonawca prosi o dopuszczenie do warstwy wiążącej asfaltu 35/50, co jest zgodne z dokumentem WT-2 
2014. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST. 
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Pytanie 5 
   Dot. SST D.05.03.05b tabela 8.  

Wykonawca prosi o zmianę wymagań w stosunku do zawartości wolnych przestrzeni w warstwie z:  
- od 1,5 do 4,0 % na od 1,0 do 4,5 %   dla  AC 5/8 S KR 1-2. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST. 

Pytanie 6 
Dot. SST D.05.03.13 tabela 10.  
Wykonawca prosi o zmianę wymagań w stosunku do zawartości wolnych przestrzeni w warstwie z:  
- od 1,5 do 3,0 % na od 1,0 do 4,0 %   dla  SMA 11 KR 4. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST. 

Pytanie 7 
Dot. SST D.05.03.13 tabela 8. 
Wykonawca prosi o usunięcie zapisu o wymaganej odporności na ciężki koleinomierz P10. Zgodnie  
z normą PN-EN 13108-5 to wymaganie dotyczy dróg o opuszczalnym nacisku na oś 13T,  
a rozbudowywana droga wojewódzka ma mieć dopieszczany nacisk na oś 115 kN. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST. 

Pytanie 8 
Dot. opis techniczny: W pkt 9.  
Wykonawca prosi o udostępnienie załącznika nr 1, o którym mowa w opisie technicznym pkt. 9.8.  na 
podstawie którego obliczona została grubość wzmocnienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza materiały  na podstawie których obliczono grubość wzmocnienia. 
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Pytanie 9 
Ad. pkt. 6.2.3 a), b) oraz 17.1 Kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy”: 
Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „budowy, przebudowy, rozbudowy dróg” Zamawiający rozumie 
również ulice zgodnie z ustawą o drogach publicznych. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych ulica jest to droga na terenie zabudowanym lub przeznaczonym do 
zabudowy. Tym samym Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem „budowa, przebudowa, rozbudowa dróg” 
mieszczą się również ulice. 

Pytanie 10 
Ad. pkt. 6.2.3 b) oraz 17.1 Kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy”: 
Prosimy o odpowiedź czy poprzez zapis: „Zrealizował 2/3/4 zadania na stanowisku kierownika budowy, robót 
przy realizacji budowy, przebudowy, rozbudowy dróg doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego 
robót budowlanych” należy rozumieć pełnienie funkcji od momentu przekazania placu budowy do uzyskania 
protokołu odbioru końcowego robót? 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż zapis mówiący o zrealizowaniu zadania na stanowisku kierownika budowy, robót 
przy realizacji budowy, przebudowy, rozbudowy dróg doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego 
robót budowlanych należy rozumieć, jako pełnienie funkcji od momentu przekazania placu budowy do 
uzyskania odbioru końcowego robót. 
 
Pytanie 11 
Dotyczy § 1 ust. 1 oraz § 13 ust. 1 pkt 1 Tomu II SIWZ. Z § 1 ust. 1 wynika, że rozbudowę drogi wojewódzkiej 
należy wykonać „w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy i Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia obejmującej: dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00  
(ST Wymagania Ogólne), Specyfikacje Techniczne (ST)” i że powyższe stanowi „Przedmiot Umowy”, 
natomiast § 13 ust. 1 pkt 1 nakłada na wykonawcę obowiązek „wykonania Przedmiotu Umowy w oparciu 
o Dokumentację przetargową z uwzględnieniem wymagań określonych w ST Wymagania Ogólne i ST”. Różne 
brzmienie tych przepisów – odnoszących się, jak się wydaje, do tego samego – powoduje konieczność 
wyjaśnienia, czy są one tożsame. 

 Jeśli tak – dlaczego w jednym jest mowa o ofercie i SIWZ (ze wskazaniem, co składa się na 
SIWZ), a w drugim jest mowa o bliżej nieokreślonej „dokumentacji przetargowej”, ST (czyli 
prawdopodobnie specyfikacje techniczne) traktowane są jako dokumentacja odrębna od 
„dokumentacji przetargowej”, a o dokumentacji projektowej nie ma wzmianki? 

 Jeśli nie – czego dotyczą ww. przepisy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje brzmienie § 13 ust. 1 pkt. 1 IPU w następujący sposób: 
„1) wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy  
i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej: dokumentację projektową, Specyfikację 
Techniczną D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogólne), Specyfikacje Techniczne (ST)” 
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Pytanie 12 
Dotyczy § 1 ust. 3 Tomu II SIWZ: proszę potwierdzić, że przez „wszelkie roboty budowlane, które okażą się 
niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy”, o których mowa w tym przepisie, należy rozumieć 
wyłącznie roboty jednoznacznie wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej 
dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogólne) i Specyfikacje 
Techniczne (ST). W razie braku potwierdzenia proszę wskazać ustawową podstawę obciążania wykonawcy 
zamówienia publicznego wykonaniem świadczeń, których nie przewiduje opis tego zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zapis mówiący o zobowiązaniu Wykonawcy do wykonania wszelkich robotach 
budowlanych, które okażą się niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy, odnosi się do dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 (ST Wymagania Ogólne), Specyfikacji Technicznych (ST) 
jak również do robót, które ze względów technicznych/ technologicznych w oczywisty sposób powinny zostać 
wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie  
z art.647 Kc a nie zostały ujęte w ww wymienionych dokumentach. 
 
Pytanie 13 
Dotyczy § 1 ust. 4 Tomu II SIWZ: proszę potwierdzić, że przez „roboty budowlane, które nie zostały 
wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem 
budowlanym”, o których mowa w tym przepisie, należy rozumieć wyłącznie roboty jednoznacznie wynikające 
ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej dokumentację projektową, Specyfikacje 
Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogólne) i Specyfikacje Techniczne (ST). W razie braku 
potwierdzenia proszę wskazać ustawową podstawę obciążania wykonawcy zamówienia publicznego 
wykonaniem świadczeń, których nie przewiduje opis tego zamówienia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że zapis mówiący o zobowiązaniu Wykonawcy do wykonania robót budowlanych, 
które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy, 
odnosi się do dokumentacji budowlanej oraz specyfikacji technicznej jak również do robót, które ze względów 
technicznych / technologicznych w oczywisty sposób powinny zostać wykonane zgodnie z sztuką budowlaną 
celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia a nie zostały ujęte w ww wymienionych dokumentach. 

Pytanie 14 
Dotyczy § 2 ust. 1 i ust. 6 Tomu II SIWZ: proszę wskazać ustawową podstawę uprawnień zamawiającego 
wymienionych w tym przepisie. Wykonawca wskazuje, że samo istnienie uprawnień przewidzianych w § 2 ust. 
1 – z których zamawiający chce korzystać w sposób samodzielny i nieskrępowany uprzednim uzyskaniem 
akceptacji wykonawcy (§ 2 ust. 6) – podważa sens obowiązków zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 
1 i art. 31 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Skoro zamawiający może m.in. „zwiększyć lub zmniejszyć ilość 
robót objętych kosztorysem ofertowym”, polecić „pominięcie” części robót czy polecić „wykonać rozwiązania 
zamienne”, to opis przedmiotu zamówienia traci jakiekolwiek znaczenie – gdyż może być dowolnie zmieniony 
przez zamawiającego już po udzieleniu zamówienia. Niepojęte jest też, że zamawiający w § 27 ust. 1 
przewiduje wymóg zachowania formy pisemnej dla „wszelkich zmian Umowy”, a jednocześnie wydaje się nie 
traktować „poleceń” z § 2 ust. 1 jako zmian umowy – choć dotyczą one przedmiotu tej umowy. 
W ocenie wykonawcy zamawiający uzurpuje sobie uprawnienia, które naruszają podstawowe zasady 
udzielania zamówień publicznych i dla których podstawą nie jest ani nie może być art. 353¹ kc; gdyby wolą 



 
 

6 
 

ustawodawcy było, aby zamawiający mogli samodzielnie manipulować zakresem udzielonego zamówienia 
publicznego, to taką możliwość przewidywałyby przepisy Prawa zamówień publicznych. 
Odpowiedź: 
W art. 144 ust 1 Pzp Zamawiający ma obowiązek przewidzenia zmian do umowy pod rygorem nieważności  
i niemożności wprowadzenia tych zmian w trakcie realizacji umowy. Obowiązek ten wykonuje Zamawiający 
właśnie m.in. przez realizację tego paragrafu. 
„Dyspozycja art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp pozwala zatem instytucji zamawiającej już na etapie 
przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zabezpieczenie prawidłowego toku 
realizacji zamówienia, poprzez wprowadzenie klauzul kontraktowych umożliwiających dostosowywanie 
warunków realizacji zamówienia publicznego do zmieniającego się otoczenia gospodarczego lub warunków 
rynkowych. Mając na względzie, że celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest nabycie 
przez instytucję zamawiającą określonego świadczenia będącej efektem realizacji zawartej umowy, instytucje 
zamawiające powinny formułować warunki i zasady tej realizacji w taki sposób by uwzględniać otoczenie 
społeczno – gospodarcze wykonywania umów, warunki funkcjonowania rynku określonych dostaw, usług lub 
robót budowalnych, tak aby w określonym zakresie móc reagować na zmiany tego otoczenia bez uszczerbku 
dla realizacji zamówionego świadczenia. Dlatego też, w zakresie w jakim instytucja zamawiająca jest w stanie 
przewidzieć określone pola i warunki modyfikacji umów, które wynikają w szczególności z prowadzonej przez 
te instytucje działalności, dotychczasowego doświadczenia lub wiedzy dotyczącej realiów określonych 
rynków - celowym jest by takie zapisy stanowiły element dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż tylko takie działanie na gruncie obecnie obowiązujących 
przepisów daje zasadniczo możliwość, dokonywania zmian o charakterze istotnym bez konieczności 
spełniania dodatkowych warunków. Klauzule kontraktowe pozwalające na efektywne dostosowywanie 
sposobu i warunków realizacji umów do zmieniających się warunków zewnętrznych znajdują swoje 
uzasadnienie również w zasadach celowości, racjonalności i efektywności wydatkowania środków 
publicznych. Ograniczają one bowiem ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia 
publicznego.”  
Zamawiający korzystając ze swoich ustawowych uprawnień oraz mając na uwadze definicję ustawową 
umowy o roboty budowlane z której wynika, że świadczeniem wykonawcy jest oddanie obiektu, wykonanego 
zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej inwestorowi, ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do 
zgodnej z Umową realizacji robót budowlanych, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie 
będą niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy. Takie działanie zamawiającego jak najbardziej mieści się 
w ustawowej definicji swobody zawierania umów.  
 
Pytanie 15 
Dotyczy § 7 Tomu II SIWZ: proszę wskazać ustawową podstawę rozwiązań przyjętych w tym paragrafie, w 
szczególności pozwalających zamawiającemu narzucić wykonawcy określony (oczekiwany przez 
zamawiającego) sposób wyceny robót, który wykonawca nie ma obowiązku wykonać – jako wykraczających 
poza opis przedmiotu zamówienia oraz ofertę złożoną przez wykonawcę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że ORGBUD-Serwis stanowi ogólnodostępną bazę kosztorysowo-cenową służącą do 
kosztorysowania robót budowlanych dla których baza cenowa w zakresie robocizny, materiałów, sprzętu jest 



 
 

7 
 

aktualizowana na bieżąco. W związku z powyższym Zamawiający wybrał tą metodę jako pierwszą do 
rozliczenia tych robót. 
 
Pytanie 16 
Dotyczy § 8 ust. 1 Tomu II SIWZ: proszę potwierdzić, że inspektor nadzoru podpisze zestawienie robót 
obejmujące wszystkie roboty odebrane danym odbiorem częściowym (celem wniosku jest uniknięcie sytuacji, 
w których wystąpi różnica między zakresem robót odebranych oraz zakresem robót w zestawieniu 
podpisanym przez inspektora nadzoru, np. odbiór obejmie 100% robót danego asortymentu wykonanych  
w danym okresie, ale „do sprzedaży” trafi tylko 80%). W razie braku potwierdzenia proszę wyjaśnić, w jakim 
przypadku inspektor nadzoru będzie mógł odmówić podpisania zestawienia jw. pomimo dokonania odbioru 
robót. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ, Inżynier dokona odbioru wszystkich robót objętych 
danym protokołem odbioru częściowego pod warunkiem wykonania ich zarówno pod względem ilościowym 
jak i jakościowym zgodnie z dokumentacją oraz wymaganiami zawartymi w ST dla danego asortymentu 
robót. 
 
Pytanie 17 
Dotyczy § 11 pkt 4 Tomu II SIWZ: dlaczego przepis ten mówi o „niezbędnej Dokumentacji projektowej”, a nie – 
jak § 1 ust. 1 – o Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej dokumentację projektową, 
Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogólne) i Specyfikacje Techniczne (ST)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z § 1 ust. 1 IPU Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu 
umowy między innymi w oparciu o dokumentację projektową, jednakże zgodnie z pkt. 1.5.2. D-M-00.00.00 
(ST Wymagania Ogólne) część tej dokumentacji zobowiązany jest przygotować w ramach przedmiotu umowy 
Wykonawca, co szczegółowo wskazano w pkt. 1.5.2.B wymienionej specyfikacji. Zamawiający dostarcza 
dokumentację, która znajduje się w jego posiadaniu. 

Pytanie 18 
Dotyczy § 12 ust. 2 Tomu II SIWZ: proszę podać zakres umocowania inspektora nadzoru wynikający z „umowy 
na pełnienie nadzoru inwestorskiego”. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje brzmienie § 12 w następujący sposób:  
1. „Zamawiający do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na piśmie Wykonawcę o osobach 

pełniących funkcję Inspektora Nadzoru.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób, o czym powiadomi na piśmie Wykonawcę  

na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy”. 
 
Pytanie 19 
Dotyczy § 13 ust. 1 pkt 20 Tomu II SIWZ: na jakiej podstawie zamawiający utożsamia „zadanie publiczne 
jednostki samorządu terytorialnego”, o którym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych, z wykonaniem zamówienia publicznego na roboty budowlane? 
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Odpowiedź: 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego  
i w jego imieniu wykonuje szereg zadań publicznych polegających na prowadzeniu całokształtu spraw 
związanych z planowaniem, budową, utrzymaniem, ochroną, przebudową i remontem dróg wojewódzkich 
oraz zarządzaniem ruchem na tych drogach w województwie wielkopolskim, zatem zadania realizowane 
przez WZDW w Poznaniu są zadaniami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018r.  
o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 
 
Pytanie 20 
Dotyczy § 18 ust. 1 Tomu II SIWZ i pkt 8.3 SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE: 
1) proszę podać termin na dokonanie albo odmowę dokonania odbioru częściowego – wskazując, od kiedy  
(od jakiego zdarzenia) termin ten rozpoczyna bieg, 
2) proszę wymienić dokumenty, które należy przedłożyć do odbioru częściowego. 
Wniosek jw. spowodowany jest tym, że § 18 ust. 1 stanowi jedynie, że odbiory, w tym odbiór częściowy, 
„dokonywane będą na zasadach określonych w ST Wymagania Ogólne i ST”, natomiast ww. SST poświęca 
odbiorom częściowym tylko trzy zdania: „Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier”. Część ww. SST dot. odbioru ostatecznego – do której odsyła pkt 8.3 tej SST – tj. pkt 
8.4, nie daje odpowiedzi na powyższe pytania, gdyż: 

 co do terminu na przeprowadzenie odbioru (zakładając, że w przypadku odbioru częściowego jest to 
taki sam termin jak przy odbiorze ostatecznym) – nie został on podany, gdyż pkt 8.4.1. SST 
D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE odsyła w tym zakresie do „Dokumentów Umowy” („Odbiór 
ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  
w punkcie 8.4.2.”), a umowa takiego terminu nie podaje, 

 co do dokumentacji – jej lista zawarta w pkt 8.4.2. ww. SST jest typową listą dokumentów do odbioru 
ostatecznego albo końcowego, obejmującą dokumenty, których nie tylko nie przygotowuje się do 
odbioru częściowego, ale których przygotowanie przed zakończeniem wszystkich 
robót/zakończeniem budowy nie jest możliwe (opinia technologiczna sporządzona na podstawie 
wszystkich wyników badań i pomiarów, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, kopia mapy 
zasadniczej), względnie których przygotowanie jest niecelowe przed zakończeniem wszystkich 
robót/zakończeniem budowy (np. dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami). 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że odbiór częściowego robót nastąpi niezwłocznie po przedłożeniu przez 
Wykonawcę robót kompletnych materiałów odbiorowych w tym w szczególności: 
- prawidłowo wypełnionych tabel rozliczeniowych, 
- szkiców, pomiarów geodezyjnych wykonany w zakresie zgodnym z wymaganiami ST dla danego 
asortymentu robót, 
- wyników badań laboratoryjnych, danych materiałowych, certyfikatów zgodnych z wskazanymi w ST dla 
danego asortymentu robót. 
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Pytanie 21 
Dotyczy § 18 ust. 1 Tomu II SIWZ i pkt 8.4 SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE: proszę podać termin na 
dokonanie albo odmowę dokonania odbioru ostatecznego – wskazując, od kiedy (od jakiego zdarzenia) 
termin ten rozpoczyna bieg. Wykonawca wskazuje, że pkt 8.4.1. SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
odsyła w powyższym zakresie do „Dokumentów Umowy” („Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót  
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.”), a umowa takiego terminu nie podaje. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że odbiór ostateczny robót nastąpi niezwłocznie po przedłożeniu przez Wykonawcę 
robót kompletnych materiałów odbiorowych wskazanych w pkt 8.4.2 ST D.00.00.00 Wymagania ogólne. 

Pytanie 22 
Dotyczy pkt 8.4.1. SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. Proszę wyjaśnić dlaczego ten punkt SST odwołuje 
się do dokumentu odnoszącego się do dróg krajowych, do tego powołując go błędnie (nie istnieje 
„Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg publicznych z dnia 30 marca 2017” – w szczególności dlatego, 
że w 2002 roku Generalny Dyrektor Dróg Publicznych stał się Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych  
i Autostrad). 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST D.00.00.00 

Pytanie 23 
Dotyczy pkt 8.4.2. SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE: w jakim celu do odbioru ostatecznego 
wykonawca ma przygotować specyfikacje techniczne? Są to dokumenty, które przygotowane zostały na 
zlecenie zamawiającego – a zatem dokumenty, które zamawiający niewątpliwie posiada i których treść zna. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST D.00.00.00 

Pytanie 24 
Dotyczy § 19 ust. 1 Tomu II SIWZ: 
1) z przepisu wynika, że rękojmia ma dotyczyć pielęgnacji zieleni, a nie samej zieleni – czy taka jest intencja 
zamawiającego? 

2) o jaki „okres określony w specyfikacjach technicznych” chodzi w tym przepisie odnośnie rękojmi pielęgnacji 
zieleni? czy chodzi o któryś z okresów wskazanych w SST D.09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA, a jeśli tak – o który  
z nich? 

W kontekście pyt. 2) wykonawca wskazuje, że SST D.09.01.01 mówi o: 

 okresie pielęgnacji drzew, wynoszącym 3 lata po posadzeniu, 
 okresie pielęgnacji krzewów, wynoszącym 3 lata, przy czym niejasne jest, czy okres ten biegnie od 

posadzenia czy od innego zdarzenia, 
 okresie zakładania trawnika, 
 okresie pielęgnacji trawników „w okresie gwarancyjnym”, przy czym niejasne jest, ile wynosi ten 

okres ani od kiedy biegnie. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje brzmienie § 19 ust. 1 IPU w następujący sposób: 
„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot Umowy na okres ……. lat,  
z wyjątkiem oznakowania poziomego, którego okres rękojmi ustala się na okres jednego roku a w przypadku 
grubowarstwowego okres rękojmi ustala się na okres 3 lat oraz zieleni, której okres rękojmi ustala się na 3 
lata”. 
 
Pytanie 25  
Dotyczy § 21 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 10 i 11 Tomu II SIWZ: proszę wyjaśnić, dlaczego przesłanką naliczenia kar 
wymienionych w tym przepisach jest opóźnienie (względnie przekroczenie terminu), a nie zwłoka. 
Wykonawca wskazuje, że takie rozwiązanie obciąża go odpowiedzialnością za następstwa działań i zaniechań 
osób trzecich, w tym zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający  żąda  kar  umownych  w  przypadku  "opóźnienia",  a  nie tylko" zwłoki" mając   na   uwadze   
konieczność   należytego   zabezpieczenia interesów Zamawiającego (zasada swobody zawierania umów). 
 
Pytanie 26 
Dotyczy § 21 ust. 3 pkt 1 Tomu II SIWZ: czy „harmonogram realizacji robót”, o którym mowa w tym przepisie  
(i tylko w nim – żaden inny przepis umowy nie używa określenia „harmonogram realizacji robót”), to 
harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 4 ust. 1? Jeśli nie – kto i kiedy przygotuje 
„harmonogram realizacji robót”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż w § 21 ust. 3 pkt 1 IPU nie zawiera wymogów dot. harmonogramu realizacji robót. 
Przepis tego paragrafu dotyczy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. Pojęcie harmonogramu realizacji robót występuje w § 22 ust. 3 pkt 1 IPU. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że modyfikuje brzmienie w § 22 ust. 3 pkt 1 IPU w następujący sposób: 

1) „wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych 
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 
robót - pod warunkiem wykazania wpływu zaistnienia takich warunków na przyjęty harmonogram 
rzeczowo-finansowy”. 

 
Pytanie 27 
Wnosimy o potwierdzenie, iż wycinka drzew jest po stronie Zamawiającego natomiast karczowanie pni po 
stronie Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiając potwierdza, iż po stronie Wykonawcy jest karczowanie pni. 

Pytanie 28 
Prosimy o załączenie aktualnych uzgodnień z ORANGE. 
Odpowiedź: 
Wszelkie niezbędne uzgodnienia zawarte są w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzja ZRID. 
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Pytanie 29 
Po czyjej stronie będą prace archeologiczne Zamawiającego czy Wykonawcy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SST D 00.00.00 pkt. 1.5.14 Badania archeologiczne należy 
uwzględnić w cenie kontraktowej 

Pytanie 30 
Prosimy o podanie okresu pielęgnacji drzew po nasadzeniu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SST D 09.01.01 okres pielęgnacji drzew po nasadzeniu wynosi  
3 lata od zakończenia robót budowlanych. 

Pytanie 31 
Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z gestorami sieci (sieć wodociągowa, elektryczna oraz 
telekomunikacyjna INEA)? 
Odpowiedź: 
Wszelkie niezbędne uzgodnienia zawarte są w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzja ZRID. 
 
Pytanie 32  
Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie drogi na okres realizacji prac? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi na okres realizacji prac. 

Pytanie 33 
Prosimy o informację w jakim terminie zostaną wycięte drzewa? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że termin wycięcia drzew w pasie drogowym przez WZDW w Poznaniu mija 15 
stycznia 2021 r. Drzewa zlokalizowane na terenach Lasów Państwowych zostały wycięte przed ogłoszeniem 
przetargu. 

Pytanie 34 
Dotyczy D.04.07.01, pkt.2.4. Do zaprojektowania mieszanki AC16P wskazano lepiszcze 50/70. Czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50? Proponowane rozwiązanie jest zgodne  
z dokumentem przywołanym w pkt.10.3.64, tj. WT2- 2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na 
deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST. 

Pytanie 35 
Dotyczy D.04.07.01, pkt.2.2. Nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego , co jest 
niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10.3.63 tj. WT1-2014. Zgodnie z przytoczoną instrukcją 
techniczną materiał ten można stosować do dolnych warstw konstrukcyjnych KR1-7. W specyfikacji 
dotyczącej wykonania warstwy wiążącej i wyrównawczej uwzględniono ten materiał, natomiast 
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niezrozumiałym jest brak kruszywa niełamanego w warstwie podbudowy. Prosimy o uzupełnienie treści SST, 
bądź potwierdzenie, że należy stosować materiały zgodnie z WT1-2014. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że prace należy wykonać zgodnie z zapisami SST D.04.07.01 

Pytanie 36 
Dotyczy D.04.07.01, pkt.5.2. Prosimy o wykreślenie zapisu pod tab.9, mówiącego o weryfikacji przez 
Zamawiającego badania odporności na deformacje trwałe za pomocą „dużego koleinomierza”.  Zgodnie  
z dokumentem przywołanym w pkt. 10.3.64 tj WT2 2014 badanie należy wykonać na małym aparacie, 
metodą B w powietrzu, a głębokość koleiny określa się po 10 000 cykli obciążenia. Powyższe zostało 
uwzględnione w tab.9, Lp.2. Ponadto zgodnie z przywołaną w pkt. 10.2.47 normą PN-EN 13 108-1 nie można 
stosować kilku metod badawczych dla tej samej właściwości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST. 

Pytanie 37 
Dotyczy D.04.07.01. Prosimy o zmianę zapisów w pkt.5.8, tab. 12 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w 
wykonanej warstwie z AC16P na 3,0-8,0% . Pozwoli to uwzględnić wymagania z etapu projektowania (tab.9, 
Lp.1 , 4,0%-7,0%) oraz dopuszczalny wskaźnik zagęszczenia ≥98. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-
2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych." 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST. 

Pytanie 38 
Dotyczy D.04.08.01. Prosimy o zmianę zapisów w pkt.5.6, tab. 9 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni  
w wykonanej warstwie z AC16W na 3,0-8,0% . Pozwoli to uwzględnić wymagania z etapu projektowania 
(tab.4, Lp.1 , 4,0%-7,0%) oraz dopuszczalny wskaźnik zagęszczenia ≥98. Proponowany zapis jest zgodny z 
WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych." 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST. 

Pytanie 39 
Dotyczy D.04.08.01, D.05.03.05a, pkt.2.2. Do zaprojektowania mieszanki AC16W wskazano lepiszcze 50/70. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50? Proponowane rozwiązanie jest zgodne  
z dokumentem przywołanym w pkt.10, tj. WT2- 2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje 
trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST. 

Pytanie 40 
Dotyczy D.05.03.05a, pkt.5.2. Prosimy o wykreślenie zapisu pod tab.5, mówiącego o weryfikacji przez 
Zamawiającego badania odporności na deformacje trwałe za pomocą „dużego koleinomierza”.  Zgodnie  
z dokumentem przywołanym w pkt. 10.3.65 tj WT2 2014 badanie należy wykonać na małym aparacie, metodą 
B w powietrzu, a głębokość koleiny określa się po 10 000 cykli obciążenia. Powyższe zostało uwzględnione  
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w tab.5, Lp.2. Ponadto zgodnie z przywołaną w pkt. 10.2.47 normą PN-EN 13 108-1 nie można stosować kilku 
metod badawczych dla tej samej właściwości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST. 

Pytanie 41 
Dotyczy D.05.03.05a. Prosimy o zmianę zapisów w pkt.5.8, tab. 10 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni  
w wykonanej warstwie z AC16W na 3,0-8,0% . Pozwoli to uwzględnić wymagania z etapu projektowania 
(tab.5, Lp.1 , 4,0%-7,0%) oraz dopuszczalny wskaźnik zagęszczenia ≥98. Proponowany zapis jest zgodny  
z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych." 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST. 

Pytanie 42 
Dotyczy D.05.03.13, pkt.5.2. Prosimy o wykreślenie zapisu pod tab.8, mówiącego o weryfikacji przez 
Zamawiającego badania odporności na deformacje trwałe za pomocą „dużego koleinomierza”.  Zgodnie  
z dokumentem przywołanym w pkt. 10.3.65 tj WT2 2014 badanie należy wykonać na małym aparacie, metodą 
B w powietrzu, a głębokość koleiny określa się po 10 000 cykli obciążenia. Powyższe zostało uwzględnione  
w tab.8, Lp.2. Ponadto zgodnie z normą PN-EN 13 108-5 nie można stosować kilku metod badawczych dla tej 
samej właściwości. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST. 

Pytanie 43 
Dotyczy D.05.03.05a. Prosimy o zmianę zapisów w pkt.5.8, tab. 13 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni  
w wykonanej warstwie z SMA11 na 1,5-5,0% . Pozwoli to uwzględnić wymagania z etapu projektowania (tab.8, 
Lp.1 , 1,5%-3,0%) oraz dopuszczalny wskaźnik zagęszczenia ≥98. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, 
część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych." 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST D.05.03.13 do której odnosiło się merytorycznie pytanie. 

Pytanie 44 
Czy Zamawiający zgodzi się całkowite zamknięcie drogi dla ruchu zewnętrznego na czas rozbudowy w ramach 
Tymczasowej Organizacji Ruchu z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych oraz mieszkańców dojeżdżających 
do posesji? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na całkowite zamknięcie drogi. 

Pytanie 45 
Dotyczy Kosztorys Drogowy poz. 5 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem i utylizacją 
nadmiaru – ilość 78700m3. Prosimy o korektę obmiaru ponieważ ilość kosztorysowa nie wynika z grubości 
humusu pokazanego na przekrojach poprzecznych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowany kosztorys ofertowy w zakresie robót ziemnych i usunięcia humusu. 
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Pytanie 46 
Dot. § 2 ust. 5 projektu Umowy – wnoszę o zmianę zapisu, który w obecnym brzmieniu uzależnia wykonanie 
zmienionych względem Kosztorysu ofertowego (TER) ilości robót od zatwierdzenia protokołu konieczności 
zmienionych ilości robót, pod rygorem utraty prawa do wynagrodzenia. Taka konstrukcja prawna będzie 
prowadzić do wstrzymania robót w każdym przypadku przekroczenia ilości względem podanych w TER  
w oczekiwaniu na zatwierdzenie protokołu konieczności. Przy przyjętym kosztorysowym rozliczeniu ilości 
faktycznie wykonanych robót winny być potwierdzane obmiarowo przez Inspektora. Nieuzasadnionym jest 
dla ciągłości i czasu realizacji każdorazowe oczekiwanie na zatwierdzony protokół konieczności przy zmianie 
ilości. Poza tym mowa jest o „zmianie ilości” wiec gdy robót wyjdzie ilościowo mniej to w którym momencie 
zostanie to zatwierdzone protokołem konieczności? – po faktycznym wykonaniu! czyli zgodnie z treścią ust. 5 
wykonawcy nie należy się wynagrodzenie za realizowaną zmniejszą ilość robót niż przewidziana w TER, bo 
wykonaną bez zatwierdzenia tego stanu protokołem konieczności?  
Wnoszę o zmianę poprzez zatwierdzanie protokołem konieczności wszelkich zmian ale nie związanych ze 
zmieniającymi się ilościami, które winny być weryfikowane po obmiarowo i na tej podstawie rozliczne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. 
 
Pytanie 47 
Wnoszę o wykreślenie ust. 6 w § 2 Umowy jako niezgodnego z istotą stosunku zobowiązaniowego i istoty 
aneksu do umowy. Zmiany wymagają zgodnego oświadczenia woli obu stron – aneks to umowy. Ów zapis 
natomiast stanowi uprawnienie Zamawiającego do jednostronnego kształtowania uprawnień, które de facto 
wymagają zmiany umowy a tym samym zgody obu Stron.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody wykreślenie ust. 6 w § 2 IPU. 
„Dyspozycja art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp pozwala zatem instytucji zamawiającej już na etapie 
przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zabezpieczenie prawidłowego toku 
realizacji zamówienia, poprzez wprowadzenie klauzul kontraktowych umożliwiających dostosowywanie 
warunków realizacji zamówienia publicznego do zmieniającego się otoczenia gospodarczego lub warunków 
rynkowych. Mając na względzie, że celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest nabycie 
przez instytucję zamawiającą określonego świadczenia będącej efektem realizacji zawartej umowy, instytucje 
zamawiające powinny formułować warunki i zasady tej realizacji w taki sposób by uwzględniać otoczenie 
społeczno – gospodarcze wykonywania umów, warunki funkcjonowania rynku określonych dostaw, usług lub 
robót budowalnych, tak aby w określonym zakresie móc reagować na zmiany tego otoczenia bez uszczerbku 
dla realizacji zamówionego świadczenia. Dlatego też, w zakresie w jakim instytucja zamawiająca jest w stanie 
przewidzieć określone pola i warunki modyfikacji umów, które wynikają w szczególności z prowadzonej przez 
te instytucje działalności, dotychczasowego doświadczenia lub wiedzy dotyczącej realiów określonych 
rynków - celowym jest by takie zapisy stanowiły element dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż tylko takie działanie na gruncie obecnie obowiązujących 
przepisów daje zasadniczo możliwość, dokonywania zmian o charakterze istotnym bez konieczności 
spełniania dodatkowych warunków. Klauzule kontraktowe pozwalające na efektywne dostosowywanie 
sposobu i warunków realizacji umów do zmieniających się warunków zewnętrznych znajdują swoje 
uzasadnienie również w zasadach celowości, racjonalności i efektywności wydatkowania środków 
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publicznych. Ograniczają one bowiem ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia 
publicznego.”  
Zamawiający korzystając ze swoich ustawowych uprawnień oraz mając na uwadze definicję ustawową 
umowy o roboty budowlane z której wynika, że świadczeniem wykonawcy jest oddanie obiektu, wykonanego 
zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej inwestorowi, ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do 
zgodnej z Umową realizacji robót budowlanych, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie 
będą niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy. Takie działanie zamawiającego jak najbardziej mieści się 
w ustawowej definicji swobody zawierania umów.  
 
Pytanie 48 
Wnoszę o wykreślenie ustanowionego w § 8 ust. 1 umowy obowiązku podpisania przez Podwykonawców          
i dalszych Podwykonawców protokołów odbioru częściowego, skoro w ust. 4 i 5 tegoż samego paragrafu 
Zamawiający wprowadza obowiązek przedłożenia faktur i potwierdzeń zapłaty należnych Podwykonawcom     
i dalszym Podwykonawcom należnego im wynagrodzenia. Dublowanie czynności jest niecelowe a zmierza 
jedynie do nadmiernego formalizmu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 8 ust. 1 IPU. 

Pytanie 49 
W § 12 projektu Umowy – Nadzór, Zamawiający wskazał, iż ustanowi Nadzór Inwestorki działający                      
w granicach  umocowania określonego przez Prawo Budowlane oraz zgodnie z umową o pełnienie Nadzoru 
Inwestorskiego. Wnoszę o precyzyjne wskazanie zakresu umocowania Inspektora Nadzoru poprzez 
udostępnienie treści umowy w tym zakresie bądź wyszczególnienie działań, które Inspektor może 
podejmować w imieniu Zamawiającego samodzielnie a które wymagają akceptacji Zamawiającego, oraz             
w jakim zakresie Zamawiający działa wyłącznie samodzielnie.  
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje brzmienie § 12 w następujący sposób:  
1. „Zamawiający do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na piśmie Wykonawcę o osobach 

pełniących funkcję Inspektora Nadzoru.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osób, o czym powiadomi na piśmie Wykonawcę  

na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy”. 
 
Pytanie 50 
W nawiązaniu do treści § 13 ust. 1 pkt. 16 projektu Umowy, wnoszę o potwierdzenie, że nadzór autorski 
sprawuje projektant działający na zlecenie Zamawiającego, będący twórcą projektu na realizację 
przedmiotowego zadania. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zawarł umowy na nadzór autorski. Wszelkie koszty związane ze zmianą dokumentacji 
projektowej wykonywanej na zlecenie wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu tych zmian  
z Zamawiającym, ponosi Wykonawca i należy je skalkulować w koszty ogólne budowy, zgodnie z SST. 
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Pytanie 51 
W nawiązaniu do treści § 14 projektu Umowy, w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a wnoszę o precyzyjne 
wskazanie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawcę oraz podwykonawcę, osób wykonujących 
czynności, w trakcie realizacji zamówienia. W myśl art. 29 ust. 3a p.z.p. zamawiający określa w opisie 
przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony        
w art. 22 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy dalej k.p. 
Stosownie zaś do art. 36 ust. 2 pkt 8a p.z.p. w przypadku, gdy przepisy ustawy nie stanowią inaczej, SIWZ 
zawiera również w przypadku, gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a 
p.z.p., rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę. 
 Zamawiający wszczynając postępowania o zamówienie publiczne na robotę budowlaną ma 
obowiązek szczegółowego uregulowania w SIWZ (w tym również w projekcie umowy – stanowiącym 
integralną część dokumentacji postępowania) szeregu kwestii związanych z obowiązkiem zatrudniania osób 
zaangażowanych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, w tym w szczególności związanych 
z procedurą kontroli sposobu wywiązywania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z realizacji tego 
obowiązku. W treści wspomnianej Opinii UZP akcentuje się m.in., że: "Obowiązek określenia w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jest wyrazem woli 
ustawodawcy zagwarantowania przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych i zerwania    
z praktyką zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy jest to nieuzasadnione charakterem stosunku. 
Stąd wnosimy o konkretne wskazanie charakteru/rodzaju czynności, których Zmawiający żąda, by były 
wykonywane na podstawie umów o pracę. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że są to wszystkie czynności wskazane w TER, za wyjątkiem czynności 
wykonywanych przez Kierowników robót, czyli osób pełniących samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. z 2020r. poz.1333). 
 
Pytanie 52 
Wnoszę o wykreślenie w § 17 ust. 5 w zw. z ust. 6 pkt. 5 projektu Umowy słów na końcu „… a także referencje 
potwierdzające, że podwykonawca (dalszy podwykonawca) posiada doświadczenie zgodne z warunkami 
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia” jako sprzeczne z ustawą pzp a w szczególności 
art. 25a ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 - Instytucja weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu 
nie dotyczy podwykonawców. Zamawiający uprawniony jest jedynie do weryfikacji braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Pzp                     
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu                    
o zamówieniu. W odniesieniu do podwykonawców, zgodnie z treścią art. 25a ust. 5 Pzp, jedynie na żądanie 
zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,         
(a nie spełniania warunków), zobligowany jest wykazać brak istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia          
z udziału w postępowaniu, zgodnie z żądaniem zamawiającego. 
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Odpowiedź: 
Istotne postanowienia umowy nie zawierają zapisów przytoczonych w pytaniu. Poniżej obowiązująca treść: 
Zamawiający informuje, że w § 17 ust. 5 w zw. z ust. 6 pkt. 5 IPU w zakresie referencji potwierdzających 
doświadczenie dotyczących podwykonawcy brzmi: „a także referencje potwierdzające, że Podwykonawca 
(Dalszy Podwykonawca) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej trzy roboty  
o zakresie zgodnym z umową podwykonawczą”. 
 
Pytanie 53 
Wnoszę o zmianę w § 17 ust. 9 projektu umowy poprzez wykreślenie w zd. 3 słowa „potrącenie” i zastąpienie 
go zwrotem „zatrzymanie części wynagrodzenia” oraz o dopuszczenie jako formy zabezpieczenia                         
– ustanowienie poprzez potrącenie kaucji gwarancyjnej na zabezpieczenie. Obecne brzmienie zapisu 
umownego w sposób nieuzasadniony i bezpodstawny ogranicza dostępność do realizacji przedmiotu 
zamówienia, jest niekonkurencyjny oraz prowadzi do nieuzasadnionego wzrostu kosztu oferty. Zastrzeżenie 
zawarte w ust. 9 § 17 ograniczające zabezpieczenie tylko do formy bezgotówkowej a za zgodą Zamawiającego 
- wpłata na rachunek przed zawarciem umowy podwykonawczej, jest nieuzasadnione i zbyt daleko idące. 
Wybór formy zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy nie leży w gestii 
Zamawiającego poza ewentualnym zakazem ustanowienia zabezpieczenia poprzez zatrzymanie części 
wynagrodzenia z tzw. odroczonym terminem płatności – to z kolei uzasadnione jest odpowiedzialnością 
solidarną Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, i tylko to. Żadne inne zakazy 
zamawiającego dotyczące tworzenia zabezpieczeń w umowach podwykonawczych nie mają uzasadnienia.  
Wnoszę o wprowadzenie ww zmian oraz dopuszczenie zabezpieczenia w formie utworzenia kaucji 
gwarancyjnej na zabezpieczenie poprzez potrącenie z faktur PW. Jednocześnie wskazuję, że potrącenie jest 
niczym innym jak formą zapłaty. By móc potrącić wierzytelność – złożyć oświadczenie o potrąceniu, muszą 
istnieć dwie wzajemne wierzytelności. Wierzytelność podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia i wierzytelność 
Wykonawcy z tytułu umowy kaucji. Czyli mówiąc kolokwialnie jedna czynność potrącenia obejmuje dwie 
czynności: zapłaty należnego Podwykonawcy wynagrodzenia i zapłaty przez Podwykonawcę na rzecz kaucji 
gwarancyjnej –dochodzi do przeniesienia własności środków pieniężnych z podwykonawcy na wykonawcę  
co wyłącza odpowiedzialność solidarną Zamawiającego za zatrzymaną część wynagrodzenia. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza potrącenia zabezpieczenia z należnego wynagrodzenia, natomiast wskazuje, że 
może ono być wniesione w gotówce przez Podwykonawcę przed zawarciem umowy o podwykonawstwo. 
 
Pytanie 54 
Wnoszę o doprecyzowanie  w § 19 ust. 2 projektu Umowy, że bieg okresu rękojmi w przypadku wystąpienia 
wad nieistotnych, stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym rozpoczyna się od daty potwierdzenia ich 
usunięcia, tylko w zakresie robót objętych wadami nieistotnymi. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z §19 ust.2 IPU bieg okresu rękojmi w przypadku wystąpienia wad 
nieistotnych, stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym rozpoczyna się od daty potwierdzenia ich usunięcia  
i obejmuje całość zadania. 
 
Pytanie 55 
Wnoszę o zmianę w § 21 ust. 1 projektu Umowy [kary umowne] „opóźnienia” na „zwłokę”. Niniejsze, 
przewidziane umową zapisy warunkują  odpowiedzialność za opóźnienie. Zgodnie z doktryną „opóźnienie” 
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warunkuje nałożenie kar od okoliczności, za które dłużnik (Wykonawca) nie ponosi odpowiedzialności. 
Terminem identyfikującym okoliczności, za które Wykonawca jest odpowiedzialny jest „zwłoka”. Nałożenie 
kar może być tym samym uzasadnione tylko w sytuacji, gdy Wykonawca rzeczywiście ponosi 
odpowiedzialność za zaistniałą sytuację (tak KIO/UZP 1378/10, wyrok KIO 2010-07-15 LEX nr 598078). 
Warto    w tym miejscu przytoczyć tezę z wyroku KIO z dnia 19.07. 2010 r., (KIO 1388/10), iż „za nadmierne  
i niedopuszczalne uznać należy nakładanie na Wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego kar 
umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy powstałe wskutek okoliczności, za które nie 
ponosi on odpowiedzialności”. W związku z powyższym wnoszę o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”  
w postanowieniach odnoszących się do kar umownych płatnych przez Wykonawcę. Należy również dodać,  
iż skoro Zamawiający przewiduje w postanowieniach umownych możliwość przedłużenia czasu na ukończenie 
w sytuacji zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy – niezasadnym jest więc ustanowienie kar  
za opóźnienie Wykonawcy w dotrzymaniu terminu realizacji. Jednocześnie Wykonawca wskazuje, że  
w podpisanej już w listopadzie 2019 r., nowelizacji ustawy Pzp, co prawda jeszcze nieobowiązującej ale 
wchodzącej w życie już w styczniu 2020 r., i definiującej oczekiwania od Zamawiającego publicznego w art. 
433 pkt. 1 w formie katalogu klauzul abuzywnych, wprost wskazano, że postanowienia umowy na realizację 
zamówienia publicznego nie mogą przewidywać odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie.  
Tym niemniej wnosimy o zmianę jak powyżej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 21 ust. 1 IPU. 
 
Pytanie 56 
Wnoszę o zmianę w § 21 ust. 2 poprzez wykreślenie odniesienia przewidzianego limitu kar umownych tylko do 
terminów o których mowa w § 21 ust. 1 pkt. 1 i 2 i ustalenie rzeczywistego limitu kar umownych w zakresie 
całego katalogu kar, z ewentualnym wyłączeniem kary umownej za odstąpienie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 21 ust. 2 IPU. 

Pytanie 57 
Wnoszę o zmianę w § 21 ust. 2 poprzez zmniejszenie limitu kar umownych do poziomu 10% wynagrodzenia o 
którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 21 ust. 2 IPU. 
 
Pytanie 58 
Wnoszę o wykreślenie w § 17 ust. 6 punktu 3 projektu umowy. Zapis jest nierealny i niemożliwy do spełnienia 
– tego rodzaju zastrzeżenie uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, co 
skutecznie uniemożliwia dostęp do zamówienia publicznego innym aniżeli Wykonawca, podmiotom. 
Jednocześnie przypominam o treści art. 647(1) § 3 kodeksu cywilnego, który stanowi, że Inwestor ponosi 
odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między 
podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego 
wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo 
z umowy, o których mowa w § 1 albo 2. W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę 
podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo 
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z umowy, o których mowa w § 1 albo 2. Tym niemniej, mając na uwadze że Zamawiający odpowiada za 
zapłatę wynagrodzenia PW do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wnosimy o wykreślenie 
punktu 3 w przywołanym powyżej zapisie umownych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów IPU. 
 
Pytanie 59 
Wnoszę o wykreślenie w  20 ust. 3 pkt.1 projektu umowy, zapisu:  „(…) lub usunięcia wad nieistotnych” – 
Zwrot zabezpieczenia w wysokości 70% Kwoty następuje w terminie 30 dni od odbioru ostatecznego robót. 
Po odbiorze Zamawiający nabywa uprawnień z rękojmi i gwarancji na co pozostaje 30% zabezpieczenia. 
Nieuzasadnionym jest wstrzymywanie zwrotu zabezpieczenia o czasookres usuwania wad nieistotnych, skoro 
obiór ostateczny przedmiotu umowy nastąpił – a na ten cel, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
jest ustanawiane. Wnoszę o wykreślenie jak powyżej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w § 20 ust. 3 pkt.1 IPU. 
 
Pytanie 60 
Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza tabelę robót ziemnych. 

Pytanie 61 
Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza dokumentacje geotechniczną. 

Pytanie 62 
Prosimy o zamieszczenie przekroi podłużnych dla każdego projektowanego zjazdu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że załączona do postępowania przetargowego dokumentacja techniczna zawiera 
niezbędne do wykonania zadania dane w zakresie zjazdów. 

Pytanie 63 
Prosimy o wykreślenie z treści dokumentacji projektowej, w tym z punktu 1 i 2 SST D 05.03.26a, wymagań dla 
geosyntetyku dotyczących: ilości wiązek na 1 mb, rodzaju materiału z jakiego ma być wykonany geosyntetyk, 
sposobu produkcji: folia+posypka, sposób połącznia węzłów. Zgodnie z PN-EN 13251 sposób połączenia, 
sposób produkcji nie są parametrami istotnymi funkcjonalnie i jako takie nie mogą być używane jako 
kryterium w opisie przedmiotu zamówienia publicznego. Zgodnie z Art. 29 PZP do obowiązków 
zamawiającego należy opisanie przedmiotu zamówienia parametrami istotnymi funkcjonalnie i w sposób 
zapewniający zasady wolnej konkurencji i swobodnego dostępu do rynku, bez nieuzasadnionego ograniczania 
dostawców poprzez formułowanie wymagań nie wpływających na cechy funkcjonalno użytkowe 
specyfikowanego elementu, ani całego przedmiotu zamówienia publicznego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że prace należy wykonać zgodnie z zapisami SST D.05.03.26a 
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Pytanie 64 
Prosimy o wykreślenie wymogu stosowania geosiatki zaopatrzonej w folię. Zapis SST: „Siatkę układa się na 
podłożu z jednoczesnym podgrzewaniem. Podczas procesu rozkładania, mikrofolia od spodu siatki ma być 
całkowicie stopiona, a powłoka bitumiczna siatki winna być nagrzana. W przypadku aplikacji ręcznej warstwę 
folii należy stopić gazowym palnikiem ręcznym; w przypadku rozkładania maszynowego warstwa ta jest 
topiona przez palniki zabudowane w urządzeniu rozkładającym.”,  pozostaje w całkowitej sprzeczności               
z podstawowymi zasadami ochrony środowiska: przy tak prowadzonym procesie instalacji występuje emisja 
szkodliwych dla zdrowia substancji pochodzących z topienia i częściowego spalania poliestru. Niedogrzanie 
zaś materiału powoduje pozostanie folii jako warstwy utrudniającej połączenie warstw konstrukcji.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że prace należy  wykonać zgodnie z zapisami SST D.05.03.26a 

Pytanie 65 
Prosimy o udostępnienie badań nośności nawierzchni wykonanych metodą ugięć sprężystych belką 
Benklemana (lub innych równoważnych) na podstawie, których przyjęto wzmocnienie istniejącej nawierzchni. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza dokumentacje geotechniczną. 

Pytanie 66 
Prosimy o udostępnienie przekrojów podłużnych dla ścieżki rowerowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że załączona do postępowania przetargowego dokumentacja techniczna zawiera 
niezbędne do wykonania zadania dane w zakresie ścieżki rowerowej. 

Pytanie 67 
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację profilu podłużnego ścieżki rowerowej tak aby wykonać ją po terenie 
istniejącym i jednocześnie zminimalizować roboty ziemne? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji profilu podłużnego ścieżki rowerowej tak aby wykonać ją po terenie 
istniejącym. 
 
Pytanie 68 
Czy Zamawiający uzna spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 
zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże się robotami polegającymi na remoncie dróg kl. G o zakresie 
porównywalnym przedmiotem zamówienia. Zaznaczamy, że nie są to remonty cząstkowe. To samo zapytanie 
dotyczy doświadczenia kierownika budowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie uzna takiego doświadczenia. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca robót musi 
wykazać, iż zarówno w zakresie zdolności technicznych jak i zawodowych zrealizował zadania w zakresie 
budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg. 

Pytanie 69 
Wykonawca zwraca się uprzejma prośbą o umieszczenie brakującej dokumentacji geotechnicznej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza dokumentacje geotechniczną.  
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Pytanie 70 
Dotyczy KO branża drogowa poz. 57 oraz ST D.05.03.26/a Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy zgodnie, że 
Specyfikacja Techniczną D. 05.03.26/a oraz projektem wykonawczym należy zastosować kompozyt asfaltowy 
120x200 kN/m czy siatkę 120x200 kN/m.  
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST D.05.03.26a oraz kosztorys ofertowy. 

Pytanie 71 
Dotyczy KO branża drogowa poz. 57 oraz ST D.05.03.26/a Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie z SST 
D. 05.03.26/a, z punktu 1.3, wymagań dotyczących siatki, które nie mają wpływu na jej wytrzymałość oraz 
zapobieganie spękaniom, czyli zdania: ”z jednostronną posypką z piasku kwarcowego i ochronną folią 
poliestrową”. Należy podkreślić, że pozostawiając ten zapis Zamawiający wskazuje konkretnego producenta 
siatki, uniemożliwiając zastosowanie produktów innych producentów. 
Odpowiedź: 
Należy zastosować materiały spełniające wymagania zawarte w SST D.05.03.26a.  
Zamawiający zamieszcza skorygowaną SST. 
 
Pytanie 72 
Dotyczy kosztorysu poz. 5. 
Po analizie dokumentacji projektowej stwierdzamy, że ilość humusu do zdjęcia jest wielokrotnie zawyżona. 
Prosimy o korektę tej ilości w przedmiarze i przedstawienie tabeli zdjęcia humusu na potwierdzenie ilości 
kosztorysowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza skorygowany kosztorys ofertowy w zakresie robót ziemnych i usunięcia humusu. 
 
Pytanie 73 
Dotyczy kosztorysu – wykopy i nasypy 
Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych do dokumentacji przetargowej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza tabele robót ziemnych.  

Pytanie 74 
Dotyczy PZT 
Po pobraniu dokumentacji z platformy przetargowej nie możemy otworzyć pliku z projektem 
zagospodarowania terenu w folderze „TOM 1 - skan PB”. Plik jest dość sporych rozmiarów – ma 63 Mb i być 
może przy jego tworzeniu powstał błąd. Prosimy o zamieszczenie poprawnie otwierającego się projektu 
zagospodarowania terenu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieszcza plik z projektem zagospodarowania terenu. 

Pytanie 75 
Dotyczy KO branża drogowa poz. 48 
Z opisu pozycji wynika, że do wykonania jest 261 m2 warstwy wyrównawczej, natomiast przyjętą jednostką 
obmiarową  dla poz. 48 KO branża drogowa  jest ”t”.  
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Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności i poprawienie w KO poz.48 jednostki obmiarowej 
bądź zmianę  opisu jej pozycji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że jednostką obmiarową pozycji nr 48 jest „t” i załącza skorygowany kosztorys 
ofertowy. 

 
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.6 Pzp modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia poprzez:  
1. załączenie brakującej dokumentacji tj. skorygowanej SST, opinii geotechnicznej i skorygowanego 

kosztorysu ofertowego. 
2.  zmianę termin składania ofert.  

W związku z tym zmianie ulega pkt. 14.11, 15.1, 15.2 i 15.4 SIWZ, które otrzymują brzmienie: 
„ 14.11.  Jeżeli wykonawca składa ofert w formie papierowej, wówczas należy ją sporządzić i złożyć w oryginale, 
należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia 
tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 
Zamawiającego na adres: 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
61 – 623 Poznań, ul. Wilczak 51 

 oraz opisane: 
„Rozbudowa DW431 Rogalin-Kórnik” 

„Nie otwierać przed dniem 26.11.2020 r., godz. 12.15” 
 

15.1. Oferty w formie papierowej winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy                  
ul. Wilczak nr 51, w pokoju nr 119 poprzez telefoniczne zawiadomienie pracownika o konieczności 
odbioru lub do wystawionej skrzynki, w terminie do 26.11.2020r., do godziny 12.00 czasu 
lokalnego.  

15.2. Ofertę w formie elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć za 
pośrednictwem platformy  platformazakupowa.pl/pn/wzdw  zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 14. 
SIWZ, w terminie do 26.11.2020 r., do godziny 12.00 czasu lokalnego 

15.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona  
15.4. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wilczak 51  

w Poznaniu, w pokoju nr 119 lub sali konferencyjnej w dniu 26.11.2020 r., o godzinie 12.05 czasu 
lokalnego”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/wzdw

