Fundusze Rzeczpospolita ' URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie B Potska ‘ WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europeler Rundusz
Program Regionalny g

Rozwoju Regionalnego

PROJEKT UMOWY NR: ..coviiiiniiiiiniiieiniieiecieesacnseces
na sprawowanie nadzoru inwestorskiego
przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynku
Zespotu Szkét Technicznych w Tczewie, ul. Parkowa 1
- w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkoéw stanowiacych
wlasnos¢ Powiatu Tczewskiego”.

zawarta wdniu ............ooiiiiii 2021 r. w Tczewie pomiedzy:

Powiatem Tczewskim, NIP: 593-21-40-707, REGON: 191675267 reprezentowanym przez
Zarzad Powiatu Powiatem Tczewskim, NIP: 593-21-40-707, REGON: 191675267,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Tczewskiego, w imieniu ktorego dziataja:

NIP: , REGON: ... ,  Wwpisanym
do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr:
.................................... /Centralnej Ewidencji Dzialalnosci Gospodarczej, z siedzibg
A A LUl e e e

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Nadzorem Inwestorskim” (lub w skrocie: ,,Nadzorem”),
reprezentowany przez:

e T T O v TP OO URPRPRN
2, e T T O v TP OO URPRPRN
w rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w  postgpowaniu
nr ZP.272. ......... . 2021 w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
z pozn. zm.).

§1

Przedmiot umowy i warunki jej realizacji

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot
budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynku Zespotu Szkot Technicznych w
Tczewie, przy ul. Parkowa 1 - w ramach zadania pn.: , Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkow stanowigcych witasnos¢ Powiatu Tczewskiego”. Celem robot
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budowlanych podlegajacych nadzorowi inwestorskiemu w ramach niniejszej umowy jest
zmniejszenie strat ciepta w budynkach w zakresie przenikania przez przegrody zewnetrzne,
jakosci uzytkowania budynku, wzrost komfortu cieplnego, zmniejszenie emisji substancji
zanieczyszczajacych do atmosfery oraz wzrost efektywnosci energetyczne;.

2. Zamawiajgcy powierza, a Nadzor Inwestorski przyjmuje do realizacji przedmiot umowy
opisany w ust.1.

§2

Zakres i zasady wykonania przedmiotu umowy

1. Zakres i sposob wykonania robot budowlanych, podlegajacych Nadzorowi Inwestorskiemu
w ramach niniejszej umowy okreslaja:

1) Dokumentacja projektowa (w tym projekty budowlane, projekty wykonawcze,
projekty branzowe, projekty zagospodarowania terenu, projekty rozbiorek) oraz
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (zwana dalej:
»STWiORB”);

2) Dokumenty, niezb¢dne do realizacji zadania inwestycyjnego, wyszczegdlnione
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (zwanej dalej: SWZ”), ktorych oryginaly sa
w posiadaniu Zamawiajacego a ktorych kopie stanowig zatgcznik do przetargu;

3) Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (zwana dalej: ,,SWZ”) wraz z zatgcznikami do
SWz,

4) Zataczniki do umowy, stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy.

2. W zakres przedmiotu umowy o0 roboty budowlane ponadto wchodzi odpowiednie
zagospodarowanie badz utylizacja odpaddéw, pochodzacych z rozbidrek. Na podstawie zawartej
umowy o roboty budowlane, Wykonawca robot budowlanych jest wytworcg i posiadaczem
tych odpadow.

3. Dokumentacja projektowa, STWiORB a takze wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy robét budowlanych przez Zamawiajacego lub innego upowaznionego uczestnika
tego zadania inwestycyjnego, stanowig integralne czgsci umowy o roboty budowlane,
a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy robot
budowlanych tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, decyzje w sprawie przyjecia odpowiedniego
rozwigzania bedzie podejmowac¢ Nadzor Inwestorski.

4. Nadzor Inwestorski o$wiadcza, ze wynagrodzenie wskazane w ofercie uwzglednia koszty
wykonania wszystkich prac stuzacych realizacji celu umowy okre§lonego w § 1 ust. 1,
a nastepnie uszczegotowionych w § 2 ust. 1 1 2. W konsekwencji Nadzor Inwestorski po
zawarciu niniejszej umowy nie moze skutecznie wnosi¢ o podwyzszenie wynagrodzenia.

5. Wzory protokotow, dokumentow, wykazéw, na podstawie ktorych beda realizowane roboty
budowlane, podlegajace Nadzorowi Inwestorskiemu zostaty przekazane Nadzorowi w dniu
zawarcia niniejszej umowy.

6. Strony dopuszczajg korespondencje droga elektroniczng:

e adres e-mail Zamawiajgcego — inwestycje@powiat.tczew.pl
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e adres e-mail Nadzoru Inwestorskiego — ...........oooiiiiiiiiiiiie

§3
Termin wykonania

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji umowy:

1) Termin rozpoczgcia realizacji umowy — W dniu podpisania niniejszej umowy.

2) Termin zakonczenia realizacji umowy — w dniu podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot budowlanych lub protokotu stwierdzajacego usuniecie wad
i usterek wykrytych w trakcie odbioru koncowego robot budowlanych, podlegajacych
nadzorowi inwestorskiemu w ramach niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 2, 31 4.

2. Nadzor bedzie $§wiadczy¢ ustugi z zakresu objetego niniejsza umowa w catym okresie,
w ktérym Wykonawca robot budowlanych bedzie wykonywac te roboty — nawet, jesli nie
zostang one ukonczone w terminie umownym (Zamawiajgacy informuje, Ze w umowie o
roboty budowlane strony przyjely termin realizacji robot budowlanych: 300 dni od
daty zawarcia umowy o0 roboty budowlane). Z tytulu wydluzonego terminu petnienia
ustug nadzoru inwestorskiego, Nadzorowi nie bedzie przystugiwa¢ dodatkowe
wynagrodzenie.

3. Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do uczestnictwa w komisji odbioru koncowego, a takze
w komisjach odbioréw (przegladow) w okresie objetymi gwarancja jakosci i r¢kojmig za
wady ustalonymi w umowie z wykonawcg rob6t budowlanych (w ciggu 96 miesiecy od daty
podpisania bezusterkowego odbioru koncowego robot budowlanych Iub protokotu
stwierdzajacego usunigcie wad 1 usterek wykrytych w trakcie odbioru koncowego robot),
ktore bedg zwolywane przez Zamawiajagcego w razie uzasadnione] potrzeby (w razie
stwierdzenia awarii lub usterki) lub bez takiej przyczyny — wowczas nie czesciej niz jeden
raz w roku.

4. Po zakonczeniu zadania, jesli dojdzie do powstania kwestii spornych dotyczacych zagadnien
budowlanych pomiedzy Zamawiajagcym a wykonawcg robot budowlanych, Nadzor
zobowigzany bedzie do nieodplatnego uczestniczenia w dzialaniach majacych na celu
rozstrzygnigcie kwestii spornych poprzez sporzadzanie niezbgdnych opinii, weryfikacji itp.
przez caly okres udzielonej przez wykonawce robdt budowlanych gwarancji 1 rekojmi.

=

§4
Osoby pelniace nadzér inwestorski, przedstawiciele Zamawiajacego, przedstawiciel
uzytkownika
1. Nadzor inwestorski bedacy przedmiotem niniejszej umowy bedzie sprawowaé w imieniu

Nadzoru Inwestorskiego:

) N —  Koordynator = Zespotu = Nadzoru
Inwestorskiego (zwany réwniez w STWiIORB — Inzynierem/Inzynierem Nadzoru),
inspektor nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z Decyzjg nr:
...................... , wydang przez ..............cceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee.. W dniu
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........................ , 0 stwierdzeniu nabycia uprawnien budowlanych uprawniajacych
do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej;

2)  eeiiereeceecetietenceecettntenteatescnsansanens — Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, zgodnie z Decyzjg nr:
...................... , wydang przez ..............cceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiineeee.. W dniu
........................ , 0 stwierdzeniu nabycia uprawnien budowlanych uprawniajacych
do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych;

K ) I PP PPT — Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
I elektroenergetycznych, zgodnie z Decyzja nr: ...................... , wydang przez
............................................... w dniu ........................, O stwierdzeniu

nabycia uprawnien budowlanych uprawniajacych do petlienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
I urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. Nadzér Inwestorski o$wiadcza, ze ww. osoby posiadaja kwalifikacje 1 do$wiadczenie
niezbedne do pelnienia ww. obowigzkdéw oraz posiadaja dokumenty uprawniajace do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych, obejmujacych nadzorowanie robdt we
wskazanej branzy w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie beda pracownicy Wydziatu Inwestycji
I Remontow Starostwa Powiatowego w Tczewie.

4. Przedstawicielem uzytkownika na budowie bedzie Dyrektor Zespotu Szkot Technicznego
w Tczewie przy ul. Parkowej 1 lub osoba przez niego upowazniona.

§5
Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego
Zakres podstawowych obowigzkow i1 praw Nadzoru Inwestorskiego okres$lajg art. 25, 26 1 27
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333).
2. W ramach niniejszego zamowienia Nadzor Inwestorski zobowigzuje si¢ do:

1) Reprezentowania Zamawiajgcego - Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjag Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przepisami prawa, w tym m.in. przepisami
techniczno-wykonawczymi, w zakresie BHP, w zakresie norm i zasadami wiedzy
technicznej;

2) Sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobiegania zastosowania wyroboéw budowlanych wadliwych

=
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I nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie tych materiatéw do obrotu;

3) Zatwierdzania materiatow, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawarte] z wykonawcg robot budowlanych 1 dokumentacja
projektowa, STWiORB;

4) Podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiatow,
prefabrykatow, betondéw, sprzetu i1 urzadzen przewidzianych do realizacji robot
W oparciu o przepisy prawa, normy 1 wymagania sformutowane w umowie
z wykonawcg robot budowlanych, w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

5) Sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
w terminie 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Wykonawcy robot budowlanych i Zamawiajacego dokonanego przez
wykonawce robot budowlanych;

6) Uczestnictwa w probach i odbiorach technicznych sieci i urzadzen technicznych;

7) Potwierdzania faktycznie wykonanych robot wpisem do dziennika budowy, oraz na
protokotach odbioréw, rozliczeniach rzeczowo-finansowych oraz protokotach usunigcia
wad i usterek oraz potwierdzanie na wszystkich protokotach odbioréw, sporzadzanych
migedzy Wykonawcami robot budowlanych 1 ich podwykonawcami faktycznie
wykonanego przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zakresu ich robot (w
ramach tego podwykonawstwa) — do kazdej faktury czeSciowej wystawianej przez
wykonawce robdt budowlanych (w tym potwierdzania wykonania przez okreslonego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce procentowego udzialu wykonanych przez
niego rob6t budowlanych w stosunku do catego zakresu robot budowlanych na jaki
zostala zawarta dana umowa o podwykonawstwo).

8) Uczestnictwa w odbiorach robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i dokonania tych
odbiorow;

9) Przygotowania do odbiorow czesciowych i uczestnictwa w tych odbiorach;

10) Przygotowania do odbioru koncowego i uczestnictwa w tym odbiorze;

11) Przygotowania do odbiorow (przegladéw) w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za
wady inwestycji oraz odbior (przeglad) w okresie gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady
inwestyciji;

12) Sprawdzenia, zatwierdzenia i podpisania dokumentacji powykonawczej (zgodnie z lista
sprawdzajaca do weryfikacji merytorycznej 1 formalnej dokumentacji odbiorowej/
powykonawczej) na kazdej ze stron tych dokumentacji.

13) Wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robot polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
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budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotu i Stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych i urzadzen technicznych;

14) Zadania od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ =z dokumentacja projektowa lub
pozwoleniem na budowe;

15) Biezacej kontroli ilo$ci i terminowosci wykonywanych robot oraz podejmowania
dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji;

16) Nadzorowania budowy w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skuteczno$é
nadzoru. Ponadto Nadzor bedzie zobowigzany do stawienia si¢ na terenie budowy
w przypadku, gdy jego obecno$¢ bedzie konieczna, na kazde zadanie Zamawiajacego:
a) w sytuacjach wyjatkowych — niezwltocznie,

b) w pozostatych przypadkach — najp6zniej w nastepnym dniu od powiadomienia
pisemnego lub ustnego.

17) Poza nadzorowaniem terenu budowy w taki sposob aby wszystkie obowiazki Nadzoru
okreslone w niniejszej umowie i odpowiednich przepisach mogly by¢ zrealizowane,
dodatkowym obowigzkiem Koordynatora Zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
bedzie wizytowanie terenu budowy w okresach, w ktéorych nie jest wymagane
podejmowanie przez niego bezposrednich czynno$ci wynikajacych z tresci niniejszej
umowy 1 odpowiednich przepisow. W takim przypadku, Koordynator Zespolu
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego bedzie zobowigzany do wizytowania terenu
budowy nie rzadziej niz ..... razy w tygodniu* (z wyjatkiem uzasadnionych przestojow
w robotach budowlanych).

Kazdorazowy pobyt Koordynatora Zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego na
terenie budowy =zostanie potwierdzony wpisem do ksigzki ewidencji obecnosci,
znajdujacej si¢ w siedzibie Zamawiajacego. Niniejsze wpisy beda wytaczng podstawa do
potwierdzenia wywigzywania si¢ Nadzoru z zadeklarowanej w ofercie przetargowej
liczby pobytow na terenie budowy.

* Tres¢ umowy zostanie uzupelniona zgodnie z deklaracjq Nadzoru w ofercie przetargowej. W przypadku
nie zadeklarowania pobytow na budowie Koordynatora Zespotu Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
ponad obligatoryjne pobyty wynikajgce z przepisow prawa (tj. w przypadku okreslenia tej wartosci jako
., 07 [zero]), Zamawiajgcy usunie calq tres¢ § 5 ust. 2 pkt 17.

18) Po zakonczeniu zadania jes$li dojdzie do powstania kwestii spornych dotyczacych
zagadnien budowlanych pomigedzy Zamawiajacym a wykonawca robdt budowlanych,
Nadzo6r zobowigzany bedzie do nieodptatnego uczestniczenia w dziataniach majacych na
celu rozstrzygnigcie kwestii spornych poprzez sporzadzanie niezbgdnych opinii,
weryfikacji itp. przez caty okres udzielonej przez wykonawce robdt budowlanych
gwarancji i rgkojmi;
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19) Kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny
wlasciwego wykonania robot;

20) Sprawdzenia 1 akceptowania dokumentéw zalgczonych do rozliczenia robot
budowlanych;

21) Wspolpracy z projektantem, w tym do egzekwowania usunigcia ewentualnych
usterek/wad w dokumentacji projektowej;

22) Informowania na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu robét, napotkanych problemach
i podjetych dzialaniach zaradczych majacych na celu ich przezwyci¢zenie (wczesne
ostrzeganie zwlaszcza w sprawach mogacych wplynac na termin zakonczenia robot).

23) Sprawdzania, kontrolowania i zaakceptowania opracowan sporzadzonych przez
wykonawce robot budowlanych, zgodnie z zalacznikiem nr 1 do umowy o roboty
budowlane.

24) Sprawdzenia, zaakceptowania i podpisania Kosztorysu ofertowego wykonawcy robot
budowlanych, w przypadku konieczno$ci jego aktualizacji.

25) Sprawdzenia, zaakceptowania i podpisywania protokotow odbiorow robot pomigdzy
Wykonawcg robot budowlanych a jego podwykonawcami oraz pomigdzy
podwykonawca a jego dalszymi podwykonawcami.

26) Sprawdzenia, zaakceptowania i podpisania kwoty pomniejszenia wynagrodzenia
wykonawcy robot budowlanych, w oparciu o Kosztorys ofertowy, w przypadku
zaniechania realizacji czesci robot lub wprowadzenia robot zamiennych.

27) Sprawdzenia, zaakceptowania i podpisania protokotu konieczno$ci robdt zamiennych
(potwierdzenia przydatno$ci ich wprowadzenia dla prawidlowej realizacji robot) wraz
Z kosztorysem roznicowym sporzadzonym przez wykonawceg robdt budowlanych,
uwzgledniajac wartosci zawarte w Kosztorysie ofertowym.

28) Sprawdzenia, zaakceptowania 1 podpisania protokolu inwentaryzacji rzeczowo-
finansowej robot sporzadzonego przez wykonawce robdt budowlanych, wedtug stanu
na dzien odstgpienia od umowy o roboty budowlane, uwzgledniajacy wartosci zawarte
w Kosztorysie ofertowym.

29) Kontrolowania zgodnos$ci przebiegu robot budowlanych z STWiORB.

30) Wykonywania wszystkich obowiazkéw, wynikajacych z tresci  STWIiORB,
wyznaczonych dla Nadzoru Inwestorskiego 1 Inzyniera/Inzyniera Nadzoru.

31) Sprawdzenia, zweryfikowania i zatwierdzenia kosztorysu ofertowego, sporzadzonego
przez Wykonawceg robdt budowlanych. Sprawdzona, zweryfikowana 1 zatwierdzona
kopia tego kosztorysu musi zosta¢ dostarczona do Zamawiajgcego w terminie 6 dni
kalendarzowych od daty przekazania tego kosztorysu do sprawdzenia, co moze nastapic
jeszcze przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

32) Podejmowania decyzji w przypadku rozbiezno$ci migdzy poszczegdlnymi dokumentami
w oparciu o ktore beda realizowane roboty budowlane (jesli takie rozbiezno$ci wystgpia)
— zgodnie z trescig § 2 ust. 3.
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§6
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostepni Inspektorowi Nadzoru
nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ projektowa (1 kpl),
2) STWIORB (1 kpl),
3) kosztorysy: inwestorski i ofertowy (po 1 kpl),
4) przedmiary (1 kpl),
5) kopi¢ umowy wraz z zalacznikami, zawarta z Wykonawca robét budowlanych,
6) kopie wszystkich dokumentow, wyszczegoélnionych w § 2 ust. 1 podpunkt 2) niniejszej

umowy oraz zatgczonych do przetargu i SWZ,
7) kopie wszystkich uméw z podwykonawcami robot budowlanych, ktore zostang zawarte

w trakcie realizacji umowy.

§7
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Nadzér Inwestorskiego

przysluguje wynagrodzenie w kwocie ............coiiiiin.nl. z¢ brutto (stownie:
................................................................. /100 ztotych brutto), w tym: wartos¢
netto: ......oooeviiiiinnn. zt oraz podatek VAT 23% tj. .ccoovvninninnnnnn /8

2. W przypadku zmniejszenia zakresu robot objetych Nadzorem Inwestorskim, z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego zostanie
zmniejszone proporcjonalnie.

3. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 w zakresie kwoty netto nie podlega waloryzacji.

§8
Warunki platnosci

1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Nadzorowi Inwestorskiemu zaliczki ani zadatku.

2. Podstawg kazdej ptatnosci czegsciowej bedzie oswiadczenie Nadzoru Inwestorskiego,
stwierdzajace wykonanie na dzien rozliczenia - robot budowlanych kazdorazowo o wartosci
minimum 25 % wynagrodzenia umownego brutto za roboty budowlane. Do tego
oswiadczenia Nadzor Inwestorski zalaczy tabele rozliczeniowa, sporzadzong w oparciu
0 dane zawarte w Kosztorysie ofertowym, ktdra bedzie potwierdza¢ aktualne zaangazowanie
finansowe wykonanych robot budowlanych w stosunku do pelnego zakresu robot
budowlanych. Wysoko$¢ kazdej faktury cze$ciowej nie moze by¢ procentowo wyzsza niz
procentowy udzial wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robdt budowlanych
w stosunku do pelnego zakresu tych robot. Strony uzgadniaja, ze Nadzoér Inwestorski moze
bez zgody Zamawiajacego zmniejszy¢ czestotliwos¢ fakturowania lub wysoko$¢ kwot
kolejnych faktur.
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3. Suma wynagrodzen wyptaconych w formie ptatnos$ci cz¢§ciowych z tytutu wynagrodzenia za
Nadzor Inwestorski, nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej 80 % wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Nadzor Inwestorski w oparciu o protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Faktura koncowa musi opiewa¢ na kwot¢ wynikajaca z kwoty
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1, pomniejszong o zsumowane wartosci
wczesniej zrealizowanych faktur czesciowych.

5. Naleznosci wynikajace z prawidtlowo wystawionych faktur czesciowych i faktury koncowej
beda ptatne przelewem na rachunek Nadzoru w banku: ........................... , nr konta:
.............................................................. w terminie do 15 dni kalendarzowych od
daty ich dostarczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi do siedziby Zamawiajacego.

6. Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego (data
obcigzenia rachunku Zamawiajacego).

7. W fakturze Nadzor Inwestorski winien bezwzglednie powota¢ si¢ na numer niniejszej umowy
nadany przez Zamawiajacego.

8. Wszelkie konsekwencje wynikajace z wadliwego wystawienia faktury obcigzaja wyltacznie
Nadzor Inwestorski i nie mogg by¢ powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczen przez

Nadzor Inwestorski.
§9
Podwykonawcy
1. Nadzér wykona przedmiot umowy z udziatem podwykonawcow w nastepujacych branzach:
@) -mmmmmmmmeeeeee -
S -
C) —-mmmmmmmememeee- --

2. Strony dopuszczaja udzial podwykonawcow w realizacji przedmiotu umowy na warunkach
okreslonych w ust. 3 - 16.

3. Wykonywanie ustug nadzoru inwestorskiego przez podwykonawcow nie zwalnia Nadzoru
od odpowiedzialnosci 1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Nadzor jest
odpowiedzialny za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcow, ich przedstawicieli,
pracownikow lub osob, ktorymi przy wykonaniu zobowigzania si¢ oni poshuzyli, jak za
swoje wlasne.

4. Nadzor bedzie zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi
nadzoru inwestorskiego, oraz ich zmian - w terminie 7 dni od dat ich zawarcia.

5. Zamawiajacy warunkuje zaplate wynagrodzenia na rzecz Nadzoru, od przedstawienia przez
Nadzor dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.
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10.

Nadzér dolaczy do wystawionej przez siebie dla Zamawiajacego faktury VAT dowdd
dokonania platno$ci wynagrodzenia przystugujacego wszystkim podwykonawcom,
z ktorymi zawarl umowy o podwykonawstwo lub os$wiadczenie tych podwykonawcow
0 otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia, wystawione na dzien wyznaczony na odbior.
Zwolnienie Nadzoru z tego obowiazku begdzie dotyczy¢ sytuacji, gdy stopien zaawansowania
realizacji zakresu zleconego danemu podwykonawcy wynosi na dany dzien: 0 % Iub
wczesniej otrzymat on 100 % wynagrodzenia. Kazdorazowo stopien zaawansowania
realizacji zakresu zleconego danemu podwykonawcy bedzie zatwierdzany przez
Zamawiajacego, na wniosek Nadzoru.
W przypadku niedopetnienia przez Nadzor obowiazkow, okreslonych w ust. 6, Zamawiajacy
uprawniony jest obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Nadzoru o kwote nalezng
podwykonawcy, zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy,
ktére moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego W trybie art. 647" § 5 kodeksu cywilnego,
badz odmowi¢ wyplaty wynagrodzenia na rzecz Nadzoru, jesli okreslenie zobowigzania
Nadzoru wobec podwykonawcy z winy Nadzoru bedzie niemozliwe.
W przypadku uchylania si¢ Nadzoru od obowigzku zaptaty przez Nadzor za wykonane
ustugi w ramach podwykonawstwa badz dalszego podwykonawstwa Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy w wysokosci okreslonej w odpowiednich umowach na podwykonawstwo, w
terminie do 30 dni od daty zgloszenia Zamawiajacemu przez podwykonawce faktu uchylania
si¢ Nadzoru od zaptaty. Do kwoty zaptaty nie beda doliczane odsetki za zwtoke w wyptacie
tego wynagrodzenia.
Przed dokonaniem przez Zamawiajacego zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
badZz dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy umozliwi Nadzorowi zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty w terminie 7 dni od daty dorgczenia mu
tej informacji. Niezgloszenie przez Nadzor pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci tej
zaptaty bedzie rownoznaczne z przyj¢ciem przez Nadzor do wiadomosci zamiaru dokonania
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Nadzor pisemnych uwag, o ktorych mowa w ust. 9

Zamawiajacy moze przyjac¢ jedno z ponizszych rozwigzan:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz
dalszego podwykonawcy, jesli uzna zasadno$¢ tych uwag;

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy badz dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego dotyczace] zardwno roszczen podwykonawcy, jak
I wniesionych uwag przez Nadzor;

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy.
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11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Nadzorowi.

12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania ustug objetych niniejsza
umowg przez podmiot inny niz Nadzor lub inny niz podwykonawca, Zamawiajacy moze
wstrzymaé¢ wykonywanie tych ustug ze skutkiem natychmiastowym do chwili wywigzania
si¢ Nadzoru z obowigzkdéw wynikajacych z niniejszego paragrafu. Opoznienie z tego tytulu
bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Nadzoru i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia ustugi objetej niniejsza umowa.

13. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktory zostanie wybrany do realizacji okreslonego
zakresu usthugi na podstawie powyzszych warunkéw, ma prawo do podzlecania okreslonego
zakresu ustugi (przydzielonego w zakresie swojego podwykonawstwa) dalszemu swojemu
podwykonawcy, pod warunkiem zastosowania procedur i na warunkach okreslonych w
niniejszym paragrafie, w szczego6lno$ci przedktadania projektu umowy oraz kopii zawartej
umowy.

14. Nadzér w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czeSci ushugi podwykonawcy, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcy,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ podwykonawcg z zastrzezeniem § 14, ust. 1, pkt 1).

15. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Nadzor
powolal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, Nadzér begdzie zobowiazany do
wykazania iz proponowany inny podwykonawca lub Nadzoér samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

16. Kazde wprowadzenie przez Nadzor podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren
budowy winno by¢ poprzedzone przeprowadzeniem procedury, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie.

§10
Cesje

1. Nadzorowi Inwestorskiemu nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywacé cesji
jakichkolwiek uprawnien badz obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

2. Nadzorowi Inwestorskiemu nie wolno przela¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejsze] umowy, ani tez obcigzyC takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem osob
trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.

§11
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujacej, ze wykonie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
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przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
0 tych okolicznosciach.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez Nadzor Inwestorski w sposob
niezgodny z obowigzujacymi przepisami, lub postanowieniami niniejszej umowy, badz tez
utraty przez niego uprawnien niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
moze wypowiedzie¢ Nadzorowi Inwestorskiemu umoweg z zachowaniem tygodniowego
okresu wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym, jezeli nienalezyte wykonywanie
nadzoru inwestorskiego moze spowodowal poniesione przez Zamawiajacego powaznej
szkody.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, 2 Nadzor
Inwestorski ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy wykonany
W czgsci do dnia odstgpienia lub wypowiedzenia umowy.

Odstagpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§12
Ubezpieczenia
Nadzoér oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczyl Zamawiajagcemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem (przez reprezentanta Nadzoru) kopi¢ polisy
ubezpieczeniowej odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez Nadzor
dziatalnosci gospodarczej dotyczacej przedmiotu niniejszej umowy na kwote nie nizsza niz
100.000,00 zt. (stownie: sto tysigcy ztotych).
Nadzor zobowigzany jest do zapewnie nia ciggtosci ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 1 w
calym okresie realizacji przedmiotu umowy.

§13

Kary umowne
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiajacego z powodu przyczyn okreslonych
w §11 ust. 2 niniejszej umowy, Nadzor Inwestorski zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1.
Nadzor Inwestorski zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za kazdy przypadek nie
uczestniczenia wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego, wymienionego w §4 ust. 1
niniejszej umowy, w odbiorach w trakcie trwania robot budowlanych oraz w odbiorach
(przegladach) w okresie gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazde zdarzenie.
W przypadku nieuzasadnionego nie sprawdzenia i nie zatwierdzenia materiatlow, technologii
budowlanych przed ich wbudowaniem/wykonaniem Nadzor Inwestorski zaptaci karg
umowng w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie.
Za kazde nie dopetnienie obowigzkéw wymienionych w § 5, nie uwzglednione w niniejszym
paragrafie, Nadzor Inwestorski zaptaci kar¢ umowng w wysokosci po 3 000,00 zt za kazde
zdarzenie.
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Za nie wywigzanie si¢ Koordynatora Zespotu Nadzoru Inwestorskiego z wymaganej
minimalnej ilosci pobytow na budowie w kazdym tygodniu prowadzenia robot budowlanych
(zgodnie z trescig § 5 ust. 2 pkt 17)), Nadzor zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zt za
kazdy brak takiego pobytu*.

* W przypadku nie zadeklarowania dodatkowych pobytow na budowie (zgodnie z trescig § 5 ust. 2 punkt 17), co

bedzie skutkowac wykresleniem punktu 17 z § 5 ust. 2 z tresci umowy, niniejszy ustep zostanie rowniez usuniety
z tresci umowy.

Za wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy bez dopehienia formalnosci opisanych
w §9, Nadzor Inwestorski zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 5 000 zt za kazdy taki
przypadek.

Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Nadzor Inwestorski zaptaci kare umowng
w wysokosci 5 000 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci.

Laczna wysokos¢ wszystkich naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 %
warto$ci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego
zastrzezone powyzej kary umowne.

§14
Zmiana postanowien umowy
Zmiany postanowien niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazona
na pisSmie pod rygorem niewaznosci w nastepujacych przypadkach:
1) Zmiany osoby sprawujacej nadzoér inwestorski — polegajaca na wyznaczeniu nowej
osoby pehigcych dang funkcje, pod warunkiem, zgodno$ci z postanowieniami SWZ
I wylgcznie na uzasadniony wniosek Nadzoru, za zgoda Zamawiajgcego.
2) Konieczno$ci zmiany podatku VAT, w zwigzku ze zmiang powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa.
Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajacego
0 zmianie siedziby. Jezeli nie dopelni tego obowigzku, korespondencje skierowang na adres
wskazany we wstegpie umowy uwaza si¢ za skutecznie dostarczona.

§15
Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE. L 119 z 4 maja 2016), dalej zwanego rozporzgdzeniem, Nadzér przyjmuje do
wiadomosci, ze:

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez

Starost¢ Tczewskiego z siedzibg w Tczewie przy ul. Piaskowej 2;
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b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie na
adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-
110 Tczew;

€) dane osobowe przetwarzane b¢dg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporzqdzenia
w zwigzku z realizacjag umowy lub tez w celu podjecia dziatan przed zawarciem umowy
oraz dochodzenia roszczen wynikajacych z przepisow prawa, jak rowniez w celu
archiwizacji na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzialania archiwow zaktadowych. Dane
kontaktowe przetwarzane begda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporzadzenia,
tj. wyrazonej zgody;

d) odbiorcami danych osobowych moga by¢: podmioty przetwarzajace — ktorym zlecimy
czynno$ci wymagajace przetwarzania danych (np. dostawcy naszych systemow IT,
aktualna lista jest dostepna u inspektora ochrony danych), strony oraz realizatorzy
umowy, a takze podmioty upowaznione na podstawie przepisOw prawa;

e) dane osobowe bedg przetwarzane przez okres realizacji umowy i czas przedawnienia
roszczen wynikajacych z realizowanej przez strony umowy, a takze przez okres
przechowywania dokumentéw ksiggowych i przewidziany prawem okres archiwizacji;

f) podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do realizacji umowy, gdyz bez
mozliwosci przetwarzania danych osobowych administrator nie bylby w stanie
zrealizowa¢ umowy 1 spelni¢ wymogow prawnych. Podanie danych kontaktowych jest
fakultatywne 1 moze utatwi¢ realizacje niniejszej umowy;

g) w zwiazku z przetwarzaniem przystuguje prawo dostepu do swoich danych oraz ich
sprostowania, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
rozporzgdzenia. Mozna roéwniez domagal si¢ ograniczenia przetwarzania danych
osobowych ze wzgledu na swoja szczeg6lng sytuacje, z zastrzezeniem przypadkéw, o
ktorych mowa w art. 18 ust. 2 rozporzqdzenia. Wyrazong zgod¢ na przetwarzanie
danych kontaktowych mozna wycofa¢ w dowolnym momencie lub zagda¢ usunigcia oraz
przeniesienia tych danych;

h) dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
mi¢dzynarodowej. Dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym
réwniez w formie profilowania.

2. Nadzér oswiadcza, ze wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzgdzenia, wobec 0s0b od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat,
aby udostepni¢ je Powiatowi Tczewskiemu, w celach zwigzanych z realizacja przedmiotowej
umowy (w tym takze w celach kontaktowych).

3. W celu ulatwienia realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy zwraca si¢ do stron
i realizatorow umowy o zgode na przetwarzanie danych kontaktowych. Zgody osob, ktorych
dane kontaktowe zostaly ujete w przedmiotowej umowie winny byé wyrazone w formie
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oswiadczen o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, ktére stanowig
zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy. O$wiadczenia te Nadzor zobowigzany jest przekazaé
Zleceniodawcy w chwili zawarcia umowy.

4. W sytuacji pojawienia si¢ okoliczno$ci zwigzanych z uzasadniong koniecznos$cig przekazania
danych osobowych, chcac zapewni¢ zgodnos¢ przetwarzania danych osobowych z prawem,
Strony zobowigzuja si¢ zawrze¢ stosowng umowe przetwarzania danych osobowych, zgodng
z art. 28 rozporzadzenia.

§16
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) i ustawy
Zdnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
Z pozn. zm.).

2.  Wszelkie spory wynikte na tle stosowania niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wlasciwy
rzeczowo 1 miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Integralne cze$ci umowy
1. Integralne czg$ci umowy stanowig:

1) Oferta zlozona przez Nadzor Inwestorski w trakcie postgpowania o udzielenie
niniejszego zamowienia;

2) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zawarte w Ofercie Nadzoru
Inwestorskiego, stanowigce jej uzupelnienie lub wyjasnienie, zlozone przez Nadzor
Inwestorski w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia;

3) SWZ wraz z zalgcznikami, w tym w szczeg6lnosci dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych;

4) Zatacznik nr 1.

2. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden egzemplarz
otrzymuje Nadzor Inwestorski, a drugi egzemplarz otrzymuje Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY NADZOR INWESTORSKI
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ZALACZNIK NR 1

OSWIADCZENIE

o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 7 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej zwanego ,rozporzqdzeniem”,
wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych (imi¢ i nazwisko, numer
telefonu, numer uprawnien, e-mail*), obejmujace =zbieranie gromadzenie, udost¢pnianie
I archiwizowanie zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb kontaktowych utatwiajacych
realizacje umowy nr WL.032. .............. 2021 zdnia .........c.eeen

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ww. rozporzqdzenia informujg, iz: Administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Staroste Tczewskiego z siedziba
w Tczewie ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to:
inspektor@powiat.tczew.pl lub listowanie na adres wskazany powyze;.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie: podmioty przetwarzajace — ktorym
zlecimy czynno$ci wymagajace przetwarzania danych (np. dostawcy naszych systemow IT,
aktualna lista jest dostgpna u inspektora ochrony danych), Wykonawcy, strony i inne osoby
uczestniczace w procesie realizacji ww. umowy, podmioty upowaznione na podstawie przepisOw
prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnos$¢ z
prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem. Podanie
przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie moze utrudnié
wspotprace podczas realizacji ww. zadania. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane na
czas trwania umowy dotyczacej realizacji ww. zadania, r¢kojmi i gwarancji, jak réwniez
przewidziany prawem okres archiwizacji na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwoéw zaktadowych lub do czasu
odwotania przez Panig/Pana zgody. Pani/Pana dane nie bgda przetwarzane w sposob
zautomatyzowany w tym rowniez w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie beda
przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji mig¢dzynarodowej. Ma Pan/Pani prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz
przetwarzanie danych osobowych Panig/Pana dotyczace narusza przepisy ww. rozporzgdzenia.

(miejscowosc i data, czytelny podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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