



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

WIZP.271.14.1.2023

Kościerzyna, dnia 14.05.2023r.

.....
.....
.....

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. „Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: część I – budowa ulicy Kopernika w Kościerzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, część II – przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawcy następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

1. Wnosimy o podanie kwoty, jaka zamawiający ma przeznaczona na sfinansowanie zamówienia zarówno 1 jak i 2 części zadania. Podane inwestycje nie są zawarte w planie zamówień publicznych.

W aktualnym planie postępowań przedmiotowe zamówienie zostało ujęte w poz. 1.3.4 i 1.3.5.

2. Czy podane terminy zakończenia usługi nadzoru inwestorskiego to są terminy ostateczne?

W pkt 6 swz zamawiający zapisał:

„Część I:

Termin prowadzenia usług - pełnienie nadzoru inwestorskiego od zawarcia umowy do dnia odbioru ostatecznego nadzorowanych robót budowlanych i w okresie gwarancji.

Zamówienie będące przedmiotem nadzoru inwestorskiego będzie realizowane w terminie 7 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych, tj. do dnia 21.11.2023r.

Termin zakończenia robót budowlanych i zakończenia terminu pełnienia nadzoru inwestorskiego może ulec zmianie. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru ostatecznego nadzorowanych robót budowlanych z zastrzeżeniem, że okres nadzoru w ramach ceny ofertowej ulega automatycznemu przedłużeniu w przypadku przedłużenia realizacji inwestycji bez względu na jego przyczyny.

Część II:

Termin prowadzenia usług - pełnienie nadzoru inwestorskiego od zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych i w okresie gwarancji.

Zamówienie będące przedmiotem nadzoru inwestorskiego będzie realizowane w terminie 16 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych, tj. do dnia 08.09.2024r.

Termin zakończenia robót budowlanych i zakończenia terminu pełnienia nadzoru inwestorskiego może ulec zmianie. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych z zastrzeżeniem, że okres nadzoru w ramach ceny ofertowej ulega automatycznemu przedłużeniu w przypadku przedłużenia realizacji inwestycji bez względu na jego przyczyny.”

Jednocześnie w związku z możliwym wystąpieniem problemów z otwarciem pliku pn. „4-część II - dok proj, stwiorb, przedmiary Przebudowa układu komunikacyjnego” zostaje on ponownie zamieszczony na stronie internetowej postępowania.

BURMISTRZ MIASTA

Michał Majewski