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                                                                                              Załącznik nr 5 

                                                  PROJEKT UMOWY……../2021 

zawarta w dniu ………..2021r. na podstawie zamówienia publicznego DP/29/2021 ogłoszonego  
w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr …….  z dnia ………- 2021r. oraz na stronie internetowej 
www.zdm.legnica.eu (BIP) pomiędzy: Gminą Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, 
NIP: 691-00-11-742  – Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 
Legnica,  zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  
Dyrektora – Łukasza Kuczyńskiego z upoważnienia Prezydenta Miasta Legnicy w imieniu 
Gminy Legnica    
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”. 
a………………………………………………………………………………………………………… 
firmą 
……………………………………………………………………..…………………………………… 
z siedzibą w  ………….…………. przy ul. ………………… który, na podstawie zaświadczenia Nr 
………………… 
figuruje w CEIDG, 
REGON   ……………………, 
NIP:…………………………, 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1)  ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia  
11-09-2019r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) - w rezultacie dokonania przez Zamawiającego 
wyboru oferty, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1  

 
1. Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa będzie finansowana i rozliczana zgodnie z 
zawartym przez Miasto Legnica/Gminę Legnica, wg podstawy prawnej art. 28 z dnia 23 
października 2018r o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (tj. Dz.U. z 2021rpoz. 1122) – 
Porozumieniem w sprawie określenia warunków dofinansowania z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg zadań powiatowych i zadań gminnych oraz zadań mostowych w województwie 
dolnośląskim Nr 1 zawarte w dniu 7 maja 2019r pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Wojewodą 
Dolnośląskim.     
 
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  zmiany oznakowania pionowego i poziomego oraz 

doświetlenia przejścia dla pieszych, demontaż zbędnego oznakowania, zgodnie z przekazaną 

dokumentacją techniczną i opracowanym projektem przez wykonawcę na doświetlenie 

przejścia dla pieszych, w ramach zadania:  

„ Przebudowa przejścia  dla pieszych  w ciągu ul. Wrocławskiej /ul. V Dywizji 

Piechoty/ul. Dąbrówki w Legnicy”. 

 
3. Zadanie podzielone jest na dwa etapy: 
 
Etap 1 –  roboty elektryczne w formule „zaprojektuj/wybuduj” obejmuje: 
1) Opracowanie projektu wykonawczego, 
2) Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na budowę, 
 
Jeżeli uzyskanie decyzji z właściwych organów będzie się opóźniało z przyczyn dotyczących 
organu ją wydającego, termin wskazany w § 2 ust. 2,  może być przedłużony. 
3. Opracowanie dokumentacji powinno spełniać odpowiednio wymogi przepisów prawa, m.in.:  
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Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), 
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.), Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 124 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), Ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 450 z późn. zm.), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. 
zm.), 
W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie dokumentacji, o której mowa w § 1 
umowy ust 3 pkt 2), z chwilą przekazania jej Zamawiającemu Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji i wyraża zgodę na 
ich wykorzystanie. 
 
3) Roboty budowlane elektryczne: 
Naświetlacz dla ruchu w kierunku centrum: 
Zainstalowanie kompletnego naświetlacza obejmuje poniższe czynności : 

- wykonanie, od najbliższej latarni, kablowej linii zasilającej nN o długości ok. 22m, kabel YKY 
3x6mm2, roboty ziemne w chodniku z kostki polbruk – ok. 14 mb, 
- montaż słupa wraz z fundamentem dedykowanym, 
- montaż oprawy doświetlającej przejście dla pieszych o szerokości ok. 4m o temperaturze 
barwowej ok. 4000K, 
- montaż dodatkowego zabezpieczenia typu IZK w istniejącej latarni, 
- rozebranie i odtworzenie nawierzchni na trasie wykopów. 
Naświetlacz dla ruchu w kierunku wyjazdu z Legnicy: 
Zainstalowanie kompletnego naświetlacza obejmuje poniższe czynności : 
- wykonanie, od najbliższej latarni, kablowej linii zasilającej nN o długości ok. 18 mb, kabel YKY 
3x6mm2, roboty ziemne w chodniku z kostki polbruk – ok. 10 mb, 
- montaż słupa wraz z fundamentem dedykowanym, 
- montaż oprawy doświetlającej przejście dla pieszych o szerokości ok. 6m o temperaturze 
barwowej ok. 4000K, 
- montaż dodatkowego zabezpieczenia typu IZK w istniejącej latarni, 
- rozebranie i odtworzenie nawierzchni na trasie wykopów. 
 
Etap 2 – przebudowa przejść dla pieszych roboty drogowe -  Zmiana oznakowania na 
pasach ruchu: 
 

- Uspokojenie ruchu na drodze poprzez zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu do 
jazdy na wprost. Przed przejściem dla pieszych zawężono jezdnię do jednego pasa ruchu, w 
celu wyeliminowania zjawiska potrącenia pieszych w sytuacji kiedy jeden kierujący przepuszcza 
pieszego, a drugi nie ustępuje mu pierwszeństwa. Na jezdni w przeciwnym kierunku wydzielono 
lewoskręt w ulicę V Dywizji Piechoty. 
- Budowa azylu (strefy oczekiwania) dla pieszych – jezdnia o czterech pasach ruchu. 
Zaprojektowano azyl na istniejącym przejściu dla pieszych, o długości 3 m, co pozwoli na 
bezpieczne oczekiwanie pieszym i rowerzystom, dodatkowo skraca drogę pieszym oraz 
uspokaja ruch pojazdów. 
- Ograniczenie prędkości. Wprowadzono ograniczenie prędkości przed przejściem dla 
pieszych do 40 km/h poprzez znak pionowy B-33, co ma znaczny wpływ na bezpieczeństwo 
pieszych uczestników ruchu drogowego, dodatkowo mniejszą emisję spalin. 
- Większa dostrzegalność przejścia dla pieszych z dużej odległości poprzez wprowadzenie 
znaku D-6 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo – fluorescencyjnej koloru pomarańczowego lub 
żółto – zielonego oraz wykonanie nawierzchni przejścia dla pieszych w kolorze czerwonym. Ma 
to szczególne znaczenie w przypadku pogorszenie widoczności. Takie rozwiązanie umożliwia 
kierowcy dostosowanie prędkości pojazdu tak aby pieszy mógł bezpiecznie przejść przez 
przejście. 
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- Zastosowanie systemu informacji fakturowej – w celu poprawy funkcjonalności przejścia 
dla osób z niepełnosprawnościami. Zaprojektowano płytki ostrzegawcze oraz kierunkowe                      
– o wymiarach 0,3 x 0,3 m, koloru żółtego, nawierzchnia antypoślizgowa, wykonane z 
polimerobetonu o grubości 6 cm. 
- Wprowadzono tabliczki T-27 na odcinku obowiązywania istniejącego znaku A-17, z uwagi 
na lokalizację Domu Dziecka przy ulicy Wandy 10. Tabliczkę T-27 zaprojektowano wraz ze 
znakiem D-6 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo – fluorescencyjnej koloru pomarańczowego 
lub żółto – zielonego. 
- Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaprojektowano pylon U-5b 
ze znakiem C-9 na azylu. Z uwagi na zastosowaną szerokość azylu 3 m, lokalizacja pylonu nie 
będzie powodowała ograniczenia widoczności pieszych przebywających w strefie oczekiwania 
(na azylu). 
- Wykonanie  tablicy  informacyjnej (z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego, pleksi lub 
PCV  o  grubości  3mm  albo  na  podkładzie  metalowym   z  podwójnym  zagięciem krawędzi)  
o wymiarach 120x80cm o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
3.1   Zamówienie należy realizować w terminie:  10 miesięcy od daty zawarcia umowy lecz 
nie dłużej niż do 30.09.2022 r. 
4.  Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, z którym Wykonawca zapoznał się. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej realizacji zadania 
– przed, w trakcie i po zakończeniu robot i przekazaniu Zamawiającemu w wersji elektronicznej.  
6. Szczegółowy zakres robót określa Opis Przedmiotu Zamówienia i zatwierdzony projekt 
docelowej organizacji ruchu.   .  
7. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 
 8.  Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:  
- oferta Wykonawcy, 
- Opis Przedmiotu Zamówienia, 
- kosztorys ofertowy 
- zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu. 

 
§ 2 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy. 
1. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się: 
- Opracowanie dokumentacji projektowej łącznie ze zgłoszeniem – 1 miesiąc od dnia 
podpisania umowy, 
 
Termin realizacji całości zadania: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy lecz nie dłużej 
niż do 30 września 2022 r. 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz 
wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz, że wykona ją 
z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami 
i normatywami stosowanymi w budownictwie. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością polegającą 
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań 
przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, zarządzeniach i wytycznych 
Zamawiającego związanych ze zleconym zakresem obowiązków.  
3. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, a Wykonawca dodatkowo 
zobowiązuje się do działania na rzecz i w interesie Zamawiającego w całym okresie realizacji 
Umowy. 
4. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest 
zobowiązany także:  
1) realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego;  
2) niezwłocznie, pisemnie i wyczerpująco informować Zamawiającego o problemach lub 
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość, koszt lub termin zakończenia Umowy;  
3) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji;  
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4) brać udział, na każdym etapie Umowy, w konsultacjach społecznych lub spotkaniach 
informacyjnych prowadzonych przez właściwe organy lub Zamawiającego w celu 
merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego;  
5) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy, w tym również w 
siedzibie Zamawiającego;  
5. Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń 
dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od 
angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami 
wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy 
pomocy, których wykonuje Umowę, w tym podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od 
wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego. 
 

 
§ 4 

Wykonawca oświadcza, że: 
1. Posiada wszelkie uprawnienia  niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, o którym 
mowa  §11 Umowy, w zakresie, w jakim przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
2. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego i 
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy. 
3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy. 
4. Materiały, z których wykonane są produkty użyte do realizacji przedmiotu umowy, posiadają 
wszelkie niezbędne certyfikaty i atesty wymagane przez powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa. 

  
§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy, do 7 dni od daty 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o  gotowości rozpoczęcia robót. 
2. Wykonawca doprowadzi/zabezpieczy  wodę i energię elektryczną na teren budowy, 
stosownie do potrzeb budowy. 
3. Wykonawca będzie ponosił  koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy 
w wodę i energię oraz  koszty oznakowania budowy. 
4. Wykonawca będzie ponosił koszty sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej i 
operatu kolaudacyjnego, o których mowa w § 9 pkt. 8-10 wraz z kosztami uzyskania 
dokumentów niezbędnych do skompletowania operatu. 
5.  Wykonawca zobowiązuje się podczas wykonywania robót do przestrzegania przepisów 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.poz.1333 t.j.), w tym do sporządzenia 
przed rozpoczęciem budowy, o ile będzie wymagane, „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, 
uwzględniającego specyfikę robót budowlanych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także 
zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu na którym 
prowadzone są roboty. 
7. Wszystkie prace należy realizować w sposób niepowodujący zagrożeń dla osób trzecich. 
8. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych, w tym dojścia do posesji, obiektów użyteczności publicznej oraz 
będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia pomocnicze, odpady i śmieci oraz niepotrzebne 
urządzenia prowizoryczne. 
9. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do: 
- wykonywania pracy pod ruchem, 
- zapewnienia dojazdu do posesji  mieszkańców oraz firm, usuwania  wszelkich niezbędnych 
urządzeń pomocniczych, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 
uwzględnienia i zorganizowania prac w sposób zapewniający dostęp do posesji budynków 
obiektów usługowych  itp. oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich poprzez 
zabezpieczenie wykopów, oznakowanie, kładki, przejścia itp., 
10. Wykonawca zabezpieczy teren przed dostępem osób niepowołanych. 
11.  Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren prac pracownikom 
organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 
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określonych ustawą  - "Prawo budowlane" oraz do udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych tą ustawą. 
12.  Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prac,    
przywrócić go do stanu sprzed rozpoczęcia prac tj. do stanu pierwotnego z naciskiem na 
odbudowę/odtworzenie chodników, podjazdów, zieleni: trawników, krzewów oraz  pozostałych 
nasadzeń  i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym podczas odbirów częściowych 
i odbioru końcowego prac. 

 
§ 6 

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwą jakość robót oraz zgodność z projektem 
docelowej organizacji ruchu, OPZ  i  obowiązującymi przepisami. 
2.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z dostarczonych we własnym 
zakresie materiałów. 
3.  Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo 
budowlane. 
4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
5.  Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane 
do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do 
sprawdzenia parametrów i ilości zużytych materiałów. 
6.  Badania, o których mowa w ust. 5 oraz wynikające z obowiązujących norm i przepisów oraz 
warunków technicznych wykonania i odbioru robót, będą realizowane przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
7.  Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową i 
obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robót, to Wykonawca obowiązany 
jest przeprowadzić te badania. W przypadku odmowy wykonania badań Zamawiający wykona 
je na koszt Wykonawcy. 
8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań o których mowa w ust. 7 okaże się, że 
zastosowane materiały bądź wykonanie  robót jest niezgodne z umową, to koszty badań 
dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź 
wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
9.  Wykonawca do wykonania czynności związanych z realizacją robót będzie zatrudniać 
pracowników na umowę o pracę: 
- 1 osoba - elektryk posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne „E”,  
- 1 osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu kierowania ruchem, 
- 2 osoby pracownicy budowlani,  
Zamawiający zastrzega, że zawiadomi  Państwową Inspekcję Pracy (PIP)  w razie powzięcia 
wątpliwości  co do wykonywania przez Wykonawcę obowiązków związanych z zatrudnianiem 
wskazanych pracowników.  na  umowę o pracę. 
10.   Od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca jest zobowiązany na każde 
żądanie Zamawiającego do złożenia, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o 
pracę osób wykonujących wymienione w ust. 9  czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
zawierającego informacje o liczbie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia z 
uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów  o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w tym okresie) przez cały okres 
realizacji przedmiotu zamówienia. 
1111..    SSposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: 
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 9  czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno w 
szczególności zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
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umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy, 

     12.  Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: 
1) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego powyżej w ust. 9  czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie 
tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca1974r Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 tj.)  kara umowna w wysokości  2.000 
zł za każdy stwierdzony przypadek. 
2) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę, Zamawiający może  zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujące prace: 
…………………………………………………………………………………………………… 
Pozostały zakres prac Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców - wykazanych w 
ofercie…………………………. 
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców. 
3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
4. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, 
b) zawierać informację, że Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego – jeżeli Wykonawca nie zapłaci mu 
wynagrodzenia, na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, 
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę, 
b) uzależniających zwrot .. kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 
Wykonawcy zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego ... 
6.  Wykonawca  zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o 
Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed jej 
zawarciem oraz projektu jej zmian. 
7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o 
Podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy lub jej zmiany. 
8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to 
także zmian do tej umowy. 
9. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie  
7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. 
 
10. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie 
przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. 
11. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający 
zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 
12. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących 
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zasadności bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy w terminie  nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania 
Podwykonawcy. 
13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 
podważających zasadność  bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może złożyć do depozytu 
sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy. 
14.Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór 
robót, a Wykonawca nie złoży  w trybie określonym w ust. 12 i 13 uwag w sposób 
wystarczający do wykazania niezasadności bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 
Dalszemu Podwykonawcy. 
15. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich 
(PLN). 
16. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych 
Podwykonawców, przy czym  Podwykonawca lub  Dalszy Podwykonawcą jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy i Zamawiającego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 
17. Sumaryczna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekraczać 90% wartości 
umowy o wykonawstwo w sprawie zamówienia publicznego lub wartości umowy pomniejszonej 
o wartość prac kluczowych realizowanych przez Wykonawcę. 
18. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach 
z nimi zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula 
dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim 
zostanie ona uwzględniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy. 
19. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca 
z wynagrodzenia należnego  Wykonawcy. 
 

§ 8 
Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 5÷8 Wykonawca przyjmuje na siebie 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1. Prowadzenie dziennika budowy. 
2. Prowadzenie książek obmiaru robót z podziałem na roboty: 
 1) objęte ryczałtem,  
 2) objęte wypełnionym przedmiarem robót, tj. kosztorysem ofertowym, 
 3) zamienne, 
 4) dodatkowe. 
3. Wykonania kosztorysów powykonawczych na bazie harmonogramu rzeczowo-
finansowego, wraz z tabelą zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzoną narastająco 
potwierdzoną przez inspektora nadzoru. Tabelę należy złożyć wraz z fakturą za roboty 
budowlane. 
4. Informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót 
dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.  
5. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 
terminie odbioru robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 
inspektora nadzoru zobowiązany jest na swój koszt odkryć roboty lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 
6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń w toku 
realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 
7. W przypadkach koniecznych wystąpienie do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach 
projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystąpienia do 
robót. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym. 
8. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach. 
9. Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej w 2 egz.  
10. Sporządzenie i złożenie operatu kolaudacyjnego w dwóch egzemplarzach, w tym jeden 
oryginał,jedna kopia, na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, zawierającego 
między innymi protokoły badań i sprawdzeń oraz dokumenty dotyczące wbudowanych 
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materiałów,świadczące o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie wraz z 
oświadczeniem kierownika budowy, że materiały te zostaływbudowane w ramach wykonywania 
przedmiotu umowy. 
11. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego. 
12. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót. 
13. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. 
14. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania, składowania 
lub utylizacji łącznie z kosztami utylizacji. Na żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego 
przedkładanie dokumentów określonych przepisami prawa z wykonania czynności, o których 
mowa w zdaniu pierwszym. 
Jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących 
ustaw: 
 a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j.), 
 b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779  t.j.), 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 
15. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe na przejętym terenie w 
trakcie trwania robót lub mających związek z prowadzonymi robotami. 
16. Terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy oraz oświadczenie, 
że ukończone przez niego prace są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla 
których są przewidziane. 
17. Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów, urządzeń i nawierzchni w tym np. wyników oraz 
protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej 
Umowy. 
18. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prac i w jego bezpośrednim 
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac. 
19. Dbanie o porządek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu prac w należytym stanie  i 
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 
20.  Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów    terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji. 
21.  Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
Prawa  budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 
niezbędnych przy odbiorze. 
22. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w  terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 
usunięcia. 
23. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się   pokryć w pełnej wysokości. 
24. Informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o każdej zmianie adresu lub o zmianie 
danych podmiotu.  
W razie niedochowania obowiązku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na 
poprzedni adres uznana zostaje za doręczoną. 
25. W zakresie obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę przedłożyć 
Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że zatrudnia na umowę o pracę pracowników 
wskazanych w § 7 ust.9 ,w terminie 14-tu dni od daty podpisania umowy. Oświadczenie to 
powinno zawierać dane pracownika takie jak: datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz 
wymiar etatu. 

§ 9 
 

1. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru i dostarczenia materiałów, o których mowa w § 9 ust. 8-10, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 
4. Zamawiający dokonuje odbioru w formie protokołu sporządzonego na piśmie pod rygorem 
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nieważności przez upoważnionych przedstawicieli Stron po sprawdzeniu przez Zamawiającego: 
a) zgodności przedmiotu zamówienia-realizacji z danymi faktycznymi i technicznymi 
określonymi w niniejszej Umowie Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz prawidłowego 
funkcjonowania, zamontowania i ustawienia oraz :  
b) wydaniu Zamawiającemu wypełnionych i podpisanych dokumentów gwarancji jakości 
urządzeń, materiałów i nawierzchni oraz dokumentów świadczących o dopuszczeniu do 
stosowania, tj. certyfikatów zgodności z normą lub aprobatą techniczną, deklaracji zgodności, 
atestów, świadectw PZH itp.  
5. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie 
jest gotowy do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, 
uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór, wyznaczając Wykonawcy 
termin – uzgodniony z Wykonawcą i inspektorami  nadzoru robót elektrycznych i drogowych - 
do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich 
złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru. 
6. Usunięcie wszystkich wad i usterek, lub innego rodzaju niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań stanowiących przedmiot Umowy, stwierdzonych w 
protokole, o którym mowa w § 10 ust. 4 Umowy, Wykonawca zgłasza w formie pisemnej 
Zamawiającemu, który niezwłocznie przystępuje do odbioru usunięcia wad. 
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad/ usterek w terminie wyznaczonym, Zamawiający może 
zlecić    usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze) i potrącić   poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 10 

1. Zamawiający wyznacza inspektorów nadzoru inwestorskiego: 
- Panią Danutę Bednarz, tel. 516-150-348,  
- Pana Marka Kozaka , tel. 516-150-347, 
2. Inspektorzy nadzoru działają  w granicach umocowania określonego przepisami ustawy    
z dnia 7.07.1994r.   Prawo budowlane (Dz.U.2020.poz. 1333 ). 
3.  Wykonawca ustanawia: 
- projektanta branży elektrycznej w osobie………………………. 
-  kierownika robót branży elektrycznej  - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń   elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeńw 
osobie: ......................nr uprawnień budowlanych ....................................... tel. kom. 
......................................… 
-  kierownika robót branży drogowej - uprawnienia budowlane………………… 
5. Ewentualna zmiana Inspektora nadzoru i Kierownika budowy wymaga wprowadzenia 
zapisem w dzienniku budowy. 

§ 11 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych. 
3. Wykonawca będzie posiadał umowy ubezpieczeniowe, ważne nie później niż od daty 
przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego obejmujące: 
1) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej - 
ubezpieczenia od zniszczenia własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub 
niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości brutto niniejszej 
umowy, 
2) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 
prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich z polisą OC na sumę 
ubezpieczenia równą, co najmniej wartości brutto niniejszej umowy. 
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowe - oryginały w wersji 
papierowej najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, a Zamawiający po sporządzeniu 
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kserokopii niezwłocznie zwróci je Wykonawcy, natomiast polisy posiadane jedynie w wersji 
elektronicznej należy przesłać mailem. 
5.  W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać 
się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania 
biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
6. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za  szkody wynikłe na tym 
terenie. 
 
                                                                        § 12 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, w 
tym: 
a) ryczałtowe - za zakres zamówienia ujęty w formularzu cenowym w tytule: roboty 
elektryczne - „zaprojektuj/wybuduj”, 
b) kosztorysowe za roboty drogowe - ustalone na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych, 
wyszczególnionych w wypełnionym przedmiarze oraz ilości rzeczywiście wykonanych i 
odebranych robót. Wypełniony formularz cenowy stanowi integralną część umowy. 
c) ryczałtowe - za wykonanie i montaż tablicy informacyjnej wg załączonego wzoru. 
2. Strony ustalają wstępne wynagrodzenie za wykonanie całego zakresu przedmiotu 
zamówienia w wysokości ......................................, (słownie 
złotych:...................................................................................... 
....................................................................................................................................................,  
 podatek VAT, w wysokości............................... złotych (słownie 
złotych:................................................................  
3. Wynagrodzenie końcowe zostanie określone w zakresie § 12 ust.1 pkt b)  kosztorysem 
powykonawczym w oparciu o ryczałtowe wartości jednostkowe robót i  obmiary. 
4. Roboty dodatkowe wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy 
Pzp, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji 
przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych norm, 
parametrów i standardów, wycenione na bazie normatywnej i wg składników cenotwórczych jak 
w kosztorysie ofertowym. 
 

§ 13 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za roboty może się odbywać  fakturami przejściowymi: 
a)  procentowo do zaawansowania robót, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,  do 
wysokości 90% wartości – za zakres ujęty w § 12 ust.1pkt a)    
b) za zakres ujęty w § 12 ust.1pkt b) - do wysokości 90% wykonania -  kosztorysami  
powykonawczymi w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe i  obmiary wykonanych robót, 
potwierdzone przez Zamawiającego. 
c) fakturą końcową - za wykonanie i montaż tablicy informacyjnej wg załączonego wzoru – po 
zakończeniu i odbiorze robót.   
2. Podstawę do rozliczenia i złożenia faktur przejściowych stanowić będzie komplet 
dokumentów:  
a) protokół wykonania robót i kosztorys powykonawczy wraz z tabelą zaawansowania wg 
harmonogramu rzeczowo-finansowego prowadzoną narastająco, sporządzone i podpisane 
przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru,  
b) oświadczenia Wykonawcy, dla drugiej i następnych faktur, potwierdzające, że wszystkie 
należności za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz 
załączy oświadczenia, dla drugiej i następnych faktur, Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców, że wszystkie należności za prace związane z realizacją danego 
zamówienia zostały zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie i że nie 
istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 
regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo o których mowa w § 9 niniejszej 
umowy.Oświadczenia jw. muszą być sporządzone z datą wystawienia faktury przez Głównego 
Wykonawcę.  
Wraz z oświadczeniami Wykonawca złoży dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego 
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wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, których termin upłynął w 
danym okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu.  
3. Podstawę do rozliczenia końcowego zadania i złożenia faktury końcowej stanowić będzie 
komplet dokumentów: 
a) kopia z dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót 
potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego,  
b) protokół końcowy wykonania robót i kosztorys powykonawczy wraz z tabelą 
zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzoną narastająco, sporządzone i podpisane 
przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru  wraz z książką obmiarów 
potwierdzoną przez Inspektora nadzoru, 
c) dokumentacja projektowa, geodezyjna powykonawcza,  
d) kompletny operat kolaudacyjny, 
e) pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że wszystkie należności za prace 
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały zapłacone oraz załączy oświadczenia 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentacji Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że wszystkie należności za prace 
związane z realizacją danego zamówienia zostały zapłacone prze Wykonawcę w pełnej 
wysokości oraz w terminie i że nie istnieją żadne zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikających z umowy o podwykonawstwo. 
4. Do faktur końcowych Wykonawca załączy wykaz wytworzonych środków trwałych wraz z 
podaniem wartości brutto każdego środka trwałego.  
5. Wykonawca będzie wystawiać faktury dla Zamawiającego:  
Nabywca: Gmina Legnica, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica NIP: 691-00-11-742, Urząd 
Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica. 
Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica. 
6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur przejściowych i końcowej w terminie do 21 dni 
licząc od daty ich doręczenia wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych. W przypadku 
złożenia przez Wykonawcę faktury bez kompletu dokumentów, uzupełnienie dokumentów do 
złożonej już faktury skutkuje przesunięciem terminu płatności, tj. do 21 dni od dostarczenia 
ostatniego uzupełniającego dokumentu bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek z tego 
tytułu. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie do uzupełnienia dokumentów do 
złożonej już faktury, Zamawiający w terminie do 21 dni, od daty wpływu do Zamawiającego, 
zwróci niezapłaconą fakturę Wykonawcy. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do faktury dokumentów niezbędnych do 
sporządzenia wniosku o płatność tj. protokół odbioru robót, który musi zawierać precyzyjny opis 
zrealizowanego zakresu rzeczowego, informację o parametrach technologicznych i 
technicznych, kosztorys powykonawczy wraz z tabelą zaawansowania wg harmonogramu 
rzeczowo-finansowego prowadzoną narastająco, sporządzony i podpisany przez kierownika 
budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru oraz kwotę netto zrealizowanych robót.  
8. Zamawiający każdorazowo  będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (split 
payment), o którym  mowa  w art. 108a ustawy o podatku  od towarów i usług z dnia 
11.03.2004r. (Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 735/PM/2019 
Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31.10.2019r.,  

9. Termin płatności uważa się za zachowany, jeśli w tym czasie dokonane zostanie polecenie 
przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 
10.Wyłącza się możliwość przelewu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących 
Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy, za wyjątkiem ust. 3 litera  d). 
11. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach 
wystawionych w związku z realizacją umowy, zlecenia bądź zamówienia jest numerem 
zawartym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych 
oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT i jest właściwy dla dokonania rozliczeń 
metodą podzielonej płatności. 

 
§ 14 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w 
postaci rękojmi i gwarancji jakości.  
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2. Do momentu wydania Zamawiającemu dokumentów gwarancji jakości i montażu 
urządzeń, gwarancja jest wykonywana na podstawie niniejszej Umowy przez Wykonawcę jako 
gwaranta. Nie doręczenie dokumentów gwarancyjnych obciąża Wykonawcę i nie zwalnia go z 
wykonywania obowiązków gwarancyjnych. 
3. Wykonawcę zobowiązuje się na czas trwania gwarancji jakości do odpowiedzialności za 
wady fizyczne urządzeń i nawierzchni powstałe z powodu użycia niewłaściwych materiałów do 
ich wykonania, a także nieprawidłowego wykonania montażu  urządzeń i nawierzchni  przez 
Wykonawcę.  
4. Okres rękojmi i gwarancji jakości na dostarczone i zamontowane urządzenia  oraz 
wykonane nawierzchnie wynosi ………..lata licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany dokument gwarancji jakości w dniu 
podpisania protokołu odbioru. 
5. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji jakości wystąpią wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w 
przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się te wady usunąć. W takim przypadku 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie  o wystąpieniu wad wskazując miejsce i 
termin sporządzenia protokołu stwierdzającego wady i ustalającego sposób oraz termin ich 
usunięcia, w których to czynnościach ma prawo uczestniczyć Wykonawca. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności gwarancyjnych w czasie nie 
przekraczającym 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia gwarancyjnego od 
Zamawiającego dokonanego w sposób określony niniejszą Umową tj. § 15 ust. 5. 
7. Jeżeli Wykonawca nie wykona czynności gwarancyjnych w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego – ustalone w protokole uzgodnionym/zatwierdzonym przez obie strony Umowy, 
Zamawiający może zlecić wykonanie koniecznych prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze), a następnie  potrącić poniesione w związku z tym wydatki 
z należnościami stanowiącymi zabezpieczenie roszczeń wniesionymi przez Wykonawcę. 
 

 
§ 15 

1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający udostępnił Wykonawcy specyfikację istotnych 
warunków  zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i 
zobowiązania Wykonawcy. Specyfikacja  warunków zamówienia stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszej umowy (płyta CD), Opis Przedmiotu Zamówienia, zatwierdzony projekt docelowej 
organizacji ruchu. 
2. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
 

§ 16 
                                                                         
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:  
a) za  zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1  Umowy w stosunku do 
terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2   Umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 12 ust.  2  Umowy, za każdy dzień zwłoki 
b) za zwłokę w usunięciu wad urządzeń i nawierzchni, dostarczeniu ich wadliwych zamiast 
wolnych od wad, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2   
Umowy, za każdy dzień zwłoki, 
c) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 
Umowy, 
d) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstąpienia Wykonawcy od Umowy lub 
nieuzasadnionej odmowy jej wykonania przez Wykonawcę – w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy. 
e) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych, usług lub dostaw objętych 
przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 
Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi 
Umową - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego  
w §12  ust.2 Umowy, 
f) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom za usługę lub roboty budowlane w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 12 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
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g) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 6 ust. 
9.  Umowy czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega 
na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 tj.) kary umowne w wysokości  2.000 zł za każdy 
stwierdzony przypadek, 
2.   Zamawiający zapłaci karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 12 ust. 2, za wyjątkiem 
sytuacji wynikającej z art. 456 PZP. 
3.  Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 2 niniejszej umowy- za wykonanie przedmiotu  
umowy. 
4.  W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych naliczonych przez 
Zamawiającego, zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
dochodzenia od Wykonawcy uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 
§ 17 

Warunki zmian umowy: 
1.  Zmiana terminu wykonania umowy: 
a) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót: np. 
temperatura, opady, wiatr  np.  wystąpienie silnych wiatrów, intensywnych opadów śniegu, 
ulewnych deszczy, nawałnic oraz ujemnych temperatur: poniżej 5° C przy pracach związanych 
z betonowaniem, których nie można było przewidzieć i są nadzwyczajne w stosunku do 
naturalnych warunków atmosferycznych panujących na terenie wykonywania robót dla danego 
okresu – pory roku, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić 
zabezpieczenia, którym nie mógł zapobiec ani im przeciwdziałać,  w szczególności zagrażające 
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 
b) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., 
c) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących ją 
wydającego, przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w 
kodeksie postępowania administracyjnego, 
d) zmiana warunków sprzedaży niezależna od Wykonawcy np. opóźnienia w dostawie z 
zagranicy, kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie  transportu, opóźnienie transportu 
wynikające np. z warunków atmosferycznych, remontów dróg itp.  
e) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie 
zapisów umowy, stosownie do wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa,  
f)  zmiana przepisów dot. ochrony osób i mienia, 
g) udokumentowany brak dostępności danego modelu wyposażenia niezależny od Wykonawcy 
np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu – nowo 
produkowanym modelem  
h) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w 
dokumentacji projektowej, 
i) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie PZP – art. 455. 
2. Zmiana zakresu umowy: 
a) zmiana modelu wynikająca np. z udokumentowanego braku dostępności danego modelu 
sprzętu niezależnego od Wykonawcy np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie 
wycofanego z produkcji modelu – nowo produkowanym modelem o parametrach technicznych, 
eksploatacyjnych i  użytkowych nie niższych niż zaoferowany w ofercie  itp. 
b) udokumentowany brak dostępności danego modelu wyposażenia niezależny od Wykonawcy  
np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu – nowo 
produkowanym modelem  
c) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, 
PIP itp. 
d)  z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie PZP – art. 455. 
e) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu/zakresu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie 
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zapisów umowy, stosownie do wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa,  
f) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w 
dokumentacji projektowej, 
3. Zmiana wartości zamówienia: 
a)  z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie PZP – art. 455. 
 – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
b) konieczność wykonania robót dodatkowych wprowadzonych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 
3) i 4) oraz ust. 2 ustawy PZP, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność 
wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać przy 
zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, wycenione na bazie normatywnej i 
wg składników cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym. 
c)   wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, 
PIP itp. 
d)  wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie 
zapisów umowy, stosownie do wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa,  
e) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w 
dokumentacji  projektowej, 
4. Inne: 
a) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 
b) zmiany w dokumentacji projektowej, 
c) zmiany osób reprezentujących strony, 
d) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy, 
e) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy, 
f) oczywiste omyłki pisarskie. 
5. Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych 
polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 
6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne 
dla Zamawiającego, 
7. Z powodu okoliczności siły wyższej tj. zdarzenia lub połączenia zdarzeń, obiektywnie 
niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i w znaczący sposób 
utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie  części lub całości zadań wynikających z 
przedmiotowej umowy, których zarówno Zamawiający,  
jak i Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności, ogólnie wymaganej dla 
cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych, nie mogli przewidzieć i którym mogli zapobiec 
ani im przeciwdziałać,  w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 
grożące powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np.: 
 katastrofalne działania przyrody vis naturalis np. trzęsienia ziemi, osuwiska 
spowodowane działaniem przyrody,  powodzie, pożary spowodowane działaniem przyrody, 
huragany, trąby powietrzne niezwykłe mrozy, 
 akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, którym należy się podporządkować  vis 
imperii np. wywłaszczenie, zakazy handlu, ograniczenia w handlu, obostrzenia, zakazy 
importowe/eksportowe., blokady granic. zakaz opuszczania domów w wyniku zarządzenia 
stanu epidemii  oraz 
 zaburzenia życia zbiorowego np. zamieszki uliczne, wojna, zamieszki, gwałtowne 
rozruchy, epidemia, którą  należy uznać za zdarzenie o charakterze siły wyższej, skutkujące 
nadzwyczajną zmianą stosunków. Stan siły wyższej został potwierdzony prawnie, m.in. 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego  
oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 
W przypadku zaistnienia siły wyższej Strona, której dotyczy działanie siły wyższej, zobowiązana 
jest poinformować drugą Stronę na piśmie o wystąpieniu siły wyższej, ze wskazaniem 
przewidywanego czasu trwania przeszkody w realizacji wynikających z Umowy obowiązków z 
powodu działania siły wyższej. 



 15 

Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, 
gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej. 
8. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 
9. Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych 
wytycznych lub interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych 
osobowych. 
10. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest 
poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 
11.  Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania prac, wyłączają 
niedogodności związane   z pogodą, typową dla okresu wykonania prac. 
12. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy  jest  zgoda obu stron wyrażona na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany  w formie aneksu do umowy. 
 

§ 18 
1. Strony dopuszczają możliwość zgodnego rozwiązania niniejszej Umowy na mocy 
porozumienia sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.  
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy zgodnie z art. 456 
ust. 3 PZP 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Jeżeli z powodu działania siły wyższej realizacja zadania stanie się niemożliwa, w 
szczególności, jeżeli nie będzie możliwe osiągnięcie efektu rzeczowego zadania, 
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. 

§ 19 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przetwarzania danych w okresie 
realizacji umowy, jednocześnie uwzględniając ewentualne zmiany w drodze ustawowej 
dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych i prywatności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 455 PZP w przypadku 
zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub 
interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

§ 20 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 

§ 21 
Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd 
w Legnicy. 

§ 22 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego, ustawy Prawo  zamówień publicznych oraz inne przepisy.  
 

§ 23 
Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla  Zamawiającego. 
 
Załączniki do umowy: 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia  
2. kosztorys ofertowy  
3. Oferta Wykonawcy – tylko przy egzemplarzu Zamawiającego  
4. Specyfikacja Warunków Zamówienia tylko przy egz. Zamawiającego 

 

 WYKONAWCA                                                                                          ZAMAWIAJĄCY 
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