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Czersk, dnia 10.02.2022 r.

WZ.271.11.2022

Do Wykonawcow

Dotyczy: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robé6t budowlanych w ramach
zadania pn.: Budowa budynkéw mieszkainych przy ul. Dlugiej w Czersku.

Ogtoszenie nr 2022/BZP 00049015/01 z dnia 2022-02-07

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp" Zamawiajacy
udziela wyjasnier do zadanych przez Wykonawce pytan:

Pyt.1

W zwigzku z opublikowaniem nowego postepowania na wybor w wykonawcy ustugi nadzoru
inwestorskiego z praktycznie niezmienionymi, wymaganiami i warunkami realizacji ustugi,
w $wietle informacji o ofertach ztozonych w pierwszym postepowania, wnosimy o udzielenie
informacji, czy Zamawiajacy przewiduje znaczace zwiekszenie $rodkow finansowy
na realizacje przedmiotowej ustugi.

W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosimy o zmiane warunkéw realizacji ustugi
w nastepujacy sposéb:

+ odstgpienie od wymogu dwukrotnej obecnosci inspektora nadzoru na terenie budowy,
w ciggu tygodnia, na terenie budowy i potwierdzanie tego faktu w siedzibie Zamawiajgcego
w godzinach urzedowania, co praktycznie narzuca inspektorowi czas wykonywania nadzoru,
Z rownoczesnym zmniejszeniem wysoko$ci kary za jego nieobecnosé,

* odstgpienie od roziiczania pomiedzy stronami w dwoch fakturach czesciowych (czyli
kredytowania ustugi), na rzecz fakturowania i ptatnosci co miesiecznej (w wysokosci statej lub
proporcjonalnej do przerobéw wykonawcy robét),

+ dopuszczenie prawa do dodatkowego wynagrodzenia za przediuzony, poza zakiadany
okres, czas peinienie ustugi nadzoru inwestorskiego.

Podkre$lamy, ze koszt ustugi nadzoru inwestorskiego wiaze sie z czasem i czestotliwoscig
jego sprawowania, tzn. im diuzszy czas petnienia nadzoru i im czestsze wymagane pobyty na
budowie, to wyzsze sg tez jego koszty, czyli wynagrodzenie wykonawcy ustugi (m.in.
wynagrodzenie inspektoréw, koszty dojazdu, brak mozliwosci $wiadczenia ustugi na innych
inwestycjach).

Przyjgcie naszych propozycji i odstgpienie od tak radykalnych wymagan, pozwoli oferentom
na ztozenie korzystniejszych dla Panstwa ofert, gdyz analiza pierwszego postepowania
pokazata prawdziwy koszt petnienia ustugi na okreslonych warunkach.

Odp. 1

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany warunkéw realizacji ustugi nadzoru
inwestorskiego. Ildea nadzoru inwestorskiego dla inwestycji gminnych jest to, ze
inspektorzy w imieniu Zamawiajacego, tutaj w imieniu Gminy Czersk, beda sprawowaé
kontrolg nad prawidlowa realizacjq inwestycji. W ocenie Zamawiajacego w celu
sprawowania wilasciwej kontroli niezbedna jest dwukrotna obecno$¢ na placu budowy
w ciagu tygodnia i potwierdzenie swojej obecnos$ci w siedzibie Zamawiajacego. W
ocenie Zamawiajacego okreslony w umowie z wykonawca rob6t budowlanych termin
realizacji inwestycji jest adekwatny co do zakresu przedmiotu zaméwienia, ktéry
bedzie miat w tym czasie zrealizowaé. W zwigzku z tym Zamawiajacy nie moze zakladaé
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juz na poczatku realizacji inwestycji, Zze czas wykonywania robé6t budowlanych wydiuzy
sie. Miedzy innymi do obowiazkéw inspektora nadzoru bedzie nalezala kontrola
realizacji robét budowlanych w stosunku do zaktadanych terminéw w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Stad tez Zamawiajacy wymaga dwukrotnej obecnosci
inspektoréw nadzoru na placu budowy w ciagu tygodnia.

Zamawiajacy przychyla sie do wniosku co do zmiany sposobu rozliczenia nadzoru
inwestorskiego.

1. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie:

o faktur cze$ciowych, wystawionych nie czeéciej niz raz w miesigcu, po odbiorach
czesciowych robot budowlanych objetych nadzorem (zgodnie z procentowym stanem
zaawansowania robét),

e faktury koricowej.

2. Suma faktur czesciowych, ktérych termin platnosci przypada do korca roku 2022,
nie moze przekroczy¢ kwoty 60.000,00 zt brutto.

Z powazaniem

Otrzymuija:
1) strona prowadzonego postepowania: https:/platformazakupowa.pl/pn/czersk

2) ala
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