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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Wymiana zrodta ciepta w budynku Rehabilitacji w Trzcinsku Zdroju.

Spis specyfikaciji:

ST — 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
ST 01 Roboty sanitarne

SPIS KODOW WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN CPV:

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45315000-8 Instalowanie urzadzenh elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

ST - 00.00WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania Ogdlne) zawiera informacje oraz wymagania wspélne dla
poszczegdblnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét w ramach Kontraktu :
Wymiana zrodta ciepta w budynku Rehabilitacji w Trzcinsku Zdroju.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkcie 1.1 jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi dla
inwestycji: Wymiana zrédta ciepta w budynku Rehabilitacji w Trzcinsku Zdroju.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy

stosujgce sie do Robdét. Powotujg sie one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz
instrukcje. Normy te nalezy traktowaé jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm,
instrukcji i przepisow (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

1.3.3. Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacjg hydrogeologiczng i geologiczno-inzynierska.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

1) Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robo6t, przekazywania polecen i innegj
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcs i
projektantem,

2) Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem,




3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

4) Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicoéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu,

5) Materiaty — wszelkie niezbedne do wykonania Rob6t wyroby budowlane, zgodne z
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

6) Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce
obowigzujgce przepisy prawa,

7) Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

8) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych,

9) Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

10) Przedmiar rob6t — wykaz Robdt z podaniem ilosci zintegrowanych ( przedmiar ) bedacych
elementem rozliczeniowym,

11) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robo6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy,

12) Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych, Zadanie moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budowa i
utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej elementu,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robo6t

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Specyfikacjg
Techniczng , przepisami obowigzujgcymi w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branzowymi Normami (BN) i
Poleceniami Inzyniera. Wykonawca na polecenie Inzyniera Kontraktu jest zobowigzany do zwolnienia od
wykonania Robét zatrudnionego przez siebie Podwykonawce ( mimo wczesniejszej akceptacji ), jesli ten
wykonat Roboty w sposéb nie zapewniajgcy ich wiasciwej ( okreslonej normami i Dokumentacjg Projektowg )
jakosci. Termin i procedure zwolnienia okresli Inzynier Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
Dziennik Budowy, pozwolenie na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1. Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji Przetargowej na
Roboty objete Kontraktem:

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
(a) Projekt wykonawczy zawierajacy:
- uzupetniajgce rysunki, opisy, obliczenia,

- instrukcje obstugi i eksploatacji : obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem oraz
instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Projekt techniczny (wykonawczy) powinien by¢ opracowany w oparciu o przepisy obowigzujgce w Polsce,
Polskie Normy oraz posiada¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia urzedowe. Wykonawca sporzadzi Projekt
techniczny ( wykonawczy ) w 6 egzemplarzach i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia

Koszt opracowania Projektu technicznego (wykonawczego) nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.



(b) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych Rob6t zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Rob6t obejmuje miedzy innymi:

- dziennik bhudowy,

- deklaracjg wtasciwosci uzytkowych + certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatow i
urzadzen,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami ( na podstawie o$wiadczen kierownikéw robot branzowych ),

- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku teren — a
takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu,

- kontrakt zawarty z Generalnym Wykonawcg oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez
Inwestora,

- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego.

Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewzigecia budowlanego.

1.5.3.

Ogolne rozwigzania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji Przetargowej
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwigzania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwigzania techniczne zastosowane w
Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu nalezy rozumie¢ i rozpatrywacé w
nastepujacy sposob:

1) Materiaty i urzadzenia:

- zastosowane materiaty winny spetnia¢ wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz w
Dokumentacji Przetargowej. W przypadku rozbieznosci pomiedzy ST i Dokumentacijg
Przetargowg, w pierwszej kolejnosci nalezy stosowa¢ wymogi ST, w drugiej kolejnosci, tam
gdzie ST tego nie rozstrzyga, nalezy stosowa¢ wymogi zawarte w Dokumentacji
Przetargowej,

- przywotane w Dokumentacji Przetargowej materiaty, ich typy, nazwy wlasne, producenci
nalezy rozumie¢ i rozpatrywac¢ w taki sposob, ze zastosowane przez Wykonawce, na etapie
realizacji, materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty parametry techniczne i walory uzytkowe nie
gorsze od przywotanych w Dokumentacji Projektowej oraz bedg spetiaty wymogi ST.

2) Rozwigzania techniczne:

1.54.

1.5.5.

- rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Przetargowej i opisane w ST nalezy
rozumieé i rozpatrywac¢ w nastepujgcy sposoéb: pierwszenstwo posiadajg rozwigzania
techniczne opisane w ST, w przypadku odmiennych rozwigzan zawartych w ST i
Dokumentacji Projektowej nalezy zastosowac¢ w pierwszej kolejnosci rozwigzania opisane w
ST. W przypadkach, w ktérych ST nie rozstrzyga rozwigzania technicznego, nalezy
zastosowac rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej.

- Wykonawca moze w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawi¢ wiasne
rozwigzania techniczne i zastosowac je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu aprobaty
przez Inzyniera.

Zgodnos$é Robo6t z Dokumentacjg Przetargowa i Specyfikacjg Techniczna
1. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty bedg zgodne z

Dokumentacijg Przetargowg, wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentaciji
Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej.

2. Dane okreslone w Dokumentacji Przetargowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
Materiatéw i elementdw Robdét powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi dopuszczonego przedziatu tolerancji dla
danych Materiatéw / Robot.

3. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Przetargowg lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ wykonanych robét, to
takie Materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na
koszt Wykonawcy.

Komplementarno$é Dokumentéw Kontraktowych

DokumentaCJa Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i Wszystkle inne dokumenty dostarczone
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jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich
dokumentach.

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robo6t (Przejecia Robot).

2. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, zarzgdzajacymi drogg i ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robét projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. Przed przystgpieniem do Rob6t w pasie drogowym Wykonawca uzyska
zgode na zajecie pasa drogowego w jednostce organizacyjnej zarzadzajacej droga.

3. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz os6b zatrudnionych na Terenie Budowy,
Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ lub dostarczyé, zainstalowac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. a takze
zapewnic¢ ich obstuge oraz zatrudni¢ w razie koniecznosci dozorcéw. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state — catodobowe warunki widocznosci tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz optaty za zajecie pasa drogowego (wynikajgce z
decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego) sg uwzglednione w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

1.5.7. Tablice Informacyjne

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym — 1
tablice zéttg i 1 tablice zwigzang z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Tres¢ tablic
informacyjnych bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji Robdt w dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie :
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, wibracji lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na :

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég
dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
»  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j.

1.5.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomié Inzyniera i wiadze lokalne oraz instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne o
zamiarze rozpoczecia Rob6t. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptaciji i innych koniecznych robdt w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie,
nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robot. Wykonawca bedzie
wspoOtpracowat i utatwi przeprowadzenie wymienionych Robdt.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca uzyska o$wiadczenie wszystkich potencjalnych wtascicieli
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przytgczy) o naniesieniu jej na mapie
geodezyjnej stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majgce na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robot dostep i dojazd na
posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposob jego wykonania.

Koszt tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.
1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robot od daty Rozpoczecia Rob6t do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢
Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie sie do prawaiinnych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Rob6t. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.15. Roéwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych



Gdziekolwiek w kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ majg
materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i
zbioréw przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory
przepiséw majg charakter ogolnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera. R6znice pomiedzy wyszczegolnionymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami, muszg by¢ doktadnie odnotowane na piSmie przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na
zasadniczo rownym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegdélnionych we wczesniej
wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Zrodita uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$¢) materiatdw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny :
- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym , ale
obowigzujgcym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane przepisami Swiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajgce z Prawa
Budowlanego.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na jego
koszt, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Roba6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swg jakos¢ i wtasciwosci do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i przez niego optaconych.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
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bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robé6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robdét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robd6t i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacijg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow i
elementow Robét w tym osi gtéwnych i reperow zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang , jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia obiektow i elementéw Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekgcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
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6.2. Pobieranie préobek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i
ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobieranie probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce deklaracje wtasciwosci uzytkowych stwierdzajgce ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych
okreslajaca w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materialy na ktore nie
ustanowiono Polskiej Normy posiada¢ bedg deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Materiaty posiadajgce
deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych a urzgdzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy i / lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Q) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.



Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci :
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczego6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz
stosownych Rozporzgdzen.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy Rob6ét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Rob6t. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty :
a) protokoty przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty odbioru Robo6t, w tym instytucji zewnetrznych,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencije na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
7 aninierie ktdrennknlwiek 7 dnkiimentdw hiidowns ennwndiiie ienn natvechmiactnwe ndtwnrzenie w farmie



przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajagcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Roboét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robo6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w metrach szesciennych jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekrg;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roboét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) Przejeciu odcinka lub czesci Robdét,
c) Przejeciu Robdt,
d) Swiadectwo Wykonania.
8.1. Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr Robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Roboét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$c i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Przejecie odcinka lub czesci Robot

Przejecie odcinka lub czesci Rob6t polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robo6t. Przejecia
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robot. Przejecia Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Przejecie Robot



Przejecie Robo6t polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Préb Koncowych Robo6t i Rozruchu Technologicznego.

Catkowite zakonczenie Robdét, Prob Koncowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowos¢ do Przejecia
Rob6t bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robo6t, oraz przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Swiadectwa Przejecia

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokét przejecia sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. _

Do Przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac staraniem i na koszt wtasny nastepujgce
dokumenty :

1) Dokumentacje Przetargowg z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje Powykonawcza,
2) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3) Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie jego zalecen,

4) kopie Dziennika Budowy i Ksiege obmiaru, oswiadczenie Kierownika Budowy,

5) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
6) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

7) sprawozdania techniczne,

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robot whascicielom urzgdzen,

9) karte gwarancyjng obiektu, urzgdzen,

10) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego ( w tym wypetnione druki OT/PT zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami ksiegowosci),

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- lokalizacje i zakres wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia realizacji Rob6t

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin Przejecia Rob6t. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Swiadectwo Wykonania
Dokumentem zatwierdzajgcym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z Umowa.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Ptatnos¢ bazowaé bedzie na obmierzonych ilosciach Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ust. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa obejmuje miedzy innymi:

1) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,



2) wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urzgdzen
technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych préb) i innymi towarzyszacymi kosztami,

3) wartos¢ pracy sprzetu i srodkéw transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi
towarzyszacymi kosztami,

4) wyw0z nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatdw odpadowych w miejsce wskazane staraniem i
na koszt Wykonawcy,

5) koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajgcy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztdw uzyskania przychodow, w
szczegolnosci koszty ogolne budowy oraz koszty zarzadu, w sktad ktérych wchodzg ptace personelu i
kierownika budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robo6t, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, koszty
ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,

6) koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

7) zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w calym okresie jego
realizacji, tgcznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu
zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

8) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9) sporzgdzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporzgdzenie uzupetniajgcych , rysunkéw,
opisOw, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidtowej realizacji Robét Opracowan, Ekspertyz, Opinii,
Operatéw, Analiz, itp.,

10) koszt catkowitej obstugi geodezyjnej w tym wyznaczenie gtbwnych osi obiektow i reperéw,

11) pomiar rzednych terenu w planowanych miejscach posadowienia studni i ustalenie wtasciwych rzednych
osadzenia wlazow,

12) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na zajecie
pasa drogowego i dokonanie stosownych opfat z tym zwigzanych,

13) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
14) koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

15) koszt odbioréw, sprawdzen, kontroli, wizytacji itp. niezbednych instytuciji (w tym miedzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Pahstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska itp.),

16) koszty odbiorow i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych,

17) koszty koordynaciji rob6t z wiascicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzen tej infrastruktury gdy
powstaty one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

18) usuniecie przeszkad naturalnych ( drzew, krzewdw, itp. ) oraz innych bedgcych wytworem dziatalnosci
cztowieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie niezbednych dokumentéw ( operatéw ) do
uzyskania zgody na ich usuniecie,

19) Obnizenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie
realizacji Robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Robdét,

2. Polskie Normy przenoszgcych normy europejskie, normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie, europejskie oceny techniczne,
rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego wzgledem jego
podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2
pkt 12 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.),

3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, norm innych pahastw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referenciji technicznych, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamowienia uwzglednia sie w kolejnosci:

4. Polskie Normy;

5. polskie aprobaty techniczne;



6. polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych oraz
wykorzystania dostaw;

krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wkasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub

krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych

Wszelkie inne przepisy obowigzujace w Polsce.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 01 Roboty sanitarne

OBIEKT / TEMAT:
WYMIANA ZRODLA CIEPLA W BUDYNKU REHABILITACJI W TRZCINSKU ZDROJU.



1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
dla zadania WYMIANA ZRODLA CIEPLA W BUDYNKU REHABILITACJI W TRZCINSKU
ZDROJU.

1.2 Zakres stosowania ST i zakres robot:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich robét niezbednych dla realizacji zadania, a w szczegdélnosci dla
wykonania nastepujacych elementow:

Kod wg CPV Nazwa dziatu

45315000-8 Modernizacja zrodta ciepta

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR)

i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

WYMAGANIA  DOTYCZACE MATERIALOW  BUDOWLANYCH ZNAJDUJA SIE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
Podstawowe materialy:

- Armatura odcinajgca i kontrolno-pomiarowa

- Beton zwykly C20/25 (B-25)

» deski grubosci 19-25 mm kl.III

« Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.IlI

« drewno na stemple budowlane iglaste

- gwozdzie budowlane okragte gote

« inteligentne gtowice termostatyczne grzejnikowe
« Modernizacja instalacji elektrycznej

« modernizacja kottowni - pompa ciepta

« modernizacja kottowni - zbiornik buforowy

«  Orurowanie

«  Wywiewniki higrosterowalne na kanatach wentylacji grawitacyjnej
»  zbiornik buforowy

- materiaty pomocnicze

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skltadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na Zzgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.



Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢
tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i whlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1 Roboty do wykonania — ROBOTY WYKONAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA | PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH

Modernizacja zrodta ciepta

Demontaz istniejgcego kotta wraz z niezbednymi instalacjami i armaturg, wraz z wywozem i utylizacjg
Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego

MODERNIZACJA ZRODtA CIEPLA ZGODNIE Z AUDYTEM inwerterowa, powietrzna pompa ciepta
typu powietrze - woda oraz zbiornik buforowy. Parametry pompy ciepta: - Klasa efektywnosci
energetycznej: “do A+++" dla c.0. - Ograniczenie pradu rozruch. - Jednostka zewnetrzna zawiera: -
wysokowydajng sprezarke modulujgcg wsp. COP do 5,11 przy +7/+35°C, - parownik powietrzny
stanowigcy zespdt miedzianych rurek i aluminiowych lameli,- 2 ciche wentylatory osiowe o zm.
predkosci obr. - separator cieczy oraz zbiornik ciektego czynnika, - elektr. zawdr rozprezny, filtr,
presostaty zab. wysokiego i niskiego cisnienia, ogr. pradu rozruchowego Modut hydrauliczny
wewnetrzny MIV wspomaganie przez zintegrowang grzatke elektryczng (MIV-S/E) o mocy 3, 6 lub 9
kW zasilanej pradem trdjfazowym, zawiera: - konsole sterowniczg prostg w obstudze z regulacjg
pogodowa, - skraplacz stanowigcy ptytowy wymiennik ciepta wykonany ze stali nierdzewnej,
rozdzielacz hydrauliczny, pompe obiegowg c.o. o wskazniku energochtonnosci EEI < 0,23, naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 8 litrbw, manometr, zawér bezpieczenstwa, odpowietrznik automatyczny,
czujnik przeptywu.
W sktad systemu wchodzi réwniez wysokosprawny zasobnik buforowy o pojemnosci 800Il. Stanowi on
zapas energii cieplnej. Rozbior ciepta nastepuje z zasobnika buforowego a nie bezposrednio z pompy
ciepta. W sktad systemu wchodzi takze system sterujgcy regulator z duzymi mozliwosciami i
niezwyklg elastycznoscig, ktéry kieruje praca pompy i rozdziatem ciepta optymalizujgc uzyskanie
maksymalnego komfortu cieplnego przy minimalnym zuzyciu energii elektrycznej. Sterownik wysyta
sygnaly alarmowe dotyczgce réznego typu zagrozeh m.in.: - ochrony silnika - wysokiej temp. gazu
roboczego itp. - obcigzenia pradem Jezeli ktéra$ z funkcji ochronnych pompy ciepta aktywuje sie i
nastgpi wytgczenie pompy to jednoczesnie zapali sie czerwona lampka na czujniku pokojowym a na
wyswietlaczu centrali sterujgcej ukaze sie tekst informujacy, ktérej funkcji dotyczy alarm.
Jako zrodito szczytowe zaprojektowano podgrzewacz szczytowy w postaci wysokosprawnego
kondensacyjnego kotta gazowego. Nowy kociot zastgpi isthiejacy w kociot gazowy. Istniejgcy kociot
gazowy ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny i ciggte awarie nadaje sie do utylizacji. W zwigzku z
powyzszym Zamawiajacy podjat decyzje o wymianie istniejgcego urzgdzenia grzewczego. Parametry
kotta gazowego: Moc nominalna 80/60 15,1-84,2kW Sprawnos¢ uzytkowa dla CO zgodnie wg
92/42/EEC(70) min 108% modernizacja kottowni - pompa ciepta

Armatura odcinajgca i kontrolno-pomiarowa

Montaz orurowania

Montaz sterownika

Modernizacja instalacji elektrycznej

MMAantas shinvrnilza hiifAarvrAauniAana aiAadvs ma isnAavnilsanh nAunniah



«  Uruchomienie kottowni c.o.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH
5. Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
Sprawdzenie trwatosci potgczen
Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc
Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod
6. Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
7. Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

(SR ISR

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe: m; szt. kpl. t

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w umowie z Wykonawcg

placi sie za:

Modernizacja kottowni i instalacji centralnego ogrzewania - za zakup i montaz zgodnie z
dokumentacjg projektowg

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. sSwz

2. USTAWA PZP




o

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji



