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Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 28.04.2023 r. 
 

Wysokie Mazowieckie, 28.04.2023 r. 
 
 
Do wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego 
 

 
Dotyczy postępowania: Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku  
Oznaczenie sprawy: 4/2023 

 
Zapytanie nr 1. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. 

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 6 ust.2a 
wzoru Umowy. Zamawiający w § 6 ust. 2a wskazał: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne:  
a) w wysokości 0,07 % wartości brutto dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie,  
W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest 
niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on 
zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,07% za każdy dzień 
uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może 
jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny 
narusza zasadę równości stron umowy.  
Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla 
którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela 
konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i 
stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być 
adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. 
Natomiast kara umowna w wysokości 0,07% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może 
odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.  
W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 
listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie 
stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości 
wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, 
można ją uważać za rażąco wygórowaną”  
W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę 
postanowienia zawartego w § 6 ust 2a wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,035% 
wartości 
Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Projektowanych postanowień umowy. 

 

Zapytanie nr 2. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy. 
Pakiet nr 47, poz. 14 

Dotyczy: zał. nr 1, pakiet nr 47 poz. 14 1. Prosimy o dopuszczenie 4ml objętości wypełnienia 
zestawu przy zachowaniu pozostałych wymogów Zamawiającego.  
Wyjaśnienie: Zgoda – Zamawiający dopuszcza objętość 4 ml przy zachowaniu pozostałych 
parametrów.  
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Zapytanie nr 3. Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy. 
Pakiet nr 74, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 74 wapna sodowanego o poziomie pylenia  
(< 0,5mm) w przybliżeniu pomiędzy 0,3% -0,4%, absorpcji CO2 w min. 130 l/kg ,w postaci 
nieregularnego granulatu 4x2mm, o składzie Ca(OH)2 82,50%, NAOH 3,5%, zawartości wilgoci 
12-18%,  z windykatorem zużycia , o gramaturze 5 kg ? 
Wyjaśnienie: Nie. Zgodnie z SWZ. 

 

 
 

Kierownik Zamawiającego 
Bożena Grotowicz 


