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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,  

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska - dalej zwana również „DRMG” lub 

„Zamawiającym”. 

  

2. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu 

inżynierskiego pod nazwą: 
 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 

dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa mostu w ciągu ul. 

Litewskiej” 

 

2.1. Zakres zlecenia 

 

Zadanie będzie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu 

ulicy Litewskiej, polegającej m.in. na poszerzeniu jezdni umożliwiające swobodny przejazd 

pojazdów w obu kierunkach, dopuszcza się możliwość zaprojektowania jednostronnego 

chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu, dostosowaniu obiektu do ruchu rowerowego 

wraz z umożliwieniem swobodnego przejazdu osobom niepełnosprawnym, budowę kanału 

technologicznego, zwiększeniu normatywnej nośności mostu - po przebudowie obiekt musi 

spełniać warunek obciążenia dla klasy I zgodnie z PN-EN 1991 oraz konstrukcyjnie droga powinna 

być zaprojektowana pod ruch pojazdów ciężkich do min. 40t.  Ponadto w ramach zadania należy 

zaprojektować przebudowanie sieci wodociągowych, a w przypadku kolizji rurociągu tłocznego 

zaprojektować jego przebudowę.  

 

Prace projektowe powinny być poprzedzone analizą ruchu na obiekcie.  

W dokumentacji należy przewidzieć możliwość dostosowania „światła” mostu do obsługi żeglugi, 

w porozumieniu z Gdańskim Ośrodkiem Sportu.  

 

2.2.    Program zadania przewiduje 

Zadanie obejmuje swoim zakresem „Przebudowę mostu w ciągu ul. Litewskiej”, w tym (między 

innymi): 
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- projekt rozbudowy układu drogowego wraz z budową elementów towarzyszących, 

- projekt budowy odwodnienia drogi i obiektu mostowego, 

- projekt przebudowy mostu, 

- projekt przebudowy kolidującej infrastruktury uzbrojenia terenu, 

- projekt budowy kanału technologicznego, 

- inwentaryzację zieleni wraz z projektem zieleni i gospodarki drzewostanem z uwzględnieniem 

niezbędnych nasadzeń zastępczych. 

 

2.3.    Konieczność skoordynowania z innymi projektami  

Projekt powinien być skoordynowany z następującą inwestycją prowadzoną 

przez następujące inwestycje:  

„Urządzenie i zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz bastionami w Gdańsku” w ramach 

zadania „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego w Gdańsku” oraz „Budowa prawego wału 

przeciwpowodziowego Opływu Motławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników  

w Gdańsku”.   

2.4. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla 

wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 

1) Opracowanie wielobranżowego projektu architektoniczno – budowlanego (z podziałem na 

PZT, PAB, Projekt Techniczny) z wymaganymi uzgodnieniami oraz decyzjami i 

pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania decyzji administracyjnych dla realizowanego 

zadania, 

2) Opracowanie projektów wykonawczych 

3) Opracowanie przedmiarów robót, 

4) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, 

5) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

6) Opracowanie wniosków o wydanie opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji, 

7) Uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji oraz odstępstw (jeżeli zajdzie 

konieczność uzyskania odstępstw), 

8) Uzgodnienia dokumentacji w sprawie obsługi żeglugi. 

9) Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną 

dokumentację, 

10)  Wykonanie innych opracowań lub czynności lub uzyskanie zezwoleń, które okażą się 

niezbędne do przygotowania, ogłoszenia i zrealizowania zamówienia na roboty budowlane 

m.in. związanych z wymaganiami jednostek opiniujących. Wykonawca wykona te prace, 

czynności i uzyska zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

 

3. Materiały i dane wyjściowe do projektowania 

3.1.  Materiały i dane wyjściowe do projektowania: 

-pismo Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni nr GZDiZ.IR.6304-1(108)-2020-DT-18-115,116 z dnia    

03.04.2020r. 

-pismo Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni nr  GZDiZ.ZR.6304.1.21.2021.AG z dn. 29.01.2021r. 

-pismo Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni nr  GZDiZ-IM-6336-1(27)-2020.JK  z dn. 01.07.2020r. 

-pismo Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, nr 380/21 z dnia 27.01.2021r. 



 

 

 

 

 
Załącznik nr 8 do SWZ 

 

132/BZP-U.510.104.2021/TK 

 

 

 

3 
 

-pismo GIWK, TO/400-35/2021/PW/411/KN z dnia 28.01.2021 r., 

-pismo GPEC nr P/MS/017859/2020/002 z dnia 11.01.2021r. 

-pismo Energa Operator nr EOP-3MMR-000043-2021 z dnia 15.01.2021r. 

-pismo Orange Polska nr 55900/TTISILU/P/2020 z dnia 30.12.2020r.  

-pismo Netia S.A. nr NTTG-508-0010/21 z dnia 04.01.2021r. 

-pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.ZPU.3.434.21.2021.JB z 

dnia 09.02.2021r.  

-pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-

WOO.400.104.2020.AJ.1 z dnia 04.01.2021r. 

-pismo Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatura w Gdańsku z dnia 18.01.2021r. 

-pismo Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków BMKZ.4125.21.2020.EM z dnia grudzień 

2020r. 

 

Wskazane materiały nie stanowią wyłącznej podstawy do opracowania dokumentacji 

projektowej, należy je traktować jako materiały wyjściowe. Wykonawca winień  

je wykorzystać, uzupełniając (pozyskanymi na własny koszt i własnym staraniem) 

dodatkowymi materiałami w postaci warunków technicznych, opinii, uzgodnień, badań  

i ekspertyz niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

3.2.  Wszelkie inne materiały, warunki i dane wyjściowe do projektowania niezbędne dla wykonania 

przedmiotu zamówione – niewymienione w punkcie 3.1. Wykonawca uzyska własnym 

staraniem i kosztem, w tym: 

 

a) Aktualną mapę do celów projektowych numerycznej i lewostronnej matrycy z mapy syt.- 

wys lub wydruku papierowego mapy). W skali 1:500, która winna posiadać wszystkie 

niezbędne elementy dla celów projektowych, w tym: rzędne drogi, uzbrojenia, studzienek, 

rowów itp., inwentaryzacja terenu i zieleni, kołnierz stanu istniejącego  

w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej inwestycji. Mapę należy zarejestrować 

w stosownym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, z klauzulą „do celów 

projektowych”.  

b) Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania Zamawiającemu. 

c) Wnioski i opracowania niezbędne do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego -tam gdzie to konieczne. 

d) Wnioski o wydanie warunków technicznych od gestorów sieci niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym warunków usunięcia kolizji z 

projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu. Do obowiązków Biura projektów 

należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych i uzgodnień gestorów sieci 

uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny koszt.  

e) Wnioski i opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych.  

f) Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. – jeśli zajdzie 

taka konieczność. 

g) Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Operat wodnoprawny wraz  

z wnioskiem o udzielenie pozwolenia)- jeśli zajdzie taka konieczność. 

h) Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko – jeśli zajdzie taka konieczność.  
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i) Materiały do opracowania operatu wodnoprawnego, który powinien być sporządzony 

zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1121) i posłużyć 

do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z zapisami  art. 122. 

j) Badań geotechnicznych i geologicznych gruntu wraz ze sporządzeniem dokumentacji  

z badań dla prawidłowego wykonania zadania, zgodnie z załączonymi wytycznymi. Zakres 

badań powinien umożliwiać określenie i wydzielenie na ich podstawie warstw 

geotechnicznych z dokładnością odpowiadającą wymaganiom obliczeń nośności i 

stateczności budowli. Podłoże powinno być rozpoznane do głębokości strefy aktywnej 

oddziaływania budowli i zakończyć się w warstwie gruntów nośnych. Dokumentację 

geotechniczną podłoża Wykonawca powinien opracować w zakresie wystarczającym do 

prawidłowego zaprojektowania posadowienia obiektów inżynierskich wg Instrukcji badań 

geologicznych i geotechnicznych stanowiącej zał. Nr 3 do OPZ 

k) Uzgodnienia i opinie zewnętrzne.  

l) Uzgodnienia od właścicieli działek (w tym właścicieli prywatnych, wspólnot 

mieszkaniowych) – jeżeli zajdzie taka konieczność.  

m) W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych 

problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi 

urządzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny być ujęte w wynagrodzeniu Wykonawcy  

w złożonej ofercie. 

n) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane 

dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące 

oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, 

uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru 

autorskiego na etapie realizacji robót.  

o) Innych materiałów i danych wyjściowych, które Wykonawca uzna za niezbędne  

do projektowania, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu.  

 

3.3.   W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 

poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla 

uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny  

i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień  

i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego 

wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót 

 

4. Problematyka prac projektowych winna zawierać: 

a) Inwentaryzację terenu i zieleni dla celów projektowych 

Należy zinwentaryzować wszystkie obiekty kolidujące z projektowaną inwestycją 

zlokalizowane w planowanym terenie w zakresie niezbędnym dla wykonania prac 

projektowych.  

b) Projekt budowlany 

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego winna spełniać wymagania określone  

w ustawie prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa  
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i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) tj. w szczególności powinna: 

Projekt budowlany wymagany przez znowelizowane Prawo Budowlane, które obowiązuje 

od dnia 19.09.2020 r. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1333), dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót 

winien zawierać: 

• projekt zagospodarowania terenu, 

• projekt architektoniczno-budowlany, 

• projekt techniczny, 

• niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie, 

• informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi  

do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

Wielobranżowe projekty budowlane wymagane przez Prawo budowlane dla uzyskania 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji winny zawierać: 

1) Projekty branżowe, w tym m.in: projekt drogowy,  projekt mostowy, kanalizacji 

deszczowej, projekt kanału teletechnicznego,  projekty przebudowy istniejącego 

uzbrojenia terenu.  

2) Inwentaryzacja wielobranżowa w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu 

zamówienia wraz z oceną stanu technicznego 

3) Operat terenowo – prawny 

4) Przebudowa istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem 

drogowym (jeżeli będzie to wymagane) 

5) Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem zawierającym wykaz ewentualnych 

kolizji istniejącej zieleni z projektowaną infrastrukturą z projektem zieleni wraz  

z projektem nasadzeń zastępczych (jeżeli będzie wymagane). 

6) Projekt docelowej organizacji ruchu 

7) Wytyczne dot. organizacji ruchu na czas budowy 

 Czytelność opracowań zapewnić dodatkowo poprzez wykonanie pokolorowanego planu 

zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu. 

 

c) Projekt wykonawczy  

Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych tak, aby 

umożliwić sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, oraz przygotowanie 

oferty przez Wykonawcę na wykonanie robót budowlanych. 

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją 

projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych  

i materiałowych, warunków i kolejności technologicznej wykonania robót, warunków 

technicznych odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów. 
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do 

sporządzenia przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych 

katalogów) i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiaru. 

e) Przedmiary robót 

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 

oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. 

Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych branż i rodzajów robót 

(lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań. 

Przedmiary robót stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót 

szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym 

na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mają służyć  

i winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia. 

Należy uwzględnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.) 

f) Kosztorysy inwestorskie 

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcyjno-użytkowym 

(Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Założenia wyjściowe do kosztorysowania należy uzgodnić  

z Zamawiającym, przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego: kalkulacje szczegółowe 

cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne 

czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

g) Operat terenowo – prawny 

W ramach zadania należy wykonać operat terenowo – prawny, w celu wskazania wszystkich 

właścicieli, na których będzie prowadzona inwestycja. 

 

h) Materiały do wydania niezbędnych warunków technicznych gestorów sieci. 

Do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych  

i uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny 

koszt. Wykonawca dokumentacji musi pozyskać wszelkie niezbędne warunki techniczne  

i materiały wyjściowe umożliwiające prawidłową i zgodną ze sztuką inżynierską realizację 

przedmiotu zamówienia. 

i) Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji, które wynikają na etapie wykonywania 

projektu. 

j) Niezbędne badania, analizy, inne zagadnienia projektowe dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. Należy się liczyć z możliwością ujawnienia  

problemów w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, których rozwiązanie winno 
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nastąpić w ramach przedmiotu zamówienia. Ponadto jednostka projektowa w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia jest zobowiązana wykonać niewymienione opracowania 

projektowe a związane z wymaganiami jednostek opiniujących, niewykraczające jednak 

poza przedmiot  umowy. 

k) Plansza zbiorcza 

Należy sporządzić kolorową planszę zbiorczą, jako oddzielny składnik dokumentacji 

projektowej, który jest niezbędny dla służb inwestorskich i wykonawców robót, przy 

przygotowaniu, koordynacji i realizacji robót. Ponadto planszę zbiorczą należy załączyć do 

każdego egzemplarza projektu zagospodarowania terenu oraz projektów budowlanych 

wszystkich branż. Kolorowa plansza zbiorcza musi zawierać stan istniejący i stan 

projektowany zagospodarowania terenu oraz wszystkie urządzenia naziemne i podziemne 

sieci.  

l) Dokumentację geotechniczną badań podłoża gruntowego. 

Wykonawca w trakcie prac projektowych własnym staraniem i na własny koszt winien 

wykonać badania geotechniczne i geologiczne w niezbędnym zakresie dla prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia dla zagospodarowania terenu. 

m) Operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego  

Opracować operat wodnoprawny, który powinien być sporządzony zgodnie z ustawą 

Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1121) i posłużyć do uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z zapisami  art. 122. - jeśli zajdzie taka konieczność. 

n) Decyzja środowiskowa 

Materiały do uzyskania decyzji środowiskowej, w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia 

(KIP) wraz załącznikami, niezbędnymi do złożenia wniosku o decyzję środowiskową - jeśli 

zajdzie taka konieczność. 

 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach  

i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być 

zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania 

dokumentacji. Wszelkie materiały do projektowania i dane wyjściowe dla celów projektowych 

Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem.   

 

Ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa przebudowywany obiekt powinien 

posiadać wyznaczoną klasę obciążenia zgodnie z wojskową klasyfikacją obiektów mostowych 

zwaną klasą MLC- zgodnie z pismem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku stanowiącym 

załącznik do OPZ.  

 

5. Harmonogram prac projektowych i obowiązki Wykonawcy: 

 

Wszelkie materiały do projektowania i dane wyjściowe dla celów projektowych 

Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem. 

 

Dokumentację projektową opracować należy w oparciu o obowiązujące przepisy  

w zakresie wykonywanego zadania oraz uzyskane warunki techniczne od gestorów sieci  
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i jednostek będących kompetentnymi w zakresie przedmiotu zamówienia oraz zgodnie  

z wymogami technicznymi dla obiektów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. 

 

5.1. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić wszystkie koszty 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w tym m. in.: 

a) wykonanie aktualnego podkładu geodezyjnego dla celów projektowych w skali 1:500 na 

płycie CD wraz z 2 egz. odbitek z pokolorowanym uzbrojeniem dla Zamawiającego, 

b) sporządzenia wniosków o wydanie warunków technicznych i opinii niezbędnych dla  

wykonania zamówienia, 

c) uzyskania wszystkich uzgodnień i opinii oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych  

w zakresie wynikającym z przepisów, 

d) uzyskania zgód właścicieli nieruchomości prywatnych w przypadku zaistnienia 

konieczności, 

e) wykonania kompletu materiałów, 

f) sporządzenia wniosków o usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 

g) sporządzenia aktualizacji dokumentacji z badań geotechnicznych gruntu (jeżeli będą 

wymagane), 

h) inwentaryzacji terenu dla celów projektowych, 

i) przygotowania wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku niezbędnym, 

j) przygotowania wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji  

wodnoprawnej, w przypadku niezbędnym, 

k) przygotowania wniosków i materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji  

o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

l) innych materiałów i danych wyjściowych, które Wykonawca uzna za niezbędne do 

projektowania, a które nie zostały wymienione w niniejszym zestawieniu, 

m) przygotowania materiałów niezbędnych do uzyskania odstępstw (jeżeli będą 

wymagane).  

 

Wykonawca przed złożeniem kompletnych materiałów do uzgodnień, opinii itp., 

winien przedstawić materiały Zamawiającemu do wglądu. 

 

5.2. Najpóźniej 7 dnia, licząc od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 

dostarczyć do Zamawiającego sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał 

poniższe terminy: 

a) złożenia wniosków o warunki techniczne do gestorów sieci, 

b) opracowania / aktualizacji mapy do celów projektowych, 

c) przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych, 

d) przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych, 

e) przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnienia końcowego, 

f) przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania 

Projektowanego Uzbrojenia Terenu. 

 

5.3. Wykonawca zobowiązany jest: 
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a) Do organizowania okresowych spotkań z Zamawiającym w celu: 

• przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac, w tym uzgodnień z właściwymi 

instytucjami; 

• przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia. 

b) Terminy spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane 

Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z 5 - dniowym wyprzedzeniem. 

c) Wykonawca sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach i na każdym 

następnym przedstawi zakres wykonania ustaleń z poprzedniego. 

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie 

sporządzania. 

e) Dokumentacja (poszczególne elementy, etapy projektu) dostarczana do zaopiniowania, 

uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do 

ilości podanych w punkcie 7 - nakład dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem 

materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji  

lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową. 

f) Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności (zgodnie ze złożoną ofertą)  

oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań 

projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 

projektowanych obiektów budowlanych. 

g) Wykonawca zobowiązany jest do brania udziału w przygotowaniu odpowiedzi na pytania 

oferentów w postępowaniu przetargowym na realizację zadań. Wykonawca zobowiązuje 

się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania, 

złożone w toku przetargu na realizację zadania na podstawie wykonanej dokumentacji 

projektowo – budowalnej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia 

odwołania. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od dnia 

przekazania pytań przez Zamawiającego. 

h) Do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie wymaganych warunków technicznych  

i uzgodnień od gestorów sieci uzbrojenia podziemnego własnym staraniem i na własny 

koszt.  Wymagania gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, zgłoszone do uwzględnienia 

w dokumentacji technicznej a wykraczające poza zakresy wynikające z układem 

projektowanym, muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem 

projektowania. 

i) W przypadku błędów dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających 

na niezgodności przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich z projektem) Wykonawca 

jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

j) Po zakończeniu opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 

przedłożyć oświadczenie o kompletności i zgodności przedmiarów robót z rozwiązaniami 

technicznymi. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do prac zamówionych w trakcie ich 

sporządzania. 
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6. Nakład dokumentacji 

 
6.1. Opracowania projektowe należy przekazać Zamawiającemu w podziale na zadania  

w poszczególnych pakietach w formie pisemnej w niżej wymienionej ilości egzemplarzy: 

Nakład z zakresu DRMG: 

a) 4 egz. projektów budowlanych wymaganych przez Prawo budowlane do uzyskania 

niezbędnych decyzji administracyjnych 

b) Po 4 egz. projektów wykonawczych w układzie branżowym z uzgodnieniami 

c) 4 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

d) 4 egz. przedmiarów robót  

e) 2 egz. kosztorysu inwestorskiego  

f) 4 egz. operatu wodno-prawnego,   

g) 5 egz. raportu OOŚ- jeśli zajdzie konieczność, 

oraz wszystkie opracowania w wersji elektronicznej w ilości 3 egzemplarzy: 

- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc 

- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls 

- pliki z kosztorysem inwestorskim: ath. 

- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi. 

ponadto całość dokumentacji w formacie PDF. 

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne 

oświadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma 

elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do 

odmowy podpisania protokołu zdawczo odbiorczego do czasu usunięcia rozbieżności. 

  

6.2. Znaki towarowe 

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom prawa i 

odnośnym normom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w 

dniu przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. Dokumentacja stanowiąca 

przedmiot zamówienia winna spełniać wymogi określone w prawie zamówień publicznych 

dla opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz uwzględniać inne wymogi 

określone w prawie zamówień publicznych dla realizacji inwestycji. Dokumentacja musi 

umożliwiać ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w sposób zgodny z przepisami i złożenie oferty dla wykonania zadania 

inwestycyjnego objętego dokumentacją. Dokumentacja musi umożliwiać wykonanie 

inwestycji w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami, normami, zasadami sztuki budowlanej 

oraz zasadami wiedzy technicznej, bez wad, a także w sposób nadający się do eksploatacji. 

Na podstawie dokumentacji projektowej będzie możliwe uzyskanie przez Zamawiającego 

odpowiednio: pozwolenia na budowę/przebudowę lub w przypadku, gdy nie jest 

wymagane pozwolenie na budowę- dokonanie skutecznego zgłoszenia robót.  

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jedynym 
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wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym takie wskazanie jest uzasadnione 

specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za 

pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę 

zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia przez zamawiającego pisemnej 

zgody na takie wskazanie, wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę 

przedmiotu zamówienia powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyć przy 

wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest 

określenie szczegółowych cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i 

urządzeń innych producentów jako równoważnych. 

W przypadku, gdy Wykonawca używa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesień 

do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – 

prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późniejszymi zmianami, dalej jako 

Ustawa Pzp) Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że należy je rozumieć jako przykładowe 

i że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca wskazuje, że ww. 

odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca jest zobowiązany określić 

szczegółowe warunki, które umożliwią dopuszczenie innych rozwiązań jako 

równoważnych. 

 

          6.3. Nadzór autorski 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze 

zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania oraz  

w okresie rękojmi i gwarancji jakości.  

W ramach nadzoru autorskiego wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego 

do: 

− Stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji  

z projektem w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, 

− Uzgadniania wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w projekcie zgłaszanych przez wykonawcę lub zamawiającego, 

− Wyjaśnienia wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania, 

− Czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na 

budowę, 

− Brania udziału w naradach technicznych, w odbiorze częściowym i ostatecznym. W 

ofercie należy podać wartość 1 nadzoru autorskiego.  

Przewiduje się 38 pobytów w ramach nadzoru autroskiego.  

 

6.4. Zakres uzgodnień 

Dokumentacja musi być formalnie uzgodniona, między innymi z następującymi 

instytucjami, stosownie do kompetencji: 

1) Zamawiającym, 

2) Urzędem Miejskim w Gdańsku: 



 

 

 

 

 
Załącznik nr 8 do SWZ 

 

132/BZP-U.510.104.2021/TK 

 

 

 

12 
 

• Wydział Geodezji - Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia 

Terenu, 

• Wydział Środowiska 

3) Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, 

4) Gdańskim Ośrodkiem Sportu, 

5) Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, 

6) Gdańskimi Wodami, 

7) Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej, 

8) Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo – Kanalizacyjną, 

9) Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku (tylko tam gdzie jest to 

wymagane) wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-

prawnym oraz uzupełnianiem braków w złożonym wniosku na wezwanie, 

10) Energa -Operator S.A. Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji w Gdańsku 

11) Orange Polska – Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 

Łodzi w filii z siedzibą w Gdańsku 

12) Pozostałymi gestorami sieci, 

13) Użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji tych urządzeń  

z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu jeżeli występują, 

14) Instytucjami i organami, których konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się  

w trakcie prac projektowych. 

15) Prawnymi właścicielami terenu - jeżeli zajdzie taka konieczność, 

16) Inne uzgodnienia i decyzje, które wynikną w trakcie prac projektowych, a będą 

niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnej 

Po uzyskaniu opinii z uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania urządzeń 

inżynierskich należy w szczególnych wymaganych przypadkach uzyskać ponowne 

uzgodnienie dokumentacji projektowej poszczególnych instytucji, gestorów zgodnie  

z wydanymi warunkami. 

Uzgodnienia winny być zawarte odpowiednio w projekcie budowlanym i projektach 

wykonawczych poszczególnych branż. 

 

7.  Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi określone i zgodne z: 

1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.), 

2) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 

z 2020r., poz. 1609), 

3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120 poz. 1126), 

4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), 

5) Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 

2020r., poz. 293), 

6) Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r., poz. 470, ze zm.), 
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7) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1363.), 

8) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2019r., poz. 1643), 

9) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. – poz. 215), 

10) Ustawą o wspieraniu Rozwoju usługi sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010r.  

(Dz.U. 2010r. poz. 675) 

11) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1219, 

ze zm.), 

12) Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2020r., poz. 283) wraz z aktami wykonawczymi, 

13) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. Prawo o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 55), 

14) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839), 

15) Ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r., poz. 276) 

oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze i standardy techniczne, 

16) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 2020 r. Nr 25 poz. 782), 

17) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie (Dz.U. 2000r. poz. 735 z późn. zm.) 

18) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843,  

z późn. zm), 

19) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), 

20) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 

2013r., poz. 1129 z późn. zm.), 

21) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 1372, 

ze zm.), 

22) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020r., poz. 110), 

23) Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. z 2020r. poz. 310), 

24) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800), 

25) Zarządzeniem nr 432/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2012r. w sprawie 

wprowadzenia standardów technicznych oraz zasad planowania, projektowania i 

organizacji ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych, będących w trwałym zarządzie 
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Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz wprowadzania wskaźników i wytycznych dla 

parkingów rowerowych.  

26) Obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, normami projektowania i warunkami 

technicznymi oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować standardy i rozwiązania projektowe wynikające 

z opracowań GZDiZ oraz zarządzenia nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 

grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz 

określenia zasad wprowadzenia dodatkowych elementów do procesu przygotowania 

projektów budowy lub przebudowy dróg publicznych zgodnie z Gdańskim Standardem 

Ulicy Miejskiej (GSUM). Opracowania dostępne są m.in. na stronie internetowej 

odpowiednich jednostek: 

- https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/standardy-projektowe-i-katalog-nawierzchni-

gdanska,a,4533 (GZDiZ) oraz 

- https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/545505/Zarządzenie-

1753_20 

 

 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany  

w przepisach, normach, standardach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja 

projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami, normami, standardami 

i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 

https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/standardy-projektowe-i-katalog-nawierzchni-gdanska,a,4533
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/standardy-projektowe-i-katalog-nawierzchni-gdanska,a,4533
https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/545505/Zarządzenie-1753_20
https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/545505/Zarządzenie-1753_20

