Zatacznik nr 1 do SIWZ: wzér UMOWY

UMOWA Nr /TI/2022

zawarta w dniu 2022r. w Toruniu pomiedzy Spotka:

Torunskie Wodociagi Sp. z o.o0.

z siedzibg w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang
w Sadzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr 0000014934, o kapitale zaktadowym w  wysokosci
390.986.500,00 zt

zwang dalej Zamawiajgcym, w imieniu ktérego dziataja:

o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.:

Budowa dziewieciu fragmentow sieci kanalizacji sanitarnej, tzw.
odgatezien bocznych kanalizacji sanitarnej do granicy posesji
prywatnych w Toruniu

tj. dla posesji wg ponizszego zestawienia:

Lp Adres L (m) materiat / DN (mm)
1 Waly Gen. Sikorskiego 26-28 50,00 Seza/erlfg)v{, 1200

2 Rypifska 128 37,00 PCV 200

3 Stupska 3 10,20 PCV 160

4 Familijna 24A 2,10 PCV 160

5 Ciechanowska 8 3,70 PE segmentowy 180
6 Wyrzyska 16 7,50 PCV 160

7 Relaksowa 38 6,30 PCV 160

8 Strobanda-Watzenrodego 10A 5,20 PCV 160

9 Legnicka 7 6,00 PCV 160

Niniejszg Umowe zawarto w wyniku postepowania przeprowadzonego poprzez
PLATFORME ZAKUPOWA OPEN NEXUS w trybie Regulaminowego przetargu
nieograniczonego - zgodnie z jego zapisem §5.

1. Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z kosztami napraw nawierzchni
w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbednymi
pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi, robotami
towarzyszacymi, organizacjg ruchu i innymi niezbednymi do wykonania zadania.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminach w niej uzgodnionych.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie
ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy a takze
realizacyjnymi i uwzglednit je w wypetnionym formularzu ofertowym.

4. Umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego poprzez
platforme zakupowg zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w spotce Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0.”,
ktory jest dostepny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl
(w dziale , Przetargi/Regulaminy”).

5. Integralng czescig niniejszej umowy sq nastepujace zataczniki:

:?iqcznlk Nazwa Zatacznika
1 Dokumentacja projektowa oraz STWiOR
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia wraz z
2 zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami
na zadane pytania
3 Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami oraz o$swiadczeniami

i dokumentami ztozonymi wraz z ofertg

Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Jakoscig i Srodowiskiem w Torunskich Wodociagach Sp. z o.o.

4 (Wytyczne postepowania dla wykonawcow i dostawcévy dziatajacych na zlecenie
Torunskich Wodociggéw Sp. z o.0. i Polityka Jakosci i Srodowiska Torunskich
Wodociggdw Sp. z 0.0.)

Wzdr wniosku o zatwierdzenie materiatow/podwykonawcow

Wz6r protokotu odbioru czesciowego

Karta gwarancji jakosci wykonanych robét

W (N[O !

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

6. Przy zaistnieniu rozbieznosci zapisow w przedmiotowych dokumentach
Zamawiajacy ustala nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na
zadane pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztattek i obiektéw stawianych
nowoprojektowanym uktadom kanalizacji sanitarnej; Wytyczne techniczne
do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych (dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl
w zaktadce ,Strefa klienta — Jak zatatwi¢ sprawe - Zatatwianie spraw -
Wytyczne techniczne”),

4) Dokumentacja projektowa,

5) STWIOR

6) Oferta Wykonawcy wraz =z zatacznikami oraz oswiadczeniami
i dokumentami ztozonymi wraz z oferta.

§2

1. Zakres robot opisany zostat w opisie przedmiotu zamoéwienia i dokumentacji
projektowej oraz w STWIOR.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw i przy pomocy sprzetu, ktére
dostarczy Wykonawca.
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Sposéb i jakos¢ prowadzonych robot powinny by¢é zgodne z wymaganiami

dokumentacji  projektowej, normami  polskimi, posiada¢ dokumenty

dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlegac
kwalifikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujacych w tej mierze
przepisow.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz

materialy wymagane do badania jakos$ci materiatdw oraz jakosci robot

wykonanych z tych materiatow.
§3
Podwykonawcy

. Stosownie do art. 647! § 2 k.c. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu umowe

z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czescia dokumentacji dotyczacej

wykonania robdt okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli

zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem majgq byc¢
roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze
zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca w trakcie
negocjacji z potencjalnym podwykonawca, jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez

potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do

Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig dokumentacji oraz o$wiadczenia

potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawcow

i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy =z dalszym

podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposdb, aby projekt

umowy i oéwiadczenia dotarty do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym
terminem zawarcia umowy.

. Dostarczenie projektu umowy nawet tacznie ze zgodq Wykonawcy na jej

zawarcie przez potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie

rodzi odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonywane przez podwykonawce |lub dalszego

podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajacego w terminie 14

dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca skutkujaca odpowiedzialnoscig

Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci

formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢

wyrazona W sposOb bierny poprzez brak sprzeciwu lub zastrzezen pod
warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentéw w szczegdlnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci
dokumentacji projektowej. Strony wykluczajg mozliwos$¢ wyrazania zgody przez

Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposéb dorozumiany,

w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci faktyczne

Zamawiajqcego.

. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych

niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Zakres robdt (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi
miesci¢ sie w zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako czes¢
zamowienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom;
Jakiekolwiek postanowienia odnoszgace sie do jakosci robdot nie mogq
przewidywaé¢ lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu objetego umowg
o podwykonawstwo w jakos$ci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym;

3) wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze
by¢ wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez
Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ pfacone
w czesciach musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub
stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie moze
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej
czesci). W przypadku wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin
wymagalnosci nie moze by¢ poézniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej,
z zastrzezeniem, ze z umowy o0 podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynikac¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce
i dalszych podwykonawcow) comiesiecznych  zaliczek w  poczet
wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu
prac z terminem ptatnosci nie dtuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia
odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen ptatnych w czesciach,
termin wymagalnosci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktére nie
moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z umowy
o podwykonawstwo, nie moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej z faktury koncowej;
Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robot
budowlanych oraz wykonawcéw umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80 %
wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcow robdét budowlanych nie moze by¢ wieksza niz
60 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;

Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga
zgody Zamawiajqcego;

Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych
podwykonawcy wobec Wykonawcy Iub Zamawiajacego, dalszemu
podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy,
Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajacego;
Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy
(i odpowiednio dalszych podwykonawcow), w tym w szczegdlnosci
wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za
korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii muszg by¢
wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy i beda potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig
o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania
przez Wykonawce jakichkolwiek kwot 2z naleznosci przystugujacych
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac¢ bedzie odnowienie
tj. Wykonawca po spetnieniu warunkow bedzie zobowigzany do zwrotu
kwoty zatrzymanej, a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci
wygasnie, w efekcie Zamawiajacy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty
odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce; (odpowiednie
postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcéw
z dalszymi podwykonawcami);

Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej
poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie
oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegolnienie prac;
Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia
przedmiotu umowy okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcgy;

10)Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek

czesci wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ poézniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania
wskazanego w ppkt.3);
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11)Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub
rachunku przez odpowiednio wykonawce lub podwykonawce;

12)W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania
odpowiedniej kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi
znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia
i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

13)O0dbiér koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo
musi by¢ wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru roboét dokonane przez
Wykonawce;

14)Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od
zaakceptowanego projektu;

15)Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢
wygorowane, tj. w szczegdlnosci  wynagrodzenie dla podwykonawcy
(i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5
% od wynagrodzenia za te czes¢ prac jaka odpowiednio nalezy sie
Wykonawcy zgodnie z umowa.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych umow
o podwykonawstwo, (takze tych zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zgtosic¢ sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest
do przedktadania raportu Zamawiajacemu zawierajgcego informacje czy
Wykonawca zawart lub zamierza zawrzed umowe
z podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy
zawart/zawarli lub zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

6. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajgcym dotyczy umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci
rownej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Raport powinien
zawierac co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywana date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczacg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato
zaptacone.

7. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych
roszczen z tej umowy badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie
zobowigzany) do zadania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza
uzyskanymi z raportow oraz wszelkich niezbednych os$wiadczen, dokumentow
pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ Ilub wysoko$¢ ewentualnych roszczen
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegdlnosci umow,
protokotdw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondenciji itp.

8. Przediozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy z zadnego z obowigzkow wynikajacych z umowy lub przepiséw
prawa. W szczegdlnosci raport nie zastepuje zgtoszenia zamiaru zawarcia lub
zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcgq. Przedtozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku przedtozenia
projektdow umow o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robot zobowigzany jest do
umieszczenia w widocznym miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy
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informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o tresci: ,Inwestor informuje o
obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem podwykonawcow
w trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca
oraz z zachowaniem obowigzujacych przepisow. Niedopetnienie powyzszego
obowigzku skutkowac bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie
mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zo6tty, tekst w kolorze czarnym.

10.Zamawiajacy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu
umowy, a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren
budowy oraz wszelkg dokumentacje dotyczaca przedmiotu umowy.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy
Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji robot:
nie dluzej niz do dnia 31 marca 2023r

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym i z Wtascicielami poszczegdlnych
posesji (Zamawiajacy przekaze dane do kontaktu z Wiascicielami):

- ustali harmonogram realizacji poszczegdlnych odgatezien,

- ustali daty poszczegdlnych przekazan placu budowy,

- przekaze Zamawiajgcemu os$wiadczenie o podjeciu obowigzkdéw
kierownika budowy najpézniej 7 dni od pisemnego wezwania do
ztozenia ww. dok. przez Zamawiajacego.

Uwaga:
Zamawiajacy zleca w pierwszej kolejnosci wykonanie zadania dla posesji przy ul.
Waty Gen. Sikorskiego oraz Rypinskiej.

§5
Obowiazki stron

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie Dziennikow Budowy;

3) dostarczenie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia
zamiaru rozpoczecia robdt oraz innych potrzebnych zezwolen dla kazdego
z fragmentdéw oddzielnie;

4) przekazanie dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 1;

5) powotanie inspektoréw nadzoru;
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

6) odbiér przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10
niniejszej umowy;

7) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 niniejszej umowy;

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, przepisami BHP oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej;

2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robdt budowlanych posiadac¢
nastepujace dokumenty z zakresu BHP:

- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,
- instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,
zaswiadczenia kwalifikacyjne do obstugi maszyn i urzadzen,
aktualne szkolenia w zakresie BHP,
- zaswiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,
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3)

4)

5)

6)

7)

- przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych srodkéw
ochrony indywidualnej,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (0s6b) odpowiedzialnych
za podlegtych pracownikow,

- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania

Z pomieszczen socjalnych,

Pracownicy majg posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajgce z wykonywanych prac, obstugi maszyn
i urzadzen,

zawarcie umowy z podwykonawcg na zakres przewidziany w umowie
i dostarczenie Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem
placu budowy._Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego bedzie stanowié
warunek dopuszczajacy przystapienia podwykonawcy do roboét;

na wniosek Zaawiajacego przedstawienie 1 raz w miesigcu pisemnego
raportu z zaawansowania robét i harmonogramu planowanych robot;
realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia;

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych;

b) rury i ksztattki winny posiadac certyfikat zgodnosci wykonania z PN-
EN;

c) materiaty powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy -
z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz wymogom okreslonym
w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
spetnia¢: Podstawowe wymagania techniczne rur i armatury
wodociggowej stawiane nowoprojektowanym uktadom
wodociggowym, Podstawowe wymagania techniczne rur ksztattek
i obiektéw stawiane nowoprojektowanym uktadom kanalizacji
sanitarnej, Podstawowe wymagania techniczne rur ksztattek
i obiektéw stawiane nowoprojektowanym ukfadom kanalizacji
deszczowej oraz Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji
sieci, przytaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
dostepne na stronie Zamawiajacego www.wodociagi.torun.com.pl
w zaktadce ,Jak zatatwi¢ sprawe”

d) na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane
specyfikacjq aprobaty techniczne wraz z deklaracjg zgodnosci
z Polskg Normag;;

e) dostarczenie przed przystgpieniem do robot Zamawiajagcemu atestow,
certyfikatdbw i deklaracji zgodnosci na  wszelkie materiaty
przewidywane do wbudowania celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w
akceptacji stanowi warunek dopuszczajacy materiaty do wbudowania
przy realizacji przedmiotu zamoéwienia;

f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane
niniejsza umowg, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ppkt f),
okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie robdt jest
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajq
Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajqcego;

prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby uprawnione zgodnie
ze sztukg budowlang, wiedza techniczng oraz obowigzujgacymi przepisami
prawnymi;

ustanowienie kierownika budowy oraz realizacja art. 22 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczacego obowigzkdéw Kierownika
Budowy;
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Niniejsza osoba powinna posiada¢ nastepujace kwalifikacje w zakresie
kierowania budowa:
- Posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania  budowy,
w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci wod-kan , wydane na
podstawie aktualnych przepisow Prawa Budowlanego lub posiadac
inne wazne uprawnienia do kierowania budowg sieci wod-kan,
wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepiséw, ktére
w zakresie objetym umowg pozwala¢ beda na petnienie funkcji
kierownika budowy
- Byc¢ cztonkiem wilasciwej izby samorzgqdu zawodowego.
8) Wykonanie robdt drogowych - rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
drogowej do stanu pierwotnego stosownie do wystepujacej nawierzchni
i warunkow podanych przez MZD Torun;
9) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych;
10) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej

umowy;
11) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem

w trakcie wykonywania robdt stanowigcy przedmiot niniejszej umowy
(dotyczy gtéwnie miejsc wpiec¢ w istniejace sieci);

12) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami
BHP oraz p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na placu budowy
i zapleczu musza posiada¢ aktualne badania w zakresie dodatkowej
ochrony od porazen. Zabezpieczenie urzadzen elektrycznych na placu
budowy musi by¢ zabezpieczone wytgcznikami rdznicowo-pradowymi
0 pradzie nie wiekszym niz 30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie
aktualnych Polskich Norm dotyczacych urzadzen sieci i instalacji
w zakresie wykonywanych robot;

13) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu
budowy;

14) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy
w stanie  wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie
i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpadow i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

15) wywdz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatdw zbednych i $mieci we wtasnym

zakresie i nawtlasny koszt. W zakresie materiatdw zbednych,
nieszkodliwych, stosuje sie przepisy wykonawcze do Ustawy o odpadach
zdn. 14 grudnia 2012 r. - wifascicielem odpaddéw powstatych w trakcie
realizacji robot jest Wykonawca.
Odpady zawierajace odpady szkodliwe winny by¢ przetransportowane
na sktadowisko odpaddéw, ktore posiada odpowiedni sprzet techniczny
i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi
odpaddow tego typu. Transport odpadéw =zawierajagcych substancje
szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktoéra posiada
odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadéw powinno by¢ zgodne
Z obowigzujacymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty
zagospodarowania odpadow w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawce;

16) zapewnienie  wilasciwej organizacji i koordynacji robdét poprzez
zabezpieczenie nadzoru wykonawczego;

17) prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

18) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawg;

19) prowadzenie peinej obstugi geodezyjnej, tj.: wykonanie wszelkich
czynnosci geodezyjnych majacych na celu prawidtowe usytuowanie
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budowanej sieci w terenie oraz aktualizacje baz danych BDOT500,
GESUT i EGiB prowadzonych przez wlasciwe Os$rodki Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym:

- wytyczenie wszystkich niezbednych elementéw budowanej sieci;

- zatozenie reperow roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;

- przewody fizycznie zlikwidowane nalezy na inwentaryzacji
powykonawczej, przyjetej do zasobdw os$rodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej, bezwzglednie usung¢ z mapy;

- w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, nalezy
w dokumentacji odbiorowej dokonac¢ stosownych wpiséw lub oznaczen
potwierdzajacych, ze przewdd zostat wytaczony z eksploatacji;

- odtworzenie istniejacych i zniszczonych podczas realizacji zadania
kamieni granicznych w pasie prowadzonych robot. Odtworzenie kamieni
winno zosta¢ potwierdzone protokolarnie przez geodete;

Szczegoty dotyczace inwentaryzacji powykonawczej zostaty opisane
w dalszej czesci umowy, w paragrafie ,Odbiory robdét stanowigcych
przedmiot umowy”

20) wytyczenie trasy przedmiotu umowy;

21) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

22) zrealizowanie wtasnym kosztem i staraniem obiektow tymczasowego
zaplecza budowy, zainstalowanie na wiasny koszt licznikdw zuzycia wody
i energii  elektrycznej oraz ponoszenie kosztéw zuzycia wody
i odprowadzenia Sciekow oraz energii elektrycznej.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od Zamawiajacego nadstawki
hydrantowej z wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji.

23) ponoszenie kosztow usuniecia ewentualnych kolizji;

24) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy - na
biezaco, w miare postepu prac,

- sporzadzenie przed przystgpieniem do robdt dokumentacji fotograficznej
obiektdw sasiadujacych z placem budowy na wypadek pozniejszych
roszczen wiascicieli gruntéw i posesiji;

- sporzadzenie przed rozpoczeciem robot dokumentacji fotograficznej
stanu nawierzchni pasa drogowego wystepujgcego w bezposrednim
sgsiedztwie budowy(jezdnia, chodniki, pas zieleni);

25) poinformowanie wiascicieli posesji, w obrebie ktérych bedzie realizowana
inwestycja, o terminie realizacji inwestycji oraz o niedogodnosciach
mogacych powsta¢ w wyniku budowy;

26) przestrzeganie wszelkich ustalen z wtascicielami i uzytkownikami posesiji
i terendw, na ktérych beda prowadzone roboty oraz wykonania
tymczasowego ogrodzenia terenu budowy;

27) zapoznanie pracownikow z materiatami informacyjnymi, _dotyczacymi
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakosciq i  Srodowiskiem
w Torunskich Wodociggach (materiaty te stanowig zatacznik do umowy);

28) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy,
o problemach i okolicznosciach mogacych wptynaé¢ na jakos$¢ robdt lub
opOznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy;

29) informowanie wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzien
przed, o terminie zakrycia robodt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do
odkrycia robot, a nastepnie do przywrdcenia robot do stanu poprzedniego
na wiasny koszt;

30) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, badz urzadzen
z winy Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy - naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

31) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec o0séb trzecich za wszelkie szkody
spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
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Wykonawca zapewni na okres prowadzonych robot polise
ubezpieczeniowgq;

32) usuwanie  wszelkich  usterek stwierdzonych  podczas odbiordw,
przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy,
w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych - wzajemnie
uzgodnionych;

33) kompletowanie w trakcie realizacji robdt, stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotow niezbednych przy odbiorze;

34) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
w trakcie trwania robot w uzgodnionym przez strony terminie, nie
diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich
usuniecia;

35) zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu w wykopie do wskaznika
zgodnie z zaleceniami MZD Torun;

36) dostarczanie niezbednych atestéw, wynikéw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy

37) przekazanie na odbior koncowy dokumentacji z inspekcji telewizyjnej
kanatow w kolorze, kamerg z funkcja rejestracji spadku;

38) zabrania sie Wykonawcy samowolnego korzystania z urzadzen na
istniejacej sieci wodociggowej (w szczegolnosci zamykania/otwierania
zasuw, hydrantéw);

39) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentadgiji
powykonawczej;

40) po zakonczeniu robdét uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wtasnoscig, jak réwniez terendw sasiadujgcych, zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce;

41) przekazanie Zamawiajacemu, na dzien podpisania protokétu odbioru,
wypetnionej i podpisanej karty gwarancji jakosci wykonanych robdt, ktorej
wzOr stanowi zatacznik nr 7 do niniejszej umowy,

42) ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego.

43) zabezpieczenie drzew opisane w dokumencie ,Ochrona drzew w procesie
inwestycyjnym, zamieszczonym na stronie internetowej Spotki w zaktadce
.Strefa klienta - Jak zatatwi¢ sprawe - Zatatwianie spraw - Wytyczne).

§6
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca dysponowac bedzie dla potrzeb realizacji niniejszego zadania osobg
kierownika budowy posiadajacq uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci wod-kan.

2. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy kierownika budowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w
terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje wskazanej osoby bedq takie same lub wyzsze od kwalifikacji osoby
petnigcej dotychczas funkcje kierownika budowy.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 1 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy zmiany terminu zakonczenia robét.
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4., Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktérych
mowa w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

8§87
Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wtasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od
wszelkich ryzyk w zwigzku z Umowa facznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim
wilasnym a takze podwykonawcéw. Ubezpieczenie bedzie obejmowato wszelkie
szkody powstate na skutek nagtego, nieprzewidzianego i niezaleznego od woli
Wykonawcy zdarzenia powodujacego zniszczenie, uszkodzenie Ilub utrate
przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete
nastepujace przedmioty:

a) roboty, materiaty, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejsza niz rzeczywista warto$¢ ww. mienia (dla
poszczegolnych kategorii mienia) - pozwalajgca na petne jego zastgpienie,

b) koszty demontazu i usuniecia pozostatosci po szkodzie na sume
ubezpieczenia nie mniejszq niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajacej
Z sumowania sum ubezpieczenia robdt, materiatow, maszyn i urzadzen.

2. Wykonawca zawrze tgcznie w imieniu Zamawiajacego i swoim wlasnym umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci, uwzgledniajagce w swym zakresie rodzaj i charakter
robot wynikajacych z umowy zawartej z Zamawiajgcym. Wykonawca dodatkowo
rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe irzeczowe, w tym Kkoszty
poniesione w celu usuniecia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w
zwigzku z przedostaniem sie substancji chemicznej do powietrza, wody lub
gruntu. Ubezpieczenie powyzsze winno opiewa¢ na sume nie mniejsza niz
100% wartosci oferty na jedno i wszystkie zdarzenia bez wzgledu na liczbe
szkod powstatych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca zapewni, ze
wszyscy jego podwykonawcy beda objeci wymieniong umowg ubezpieczenia.

3. Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej, winny zostac
wykupione na dzien przekazania placu budowy. Zakres i warunki umodw
ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego. Ubezpieczenie takie
wchodzi w zycie z chwilg rozpoczecia robdt i pozostaje w mocy do podpisania
protokotu odbioru korncowego.

4. Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu polise ubezpieczeniowg i dowod
na regularne optacanie sktadek bezzwtocznie, kiedy zostanie do tego wezwany
przez Zamawiajgqcego.

5. Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym
punktem, Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ i zabezpieczy
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytulu
uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych podczas $wiadczenia
robot przez Wykonawce, jego podwykonawcow i pracownikdw w zwigzku
z robotami.

6. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia
okreslonego w § 7 ust. 1 i 2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potracone z naleznosci Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposob i w terminie zgodnym z umowa,
Zamawiajacy ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust.1 (od kwoty tacznej dla wszystkich fragmentow
sieci), tj. W WYSOKOSCi: ieverereserassasararasassssnsnsasannss zi
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Niniejsze zabezpieczenie zostanie whniesione w formie

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% kwoty,

o ktorej mowa w ust.1 zostanie wniesione na rzecz Zamawiajacego najpodzniej
w _dniu podpisania umowy.

3. Strony ustalaja, ze:

e 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego
Zz umowg wykonania robdt,

e 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

4. Czesc zabezpieczenia (70%) gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot
zostanie zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia
(30%) zostanie zwolniona nie podzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

5. W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji
okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesienie
zabezpieczenia najpozniej w dniu podpisania aneksu terminowego.

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg

wynagrodzenie facznie za zrealizowanie 9 fragmentow sieci KS ryczattowe,
W kwocie Netto: .ivcrvesrssrsnsneneaae Zd (StOWnie: ) powiekszonej
o0 obowigzujacy podatek od towardw i ustug VAT tj. iceesercrersssscnna2Zi,
co stanowi tacznie kwote brutto: zt
(stownie.....covveviiiiiiiiinens
1.1 w tym za realizacje zadania w ulicy :

Lp Adres Cena netto Cena brutto

1 Waly Gen. Sikorskiego 26-28

2 Rypiiska 128

3 Stupska 3

4 Familijna 24A

5 Ciechanowska 8

6 Wyrzyska 16

7 Relaksowa 38

8 Strobanda-Watzenrodego 10A

9 Legnicka 7

2. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynnosci, ktore
bezposrednio pokrywa Zamawiajacy, miedzy innymi: nadzoru inwestorskiego
i autorskiego.

3. W przypadku zmiany podatku od towarow i ustug VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do aktualnych stawek.
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4. Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu robot okreslonego
w dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
oraz w opisie przedmiotu zamdwienia.

5. Podana w ust. 1 warto$¢ wynagrodzenia jest wartoscig ryczattowa.

6. Zamawiajacy nie przewiduje platnosci w roku 2022,

7. Zamawiajacy w roku 2023 dopuszcza dwie pfatnosci czesciowe, na

podstawie:
- podpisanego przez inspektora nadzoru protokotu odbioru poszczegdlnych

odgatezien,

- po dostarczeniu do wystawianych przez Wykonawce dla Zamawiajacego
faktur VAT os$wiadczen Podwykonawcédw potwierdzajacych, ze otrzymali oni
wynagrodzenie za poprzedni okres rozliczeniowy nalezne im na podstawie
zaakceptowanych przez Zamawiajacego zakresow robot im przydzielonych.

8. Ptatnos¢ za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od
daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu
dokumentéw  rozliczeniowych od Wykonawcy. Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnos¢ za terminowos$c¢ zaptaty faktury na niego wystawionej.

9. Podstawg do wystawienia faktur jest komplet protokdétéw odbioru koncowego
wszystkich odgatezien oraz oswiadczenie Podwykonawcy lub Podwykonawcow
potwierdzajace, ze otrzymali oni wynagrodzenie.

10. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo, zostanie zwrocona
Wykonawcy. Okres pfatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury.

11.Zapfata naleznosci nastgpi w formie przelewu bankowego na rachunek
rozliczeniowy WYKONAWCY civecessscsssssssasssasssasssssssssssssnssanssansssnnssnnsnsnnsnnnss
ktéry widnieje w elektronicznym wykazie podatnikow VAT, udostepnlonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Jezeli rachunek wskazany w umowie i na fakturze nie bedzie widniat
w momencie zapfaty na wyzej wymienionym wykazie (tzw. biatej liscie), to
wowczas Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania ptatnosci do
czasu wpisania rachunku do elektronicznego wykazu podatnikéw VAT (na
biatg liste) bez konsekwencji naliczenia odsetek za zwioke.

Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego
Zamawiajqcego.

12. Wykonawcy zostanie naliczona optata za zuzycie wody na cele budowlane
i odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza
nadstawki pomiarowej. Ptatno$¢ na podstawie faktury wystawionej przez
Spodtke zgodnie z cennikiem optat i ustug obowigzujgcym w Spétce.

13.Jezeli Wykonawca zuzyje wode i/lub odprowadzi $cieki bez zainstalowania
licznika ilosci pobranej wody, Spétka obcigzy Wykonawce optatami za wode i
$cieki na podstawie oszacowania ilosci wody i odprowadzonych S$ciekéw na
podstawie oszacowania ilosci wody i odprowadzonych Sciekow.

14. Obowigzkiem Wykonawcy jest

14.1 dotaczenie do kazdej faktury przedkladanej Zamawiajacemu
oswiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz
z kopiami  wszystkich  dokumentéw  wymienionych w  os$wiadczeniu)
potwierdzonych  przez Wykonawce o stanie rozliczen  Wykonawcy
z Podwykonawcq (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami), co najmniej o tresci:
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OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy: .........ccoeevvviinnnns

Dziatajac w imieniu ............... (petna nazwa podwykonawcy), ul. ..., NIP ...
oswiadczam:

1) jako Podwykonawca zadania dotyczacego ................... jestem
wykonawcg robot budowlanych w szczegdlnosci robot ..................... i faczy
mnie z .......coue..... (Wykonawcg) jedynie umowa z dnia ... r. nr ... Umowy ta

nie zostata zmieniona.
2) zgodnie z umowg, o ktorej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy

wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi tagcznie ............ zt. Z tej kwoty:
a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy wymagalne do dnia ztozenia
oswiadczenia
Kwota netto
Podwykonawca/ Data Wartosc¢ Kwota zaptacona
dalszy Nr faktury | wystawienia netto bezsporna przez
Podwykonawca faktury faktury netto Wykonawce
zadania
b. (ewentualnie) kwota ... zt jest sporna miedzy Wykonawcg

a Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na
podstawie ..... i przystuguje z tytutu .........

3) W zataczeniu Wykonawca zadania przedstawia kopie faktur, protokotow
odbioru, potwierdzenia przelewu oraz

a. oswiadczenia Wykonawcy z dnia ... i ...

b. os$wiadczenia podwykonawcy z dnia ... i ...

c. os$wiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... i ... potwierdzajgce
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej
naleznosci, nr faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania
zapftaty.

d. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla
podwykonawcéw / dalszych podwykonawcéw) ......

14.2 dotaczenie do kazdej faktury przedkltadanej Zamawiajgcemu
oswiadczenia Wykonawcy co najmniej o tresci:
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15

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy: ............ccvvvvnnen.
Jako Wykonawca zadania .................. Umowa nr ... z dnia ... oswiadczam, ze
zgodnie z przedmiotowg umowq, w ramach faktury nr .. z dnia ... na
kwote netto ..., brutto ..; roboty budowlane wykonywali nastepujacy
podwykonawcy:
1. firma ................ , W ramach umowy podwykonawczej nr ..., z dnia ...
na kwote ......... netto ......... brutto, w okresie rozliczeniowym wykonata
roboty budowlane na kwote netto ............ , brutto ......... W.w faktura zostata
zaptacona dnia ...... W zataczeniu dokumenty potwierdzone za zgodnos$¢ z
oryginatem: kopia faktury, protokdt odbioru, potwierdzenie przelewu.

Pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcq kwota ......
zt,
Ewentualnie  kwota ... zt jest sporna miedzy Wykonawcag
a Podwykonawcq i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na
podstawie ...... i przystuguje z tytutu .........

badz oswiadczenia Wykonawcy o braku podwykonawcéw i odpowiednio
dalszych podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawdg os$wiadczenia o ktérym mowa w niniejszym ustepie
z kompletem dokumentow, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce
z natozonych obowigzkow okreslonych w umowie, o ktéorych mowa w § 3,
stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie
ptatnosci nie powoduje powstania opoOznienia po stronie Zamawiajacego w
zaptacie wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania
o$wiadczenia, jezeli brak os$wiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng
podstawg wstrzymania ptatnosci.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgtoszenia
tego zadania przez uprawnionego oraz do zadania od Wykonawcy,
Podwykonawcy, dalszych podwykonawcéw wszelkich dokumentéw i informacji
uzasadniajacych zasadnosc i wysokos$¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz Podwykonawcy
(lub dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca
zwroci  Zamawiajacemu catq zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy kwote powiekszong o odsetki liczone, jak za opdznienie w
zaptacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu oraz
pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania
pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawnej.

Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy
z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci
0 zapftate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub podwykonawcom
wynikajacych z umowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy
przelewu Wykonawca Ilub podwykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania
przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysztej (w szczegdlnosci
przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolng swojq
wierzytelnos¢ przystugujacg mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub
podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscig lub w dniu wymagalnosci
zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogt
potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujacaa mu wobec zbywcy nawet, gdy
wierzytelno$¢ Zamawiajacego stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o
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dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotyczg takze
wierzytelnosci z  tytutu kar  umownych, odszkodowan naleznych
Zamawiajacemu od Wykonawcy Ilub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub
nabywcami wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien,
w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem
jakiegokolwiek $wiadczenia pienieznego na rzecz oséb trzecich, np.
Podwykonawcy, albo spetnia przestanki do wystgpienia z wnioskiem
0 ogtoszenie upadtosci, moze zadac udzielenia przez Wykonawce (w catosci na
jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spetniajagcej wymagania o jakich
mowa w art. 6491 i nast. k.c.) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia
terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na rzecz
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty
w terminie 45 dni od dnia otrzymania zgdania.

Oswiadczenie o statusie duzego przedsiebiorcy

Zgodnie z wymogami art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021r. poz.
424) Zamawiajacym oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy.

§10
Odbiory robét stanowiacych przedmiot umowy

Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy bedg realizowane poprzez:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbidr koncowy, przeprowadzony w ciggu 30 dni od daty pisemnego
zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia robdot oraz przekazania
Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych
stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robot,

3) odbidr ostateczny - 1 miesigc przed uptywem okresu gwarancji.
Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentow
dopuszczajacych wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania
w budownictwie, na zadanie.

Na odbior kornicowy Wykonawca powinien przygotowaé komplet dokumentéw
odbiorowych w wersji papierowej i elektronicznej

wersja papierowa:
e dokumentacje powykonawczg wykonanych robét - 2 egz.,
e osSwiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - 2 egz.,

e dziennik budowy - 1 egz.,
e dokumentacji geodezyjnej tj.:

- przekazanie w wersji papierowej geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej
z numerami weryfikacji Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej w 2
egzemplarzach

- przekazanie w wersji papierowej kopii szkicow polowych z pomiaru wraz
z wykazem  wspotrzednych  inwentaryzowanych  punktow w2
egzemplarzach, na szkicach polowych nalezy wykazac:
dla sieci kanalizacyjnej: rzedne miejsca wpie¢ odgatezien do kanatu
gtdwneqgo i rzedne zakonczen odgatezien;

- przewody fizycznie zlikwidowane nalezy na inwentaryzacji
powykonawczej, przyjetej do zasobdw osrodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej, bezwzglednie usung¢ z mapy;

- w przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnego przewodu, nalezy
w dokumentacji odbiorowej dokona¢ stosownych wpiséw lub oznaczen
potwierdzajacych, ze przewdd zostat wytaczony z eksploatacji;
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e protokoty badan i pomiaréw - 2 egz.,

e protokdty odbioréw technicznych - 2 egz.,

e protokoty spisane z MZD z odbioru stanu ulic - 2 egz.,

e protokoty z odbioru kolizji z innym istniejacym uzbrojeniem terenu - 2 egz.,

e dokumenty potwierdzajagce wywodz $mieci, materiatdw zbednych na
sktadowisko $mieci lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajacego -
2 egz.,

e dokumentacje z przeprowadzonych na kanalizacji inspekcji telewizyjnych -
w 2 egz,

e komplet Swiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wbudowanych wyrobéw budowlanych - 2 egz., tj.:
> certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
> certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobatg techniczng), lub
> deklaracje zgodnosci z Polskg Normg (lub aprobata techniczng),
e pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym - 2 egz.
Wszystkie dokumentacje winny by¢ w jezyku polskim.

wersja elektroniczna

- Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej powinna by¢ tozsama
Z wersjq papierowq i przekazana na ptycie CD w 3 kopiach

- Skany powinny by¢ kolorowe i wykonane w rozdzielczosci 300 dpi,

- Poszczegolne czeséci dok. powykonawczej (dziennik budowy, protokot
odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, ...) powinny by¢ w osobnych plikach.
Nie dopuszcza sie umieszczanie catej dokumentacji w jednym pliku,

- Skany dokumentdéw wiekszych niz format A3 nalezy wykona¢ w formacie
JPG.

Wytyczne dla wersji elektronicznej geodezyijnej dok. powykonawczej:

Powykonawcza dok. geodezyjna ma by¢ tozsama z wersjgq papierowg w formacie

PDF.

W przypadku map wymagane jest, aby mapy formatu do A3 wiacznie byty zapisane

jako pliki *pdf, natomiast format wiekszy od A3 w postaci plikow *jpg. Mapa

z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci uzbrojenia terenu wraz

z mapg pogladowg terenu obejmujgcego zrealizowane roboty by¢ przekazana

w wersji edycyjnej w formacie plikébw *dxf/*dwg Ilub *kcd z naniesieniem

wykonanych elementéow w formacie wektorowym oraz ich opisem geometrycznym

w obowigzujagcym uktadzie odniesienia, w ktoérych generowana jest mapa

zasadnicza przez Powiatowe Osrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

(obecnie jest to uktad odniesienia: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa

6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH - na obszar m. Torunia lub ukfad wys.: PL-

KRON86-NH - na obszar powiatu torunskiego)

3. Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Inspektorow nadzoru
Zamawiajacego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktorych
wyzej mowa, wpisem do Dziennika Budowy. W czynnosciach odbiorowych
winien brac¢ udziat Kierownik budowy Wykonawcy.

4, Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku
Budowy nie mniej niz jeden dzien przed, o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego na wtasny koszt.

5. Protokdt odbioru wykonanych robdt (zgodny ze wzorem - w zatgczniku do
umowy) bedzie stanowit wraz ze szkicem geodezyjnym wymagany zatacznik do
faktury.

6. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego,
stanowigcego podstawe do wystawienia faktury koricowej wymienionej w § 9,
wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie tego wpisu Ilub brak
ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty

Budowa 9 fragmentdw sieci kanalizacji sanitarnej, tzw. odgatezien bocznych KS, do granicy posesji prywatnych w Toruniu



18
Zatacznik nr 1 do SIWZ: wzér UMOWY

10.

dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie
wpisu do Dziennika Budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior korncowy przedmiotu umowy
w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru
korncowego - 30 dni.

Strony postanawiajq, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub
posiadania wad uniemozliwiajagcych prawidiowg eksploatacje przedmiotu
umowy, Zamawiajacy moze odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub
dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub
usterek.

§11
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3
lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego
i przekazania do uzytku, okres rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy
obejmuje: jakos¢ wykonanych robdt budowlano-montazowych, sprawne
dziatanie wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dziatania urzadzen przez okres trwania gwarancji).
Karte gwarancyjng Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na dzien
podpisania protokotu odbioru koncowego. Wzér karty gwarancyjnej stanowi
zatacznik do niniejszej umowy.
Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi
za wady przedmiotu umowy.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego
usuniecia usterek lub wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.
W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy
Zamawiajacy pisemnie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Jezeli w okresie gwarancyjnym wystgpi awaria polegajaca na wycieku z sieci
wodociggowej, uniemozliwiajgcym uzytkowanie sieci, Wykonawca robot ma
obowigzek usuniecia uszkodzenia w terminie 8 godzin od zgioszenia awarii.
W przeciwnym razie awaria zostanie usunieta przez stuzby Zamawiajacego
a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O takiej awarii
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie.
Strony dokonaja przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu
gwarancji, a stwierdzone wowczas ewentualne usterki Wykonawca usunie
niezwtocznie w ramach gwarancji.
g§12
Kary umowne

W przypadku, gdy =z przedtozonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo
(lub aneksu), ktorej przedmiotem bedg dostawy lub ustugi, wynikaé¢ bedzie
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dostarczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca
nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
w wezwaniu, to wéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci réwnej wynagrodzeniu brutto wynikajgcemu z zakwestionowanej
umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych (liczonych od
kwoty brutto tacznie dla catego zadania, tj. 9 sztuk odgatezien bocznych)
za:

1) Opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu
okreslonego w umowie § 4 (w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

2) Opédznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarandji
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) Odstgpienie od catosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 1;

4) Z tytutu nieuprawnionego poboru wody z miejskiej sieci wodociggowej na
cele budowlane w wysokosci 1.000,00 z;

5) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla
podwykonawcy w wysokosci 0,1% kwoty brutto naleznego wynagrodzenia
dla podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia,

6) Opdznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym  podwykonawcom
w wysokosci  0,05% kwoty brutto naleznego odpowiednio dalszemu
podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za
kazdy dzien opdznienia,

7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie
od kar przewidzianych w pkt5 i 6) w wysokosci 10 % kwoty brutto
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy Ilub odpowiednio dalszemu
podwykonawcy;

8) Nieprzediozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do
zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany) wynagrodzenia brutto
za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy wykonawca
zawrze takg umowe,

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, pos$wiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia
brutto za kazdy przypadek naruszenia,

Wierzytelnoséci z tytutu kar umownych zostang potrgcone z wierzytelnosci
Wykonawcy, w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.
Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody,
Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdlnych.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego nieuprawnionego poboru wody,
niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy, Zamawiajacy
powiadomi o kradziezy odpowiednie organy $cigania, zgodnie z art. 28
i nastepne  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekdéw.
Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajg odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
i przyjmuja, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za opdznienie tj. za
przekroczenie terminu wykonania obowigzkéw takze w przypadku, gdy jest ono
nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce. Zamawiajacy
domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do
wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci
za opOznienie jedynie wykazujac, ze wylacznym powodem przekroczenia
terminu byto zawinione dziatanie lub zaniechanie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto, okreslonego w §9 ust. 1.
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§13
Odstapienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajagcy moze odstapic
od umowy w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie

c) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym, (kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke
odstgpienia),

d) gdy zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy
(Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym
pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniajacej zgtoszenie wniosku
o upadto$¢ oraz o zgtoszeniu lub wplynieciu wniosku o upadtosé
w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa
diuzej niz 1 miesiaqc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie,

f) gdy =zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub podwykonawcy, ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszga niz 5% wynagrodzenia
ofertowego.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach b,c,d,f
w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci, natomiast w przypadku
wskazanym w punktach e - w terminie do 14 dni od uptywu terminu
wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robét.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z pfatnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie,
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot Ilub odmawia
podpisania protokétu odbioru,

C€) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie madgt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w lit. a, b, ¢ moze nastgpic
w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie o wystagpieniu
okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia

Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.
3. W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzajq nastepujace obowigzki szczegdtowe:
1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca,
przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy  protokét
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;
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2)

3)

4)

5)

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktorej nastgpito
odstgpienie od niniejszej umowy;

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca
sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych na
realizacje inwestycji, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania
protokotu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione. W przypadku nie wykonania tego
obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Poniesione z tego tytutu koszty =zostang potrgcone z naleznosci
Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiajqcy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce
zwigzanych z wykonaniem umowy, w szczegolnosci odkupienia
materiatéw i urzadzen przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy
okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 14
Warunki dopuszczajace zmiany w umowie
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowien

zawartej umowy pod warunkiem nie podwyzszenia wynagrodzenia w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, tj.:

1)

2)

3)

4)

zmianie moze ulec termin wykonania zamowienia w przypadku:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki lokalne,
pandemie, epidemie, stany nadzwyczajne), majacej wptyw na
terminowos¢ wykonywania robdt,

c) wystapienia warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajacych

wykonywanie robot - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie
w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru,

d) gdy obowigzujace przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczajq do
realizacji lub nakazujg wstrzymanie robot,

e) dziatan organdéw administracyjnych lub gestoréw sieci skutkujacych
przekroczeniem okreslonych przez prawo termindéw wydania decyzji,
zezwolen uzgodnien oraz odmowag wydania przez w/w podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

f) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci;

zmianie moze ulec wysokos¢ wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany
w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku
o ktorym mowa w § 13 ust. 4);

zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz zmiany rachunku Wykonawcy - na wniosek Wykonawcy;
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykonania przez Wykonawce robdt
zamiennych polegajacych na:
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a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy
w stosunku do projektu i specyfikacji istotnych  warunkdéw
zamowienia,
b) zmianie materiatbw w stosunku do materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej z zachowaniem wymogdéw technicznych
i jakosciowych.
Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie
przez strony protokotu koniecznosci i negocjacii.
. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci zawartej umowy wymagajq formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci kolejnych anekséw do umowy.

§ 15
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze przenosic na osobe trzecia praw i obowigzkow
wynikajacych  z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, a w szczegolnosci dotyczy to przeniesienia wierzytelnosci.
Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej
umowy, Strony rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku niedojscia do
porozumienia, spory podlegajg rozstrzyganiu przez sad wifasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody, o ktdrej mowa w art. 106na ust. 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 r. poz. 685 ze zm.), na otrzymywanie ustrukturyzowanych faktur przy
uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U.
z2020 r. poz. 1666 ze zm.), wylacza mozliwo$¢ stosowania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysytania i odbierania innych
ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych za pomocg Platformy
Elektronicznego Fakturowania.

Klauzula informacyjna

Administratorem Panstwa danych osobowych sq:

Torunskie Wodociggi Sp. z 0.0. , ul. Rybaki 31-35, 87-100 Torun,

tel. 56 658 64 00, fax. 56 654 01 51, e-mail:
sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - e-mail:
iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane sg przetwarzane w celu realizacji zamowien publicznych zgodnie z
przepisami.

Dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres: 5 lat od zakonczenia trwania
umowy.

Panstwa dane osobowe s przetwarzane na podstawie:

- zawartej umowy,

- zlecenia realizacji ustug.

Jednoczesnie posiadajq Panstwo mozliwos$¢ dostepu i aktualizacji podanych
danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a takze prawo do przenoszenia danych.

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu.
W ramach realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.
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Dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepiséw
prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa
polskiego a w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po
jednym dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 4 do umowy

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzgdzania
Jakoscig
i Srodowiskiem w oparciu o normy ISO 9001 i 14001. W zwigzku z tym, zobowigzana jest
stosowac szczegdlny nadzér w zakresie jakosci produkowanych wyrobdw i $wiadczonych ustug,
a takze w zakresie ochrony srodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakosci i
Srodowiska przedstawia kierunki dzialan pro-jakosciowych i pro-$rodowiskowych
podejmowanych w ramach wdrozonego systemu zarzadzania. Realizujgc zadania, ktére zostaty
Panstwu zlecone przyczyniajg sie Paristwo do realizacji zobowigzan tam zawartych, w zwigzku z
tym prosimy o zapoznanie sie z treécig Polityki Jakoéci i Srodowiska Torunskich Wodociggéw
Sp. z 0.0. (Zatacznik nr 2).

Norma ISO 14001 zobowigzuje nas do informowania naszych Wykonawcéw
i Dostawcow o zasadach postepowania, ktdre obowigzujg w naszej firmie i ktéore Panstwo,
dziatajgc na nasze zlecenie, zobowigzani sg przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadan dla Torunskich Wodociggdw Sp. z o.0. nalezy przestrzegad
ponizszych zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wptywéw na
Srodowisko naturalne poprzez:

1. Przestrzeganie przepiséw prawnych z zakresu ochrony srodowiska, ktére dotyczg rodzaju
wykonywanych prac/ zadan;

2. Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

A. Odpadami
1. Wszystkie wytworzone odpady podlegajg segregacji.

2. Odpady sg gromadzone w sposdb bezpieczny dla srodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajgce rtec itd.) s
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpaddw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilos¢ odpadéw wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarka energia, zasobami naturalnymi, paliwami

1. Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.

2. Monitorowanie zuzycia paliw przez sprzet i s$rodki transportu napedzane silnikami
spalinowymi (przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).

3. Ograniczanie zuzycia zasobow naturalnych (woda, wegiel).

C. Emisjg zanieczyszczen do Srodowiska

1. Ograniczanie emisji do Srodowiska (spaliny, scieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sie olejow i smaréw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ srodkdéw transportu, a w przypadku wystgpienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentéw w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktérych skutki mogg mie¢ negatywny wptyw na srodowisko.

Prosimy o zapoznanie z trescig Zatgcznikdw nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikéw, ktorzy
beda zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Parnstwu zlecone;.

Zarzqd Toruriskich Wodociggow Sp. z o.o.
Styczenri 2018 r.
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Podstawg dziatalnoéci i misjg Torunskich Wodociaggdow Sp. z o0.0. jest

niezawodne dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie $ciekéw oraz
ich skuteczne oczyszczanie.

Majac swiadomos¢, jak bardzo przyszto$¢ nas wszystkich zalezy od dobrego

stanu $rodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym przedsiebiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoécia i Srodowiskiem, aby stale polepsza¢
jakos$¢ wyrobdw i ustug przez nas oferowanych, a takze minimalizowa¢ negatywny
wptyw naszej dziatalnosci na srodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali
Torunskie Wodociagi Sp. z o.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyzszego, zobowigzujemy sie do realizacji nastepujacych celéw:

Wtadystaw Majewski

Doskonalenia proceséow produkcyjnych i ustugowych pod katem ich
bezpieczenstwa oraz spetnienia wymagan i zapobiegania niekorzystnym
wptywom na Srodowisko,

w tym jego zanieczyszczaniu;

Utrzymania parametrow dostarczanej wody (jakos$¢, ilos¢, cisnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujgcym przepisom i normom;

Dbatosci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobow wodnych;

Sprawnego odbierania $ciekdw oraz eliminacje ich ucigzliwosci dla
srodowiska dzieki utrzymaniu w ciaggtej sprawnosci sieci i urzadzen
kanalizacyjnych oraz urzadzen do oczyszczania $ciekdéw, a takze dzieki
rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujgcej scieki do oczyszczalni;

Przyjaznego Srodowisku zagospodarowania osaddéw $ciekowych oraz
wytwarzanego
Z nich biogazu;

Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla srodowiska gospodarki odpadami
dzieki ich segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;

Racjonalnego gospodarowania energig oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych
zrodet;

Przestrzegania przepisow prawnych i innych wymogdéw dotyczacych
dziatalnosci Spoétki, w tym aspektéw srodowiskowych;

Ciagtego podnoszenia $wiadomosci s$rodowiskowej pracownikéw oraz
zapewnienia posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

Ciggtego doskonalenia wdrozonego systemu zarzadzania jakoscig i
$rodowiskiem.

Zarzad Torunskich Wodociagéw Sp. z o.o.

Prezes Zarzgdu Z-ca Prezesa ds. Z-ca Prezesa ds.
Ekonomicznych Eksploatacji

Agnieszka Gorzyriska Waldemar Daraz

TORUN, STYCZEN 2020
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Zalacznik nr 5 do umowy

WNIOSEK WYKONAWCY O oryainat copie
ZATWIERDZENIE
Nr umowy s EEEEEEEEE /20---
O Projektu wykonawczego [Nazwa zadanial:
O Materiatow
O Podwykonawcy
O Robét innych
Opis (cechy charakterystyczne / znamionowe)
Data sporzadzenia Zataczniki
wniosku
SPORZADZIL PIECZE(: WYKONAWCY
KIEROWNIK BUDOWY
imie i nazwisko data i podpis
ZATWIERDZENIE
Stanowisko Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru Z-ca Kierownika TI Kierownik TI
Imie i nazwisko data i podpis
Imie i nazwisko data i podpis Imie i nazwisko data i podpis

Zataczniki
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Zatacznik nr 6 do umowy - str.

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO

Zatgcznik do faktury NI zdnia...ccceeeieeene. .
UMOWAE NI
Zadani€: ..o .
zdnia ...ocicvernnnens 2022r.
dotyczy robot za okres: od .......cccevnieee [« Lo Y.

Zamawiajacy:
Wykonawca:

Sporzadzony przy udziale:
e Inspektora nadzoru w branzy:
- sanitarnej - w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
- teletechnicznej -
- elektrycznej -
- budowlanej -
- drogowej -

e Kierownika budowy -

Komisja stwierdza, co nastepuije:

1. Zakres wykonywanych robot objetych niniejszym protokotem jest zgodny

z rzeczywistym wykonaniem uwzglednionym w szkicach geodezyjnych.

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace elementy i czesci

obiektu ujete odrebnymi czesciami kosztorysu.

Podpisy:

Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy
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Zalacznik nr 6 do umowy - str. 2
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o o) (£+9 103)
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Zatacznik nr 7 do umowy

KARTA GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT
sporzadzona w dniu w

przez

(piecze¢ firmowa)

Zamawiajacy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):

Wykonawca (Gwarant):

(dane podmiotu)

reprezentowany(a) przez

Umowa (nr, z dnia):

Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete kartg gwaranchnq,

0
zgodnie z protokotem odbioru.

Data odbioru koncowego(dzien, miesigc, rok):

Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia
Wykonawca(Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty

budowlane objete w/w umowg od dnia do dnia (3 lata)

Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

7.1. Wykonawca (Gwarant) oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego
(Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego
roboty budowlane objete przedmiotem umowy zostaty wykonane
prawidtowo, zgodnie z umowg, dokumentacjq projektowq i specyfikacjq
techniczng wykonania i odbioru robot do umowy, a takze zgodnie
Z najlepszq wiedzg Wykonawcy (Gwaranta) oraz aktualnie
obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa oraz istniejagcymi w tym zakresie
Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje Wykonawca (Gwarant)
przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady robdt powstate
na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktoregokolwiek
z obowigzkow Wykonawcy (Gwaranta) okreslonych powyzej.

7.2. Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokdtu
odbioru koncowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy
przedmiotu gwarancji sq rozne okresy gwarancji, nalezy je wymienic
w zatgczniku do niniejszej karty gwarancji). Jezeli warunki gwarancji
udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg diuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta)
- obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji
producenta.

7.3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarangji
jakosci za wszelkie wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robot, ktére wyjdg na jaw po dacie
odbioru koncowego, az do uptywu terminu wynikajacego z niniejszej
karty gwarancji.
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7.4. Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢
roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
W takim przypadku roszczenia Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji/Uzytkownika) wygasajg w ciggu okresu gwarancyjnego
podanego w pkt 7.2. od dnia ujawnienia wady.

7.5. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do
nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

7.6. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

7.6.1. jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi
przepisami uzytkowanie obiektu - niezwiocznie,

7.6.2. w pozostatych przypadkach, w terminie 30 dni lub
innym terminie uzgodnionym w protokdle spisanym
przy udziale obu stron.

7.7. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.8. W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady,
lub wykonania wadliwej czesci robét budowlanych na nowo, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robdt
budowlanych.

7.9. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ciqgu ktorego Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w petni korzystac.

7.10.Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate
na skutek:

7.10.1. sity wyzZszej, pod pojeciem ktorej strony uznajq: stan
wojny, stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

7.10.3. szkod wyniktych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji /Uzytkownika), a szczegdlnie konserwacji
i uzytkowania obiektu w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacji i uzytkowania.

7.11.W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich
powstania i sposobu usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony
z gwarancji/Uzytkownik) zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej
w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokotu przekazania
obiektu do uzytkowania.

7.12. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody
i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi
odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robot
budowlanych.

9. PowyzZsze nie wylgcza innych uprawnien Zamawiajacego (Uprawnionego
z gwarancji/Uzytkownika) wynikajacych z umowy.

(podpis i piecze¢ osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania
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