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    UZASADNIENIE NIEDOKONANIA PODZIAŁU NA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PN.:  

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg  

w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Górnicza i Zimowa) 

     – zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 
 

 

Zamówienie na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji 

projektowej na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna,  

Górnicza i Zimowa) ze względu na trudności techniczne nie może zostać podzielone 

na części. 

Wykonanie przedmiotowej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji 

projektowej, składającej się  z projektów powiązanych ze sobą zakresowo w tym 

samym czasie przez kilku wykonawców technicznie i organizacyjnie jest niemożliwe. 

Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga ścisłej i stałej współpracy projektantów 

branżowych. Brak właściwego skoordynowania działań w wykonaniu zamówienia 

przez kilku wykonawców, mógłby poważnie zagrozić  realizacji zakresowi prac 

projektowych oraz terminowości wykonania zamówienia.  

 Reasumując powyższe: specyfika i zakres przewidzianych do realizacji prac 

projektowych determinuje konieczność zlecenia ich jednemu wykonawcy, który 

sprawnie organizacyjnie skoordynuje działania, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, terminowo  i z należytą starannością wywiąże się z nałożonych na 

siebie obowiązków. 

 

 

 

 


