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KRAJOWEGO

Nowy Staw, 10 stycznia 2024 r.

Nr postepowania: ZP.271.1.1.2024

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

dot.: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego:
Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania
pn. Rozbudowa Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z p6zn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do
Zamawiajgcego zapytania dotyczace tresci specyfikacji warunkdéw zamowienia informuje:

Pytanie 1 z dnia 10.01.2024r.

Wnosimy o podanie - czy podany termin realizacji jest terminem ostatecznym?
Wykonawca - jako inspektor nadzoru inwestorskiego - kalkuluje koszt swojej oferty
na podstawie podanej iloSci miesigcy. W zwigzku z powyzszym - wnosimy o
szczegdtowe podanie ile miesigcy ma trwa¢ wykopanie ustugi w zakresie Etapu [ oraz
Etapu II.

Wyijasnienie:

Zamawiajgcy informuje, zZe na obecnym etapie ostateczny termin wynosi do 19 miesiecy od
dnia podpisania umowy z Wykonawcq robot budowlanych, ktora zostata zawarta w dniu
04.01.2024r. Termin wykonania ustugi w zakresie Etapu I oraz Etapu Il jest Scisle powigzany
z realizacjq Etapu I i Etapu Il Wykonawcy robot budowlanych, zgodnie z umowq Etap [
wynosi do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy, Etap Il do 18 miesiecy od dnia podpisania
umowy. Termin 1 miesiqgca przewidziany jest na uzyskanie prawomocnej decyzji na
uzytkowanie.

Pytanie 2 z dnia 10.01.2024r.

Jednoczesnie wnosimy o podanie ilosci wymaganych wizyt zespotu inspektora w
trakcie realizacji obu etapdw inwestycji.

Wyijasnienie:

Zamawiajqcy informuje, ze podczas realizacji Etapu I ilos¢ wymaganych konsultacji bedzie
realizowana w zaleznosci od potrzeb. Dokumentacja projektowa bedzie przesytana drogg e-
mailowg do weryfikacji. Odnosnie etapu Il ilos¢ wizyt zostata wskazana w rozdziale 11l TOM
1IDW pkt.5 ppk.30.

Pytanie 3 z dnia 10.01.2024r.

Czy w zwiazku z I etapem inwestycji - Zamawiajagcy wymaga od poszczego6lnych
inspektorow uprawnien zaréwno projektowych i wykonawczych?

Wyijasnienie:

Zamawiajqcy informuje, ze wymaga od poszczegolnych inspektorow uprawnien zarowno
projektowych jak i wykonawczych.
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Zamawiajacy informuje, ze udzielone wyjasnienia staja si¢ integralna czgscig specyfikacji
warunkow zamowienia i sg wigzace przy sktadaniu ofert.

Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Szatach
Urzad Miejski w
Nowym Stawie

Date / Data:
2024-01-10 13:11

Kierownik Zamawiajacego
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