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UMOWA NR PN/.../2024

Niniejsza umowa zostala zawarta w dniu ............ 2024 r. w Urzegdzie Gminy Warlubie pomi¢dzy:
Gminga Warlubie,

z siedziba: ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie,

NIP: 559 10 05 054, REGON 092351080,

reprezentowang przez:

Pana Mariusza Kosikowskiego — Wojta Gminy Warlubie,

przy kontrasygnacie Pani Natalii Becal — Skarbnika Gminy Warlubie,

zwang dalej Zamawiajacym,

adres do Korespondencji: ......ccocceveeveeveveseeiie e
reprezentowanym przez (umocowanie ustalone na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa / innego
dokumentu, z ktérego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy - stanowigcego zalacznik

Nl do niniejszej umowy):

zwanym dalej Wykonawca,

zwanych dalej wspolnie ,,Stronami”.

W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamOwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) — dalej zwanej ustawg — pn.
»Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie,

w miejscowosci Wielki Komorsk, Bzowo i Bgkowo”, zawarta zostala umowa o ponizszej tresci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne

przestrzeni publicznej na terenie Gminy Warlubie, w miejscowosci Wielki Komorsk, Bzowo
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i Bakowo”, zgodnie z jego opisem zawartym w specyfikacji warunkoéw zamoéwienia (SWZ).

Inwestycja dofinansowana z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2110/PolskiLad.
Wspdlny Stownik Zamowien (CPV):

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

45000000-7 Roboty budowlane,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j,

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych,

45212140-9 Obiekty rekreacyjne,

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych,

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow budowlanych,
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu,

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen,

10) 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni,
11) 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych.

2. Integralng cze$cia niniejszej umowy s3:

a)
b)
c)
d)
e)

dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczna wykonania rob6t budowlanych,
specyfikacja warunkéw zamowienia,

oferta Wykonawcy,

przedmiar robot.

3. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami,

zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczno$ci wykonania robdot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg

przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami

wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w ust. 1.

5. Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych

w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot przepisami
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wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy

nazywane sg robotami zaniechanymi.

§2
OBOWIAZKI STRON

1. Obowiazki Zamawiajacego:

a)
b)

c)

d)

przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,
zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego,

dokonywanie odbioréw wykonanych robot budowlanych na zasadach okresSlonych w § 4
umowy,

regulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych w § 6

umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.), a w szczegdlnosci:

a)

b)

9)

powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy posiadajacego niezbedne
uprawnienia budowlane i innych wymogoéw wynikajacych z SWZ,
przedstawienie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia przez Kierownika Budowy
w terminie nie pozniejszym niz termin rozpoczgcia robot - jesli odrebne przepisy wymagaja
takiego planu oraz PZJ,
zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza,
oraz pozostawienia catego terenu budowy i robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlana i wiedza techniczna,
wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,
oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,
skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i dokonania komisyjnego odbioru robdt —
wykonanych w jednym egzemplarzu w sktadzie:

— powykonawcza dokumentacja projektowa® (dokumentacja powykonawcza w formie

papierowej oraz dodatkowo w formie cyfrowej),

! Definicja legalna zawarta w art. 3 pkt 14 Prawa budowlanego.
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h)

)

K)

1)

m)

n)

— uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— protokotly badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

— protokoly technicznych odbiorow,

— dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

— wyniki pomiaréw kontrolnych,

— deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym

»B”,

— deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczona
znakiem CE,

— dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

— o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ,,a”,
lit. ,,b” Prawa budowlanego,

— powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna w formie papierowej i cyfrowej (*.pdf)
w 3 egz.,

realizacja zalecen inspektora nadzoru,

zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami BHP
oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach szczegdtowych,

udostepnienie terenu budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawg — Prawo budowlane oraz udostgpnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania,

udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego
w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czgsci badz majatku Zamawiajacego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

Strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploataciji,

powiadomienie wilasciwych organdéw 1 instytucji w przypadku rozpoczgcia robot
I wprowadzenia tymczasowej/statej organizacji ruchu,

powiadomienie  wlasciwych organéw 1 instytucji W przypadku wprowadzenia

tymczasowej/stalej organizacji ruchu wraz z ich protokolarnym odbiorem,
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p) przedstawienie inspektorowi nadzoru wystapien (wnioski materiatowe) na wbudowane

materialy w terminie 10 dni kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot.

§3
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze zleci¢ czgs¢ robot do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem, ze suma

wynagrodzen podwykonawcéw nie przekroczy warto$ci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1,

ktora stanowi gorng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne =zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacego wymagan okreslonych w dokumentach zamdowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3,

3) zawiera ona postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.
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10.

11.
12.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku umoéw, o ktérych mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy wyznaczajac odpowiedni termin, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Postanowienia ust. 2-10 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonanie robdt przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
i zobowigzan wynikajacych z warunkdéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,

niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§4
TERMIN WYKONANIA | WARUNKI ODBIORU

Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia Wyznaczono na 5 miesiecy od daty podpisania

umowy.

Odbior koncowy:

1) Strony ustalaja, ze po zakonczeniu robot i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robot
i gotowosci ich do odbioru dotaczajac operat kolaudacyjny zawierajacy migdzy innymi opis
uzytych materialow, atesty lub deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty, kosztorys
powykonawczy, dokument gwarancyjny dla poszczegélnych zadan objetych przedmiotem
zamoOwienia, tj. dla zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowosci Wielki
Komorsk, stworzenia miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci Bzowo oraz

zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowosci Bgkowo,
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot umowy
w ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia,

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia,
najpoézniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu
zestawienie wykonanych robot wraz ze wskazaniem zakresu robot wykonanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow oraz wyszczegdlnieniem naleznego tym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi by¢
podpisane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz przez Inspektora
Nadzoru,

Najp6zniej w dniu rozpoczgcia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru dokumentacje powykonawcza, o ktérej mowa w § 2
ust. 2 lit. g niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty odbiorow czesciowych,
$wiadectwa jakosSci, certyfikaty oraz $§wiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie
certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia oraz inne dokumenty wymagane przez
obowigzujace na dzien odbioru prawo. Koszt uzyskania tych dokumentow obcigza
Wykonawce,

w czynnosciach odbioru koncowego robot winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg inne przepisy,

z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony pisemny protokot koncowego odbioru, ktory
zawieraC bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru,

zakonczenie czynnos$ci odbioru winno nastgpi¢ najpozniej 10-go dnia roboczego, liczac od
dnia ich rozpoczgcia,

podpisany przez Strony protokot koncowego odbioru stanowit bedzie podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej,

10) jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat

gotowosci do odbioru, w szczego6lnosci z powodu nie zakonczenia robot lub niekompletnej

dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 5, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy,

11) jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacja stanowiaca zataczniki

do niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo odmowy dokonania odbioru

koncowego,

12) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady istotne:
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a) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru
koncowego z winy Wykonawcy oraz zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin,

b) nie nadajace si¢ do usunigcia, to:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,
— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajagcy odmoéwi dokonania odbioru koncowego
i zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia,
13) w przypadkach, o ktorych mowa w pkt 10-12, do ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.
Osobnym odbiorom musza podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych robot
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez Kierownika Budowy.
Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umow3a, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie tych
badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonane roboty sa niezgodne z umowa,
to koszty badan dodatkowych obciazajag Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan

obcigzaja Zamawiajgcego.

§5
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: brutto .................... zt (stownie: ............. ztotych
.../100), w tym podatek VAT w wysokosci ...% co daje kwote ......... zt (stownie:
.................. ztotych ..../100), warto$¢ robot bez podatku VAT (netto) wynosi: ........... zt
(stownie: ........... ztotych ...../100).

Zaliczka w kwocie 2,04% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj. ............. zt, bedzie

ptatna w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy. Pozostala cz¢§¢ wynagrodzenia wyptacona

bedzie po zakonczeniu realizacji inwestycji niezaleznie od otrzymania §rodkow zewngtrznych.
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Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem przypadkoéw okres§lonych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie

ryczattowe okreslone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie zmianie.

§6

WARUNKI PEATNOSCI
Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie
prawidtlowo wystawionej faktury koncowej, w ktorej Wykonawca wskaze odrebnie kwoty za
wykonanie poszczegdlnych zadan objetych przedmiotem zamowienia, tj. kwote za wykonanie
zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowosci Wielki Komorsk, kwotg za stworzenie
miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci Bzowo oraz kwote za wykonanie
zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowosci Bakowo.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot koncowego odbioru przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7.
Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zakonczenia odbioru
stanowigcego podstawe jej wystawienia.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wystawiania faktury na nastepujace dane:

Nabywca: Odbioreca:

Gmina Warlubie Urzad Gminy Warlubie
ul. Dworcowa 15 ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie 86-160 Warlubie

NIP: 559-10-05-054
Z zastrzezeniem ust. 7, faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.
W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia lub zwloki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10
niniejszej] umowy zostang potragcone z wynagrodzenia przyshugujacego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Rozliczenia z podwykonawcami:
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1) w przypadku wykonania czgsci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra opiewa na zakres robot
wykonany réwniez przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, dokona
stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcdéw oraz dalszych
podwykonawcow w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji
odebranych robo6t budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty,
o ktorych mowa w pkt 2, wstrzymuje si¢ wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty,

4) z zastrzezeniem pkt 5-8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do wysokos$ci okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 4, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zglosit sprzeciwu Iub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezpoSrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) Zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia dorgczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 7, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka si¢
zaplaty wynagrodzenia w cze$ci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za posrednictwem
metody podzielnej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od
towardw i ustug.

9. Wykonawca o§wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:

1) jest rachunkiem umozliwiajacym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielnej ptatnosci,
o ktorym mowa powyzej,

2) jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o podatku od
towarow i ustug.

10. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych w ust. 9,
op6znienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie lub zleceniu, powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielnej ptatnosci badZz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi
dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/ odszkodowan lub

innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% ceny oferty
brutto, co stanowi kwote .................... zt (stownie: ............... ztotych) w formie ..........c........
2. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usunigcia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami bedzie wykorzystane do zgodnego

z umowg wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
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3. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania Protokotu Koncowego Odbioru, o ktorym mowa w § 4, ust. 2,
pkt 7. Pozostata czg¢é¢, tj. 30% zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po upltywie
okresu rekojmi.

4. W sytuacji, gdy w skutek okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 wystapi konieczno$¢
przesunigcia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 1,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany
jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jes$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XXIIl Specyfikacji warunkéw zamdwienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany

jego wysokosci.

§8
REKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koncowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowiagzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu regkojmi za wady, o ktéorej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepow
niniejszego paragrafu.

3. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastgpuje w terminie
wynikajacym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. Udzielona r¢kojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robot budowlanych Wynosi ....ceceveveenenenenne. miesiecy od daty
podpisania protokotu koncowego odbioru, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7 niniejszej umowy.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawcg w terminie 14 dni

od daty powzigcia wiadomosci o wadzie.
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7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub
w przypadku wad istotnych, tj. uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy, w terminie
uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o ktorym mowa w ust. 8.

8. W przypadku wad istotnych, tj. uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin
zostanie sporzadzony protokot potwierdzajacy istnienie wady, sposob jej usunigcia i wyznaczony
przez Zamawiajacego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§9
GWARANCIJA JAKOSCI

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytulu rgkojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu oraz
kolejnym wtiascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7.

2. Jezeli wykonane prace lub materialy nie beda zgodne z umowa, to w ramach udzielonej gwarancji
jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt, niezwlocznie dokona¢ wszelkich
niezbednych napraw, zmian lub wymiany.

3. Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym czas reakcji — maksymalnie 24 godziny od
otrzymania przez Wykonawce zgtoszenia.

4. W okresie gwarancyjnym koszty zwigzane z naprawami ponosi¢ bedzie Wykonawca.

5. Zamawiajacy moze zadac usuni¢cia wad w sposob przez siebie okres§lony.

6. Zamawiajacy bedzie zawiadamial o stwierdzonych wadach i usterkach przedmiotu umowy
w terminach nie dhuzszych niz 30 dni od ich stwierdzenia. Uchybienie temu terminowi nie
powoduje utraty uprawnien shuzacych Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzany bedzie
kazdorazowo do usuniecia stwierdzonej wady lub usterki, jezeli ujawnig si¢ one w ciggu terminu
okreslonego w ust. 1.

7. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego czesci
nie mozna bylo z niego korzystac.

8. Utrata roszczen z tytulu wad nie nast¢puje pomimo uptywu terminu gwarancji, jezeli Wykonawca
wadg podstepnie zatail.

9. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej.

10. Dokument gwarancyjny, o ktérym mowa w ust. 9, nie moze by¢ sprzeczny z warunkami umowy.
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11.

12.

1.

Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jako$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpozniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosSci
w terminie wynikajacym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiajagcemu karcie gwarancyjnej) lub
w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniccia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest

konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

§10
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) zwloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania
rekojmi za wady - w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

4) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 1% kwoty, jaka Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy,

5) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, maksymalna wysoko$¢ kary
umownej w tym przypadku nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorego zwloka dotyczy,

6) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10 000 zt za
kazdy taki przypadek,

7) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10 000 zt za kazdy taki przypadek,
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8) zwloki w przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5000 zt za kazdy taki przypadek,

9) zwloki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
1 ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — w wysokosci 0,2%
warto$ci brutto tej umowy za kazdy dzien zwloki; maksymalna wysoko$¢ kary umownej
w tym przypadku nie przekroczy 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej
zwloka dotyczy,

10) niespelnienia wymagan okreslonych w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) w wysokosci 0,25 %
wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstapienia od umowy przez
ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego 10 % wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy.

Laczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto.

4. Kary umowne moga by¢ potracane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajagcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych, lub gdy szkoda powstata
z przyczyn, dla ktérych kar umownych nie zastrzezono - do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody oraz utraconych korzysci.

6. Zamawiajacy moze usunaé, w zastgpstwiec Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunigte
w wyznaczonym terminie bez koniecznosci uprzedniego uzyskania upowaznienia od wlasciwego
sadu do dokonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy (art. 480 § 1 k.c. nie stosuje si¢).

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminoéw realizacji przedmiotu zaméwienia lub usuni¢cia wad,

kary umowne beda liczone od nowych terminow.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:
a) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
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b)

d)

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy,

Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat realizacj¢ robot z innych powodow niz okreslone w § 12 ust. 3 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 15 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,

Zamawiajacy dokonal na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3-krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonal bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci
brutto niniejszej umowy,

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z UMow3.

nieprzedtozenie Zamawiajacemu wymaganych polis wraz z dowodami optacenia polisy,
uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia do umowy z winy Wykonawcy w terminie

30 dni od dnia uptywu waznosci polisy lub wymaganego terminu optacenia polisy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur wystawionych zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaplaty
1 wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstapienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru — odstapienie od umowy w tym przypadku moze

nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2. Odstapienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko

w zakresie robot budowlanych jeszcze nie zrealizowanych - odstgpienie od umowy moze nastapi¢

w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastgpujace

obowiazki szczegotowe:

a)

b)

d)

w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstagpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy,

Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, z zastrzezeniem usuniecia wylacznie

tych, ktore zostaty wykonane nieprawidtowo.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a)

b)

c)

d)

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty prawidlowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt. ¢), po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejgcie tych obiektow i urzadzen,

przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czeSci umowy

nastapi adekwatnie do postepu prac, po dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego

1 Wykonawce, z udziatem Inspektora Nadzoru zakresu robdt wykonanych przez Wykonawcg.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie

Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych

prac nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce

adekwatnie do postepu prac, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
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§12
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie,

w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania zamoéwienia przez Wykonawcg. W takim przypadku warto§¢ robot brutto

przewidzianych do odbioru po dniu wejscia w zycie tych zmian zostanie skorygowana w ten

sposob, ze do niezmienionej wartosci netto tych robdt zostanie doliczona kwota podatku VAT

zgodnie z przepisami obowigzujacymi na dzien ich odbioru;

2) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1.

3. Termin ustalony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia

op6znien wynikajacych z:

1)
2)

3)

4)

przestojow i opdznien powstalych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej (Sila wyzsza - oznacza (niezalezne od Stron) takie przypadki lub
zdarzenia zewngtrzne, ktore sa poza kontrolg i niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych
nie da si¢ racjonalnie przewidzie¢ ani unikngé, a ktore zaistniejg po zawarciu umowy
istang si¢ przeszkoda w realizacji zobowigzan umownych, takie jak: nadzwyczajne
zaburzenia zycia zbiorowego (wojna, konflikt zbrojny, stan wyjatkowy, dziatania wroga,
akt sabotazu lub piractwa, inne dzialania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje,
terroryzm, blokada, militarne embargo, powstanie, zamieszki, zamieszki i rozruchy
spoleczne, przemoc, i/lub akt niepostuszenstwa cywilnego, wybuch, pozar, zniszczenie
urzadzen, aparatury, i jakichkolwiek instalacji, dilugotrwala niedostgpnos¢ srodkow
transportu, telekomunikacji lub awaria sieci energetycznej, zamieszki na tle ptacowym
ogblnokrajowe lub regionalne, w tym bojkot, strajk lub lokaut, strajk wloski), majacej
bezposredni wplyw na termin wykonania robot,

wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie prac, w
szczegolnosci z powodu technologii prac okreslnej umowa, normami lub przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych ( w tym wymaganych technologii
przez producentow stosowanych materiatow i urzadzen). Fakt ten musi zosta¢ zgltoszony
Zamawiajacemu (oraz wykazany odpowiednimi dokumentami) i musi zosta¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

wystapienia  warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
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5) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

6) dziatania organéw sadowych lub administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczacych
przekroczenia zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji projektowej, koniecznosci
uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,
ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

7) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

8) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo

zachowania nalezytej starannosci.

Opoznienia, o ktorych mowa powyzej muszqg by¢ udokumentowane stosownymi dokumentami

podpisanymi przez Kkierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez

Zamawiajgcego.

W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres

przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub

przestoju.

9) wystapienia konieczno$ci udzielenia/wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub
innych ktorych wykonanie wptywa na termin realizacji zamowienia.

4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw 1 urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

5. Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie jedynie za
uprzednig zgoda Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie zmiany
Kierownika Budowy, jezeli uzna, Zze nie wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych
z umowy. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiadac

stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wlasciwej okregowej izby inzynierow.
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7. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach ktérych Wykonawca

opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia,

o ktorych mowa w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze w trakcie

realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowaé¢ z niego pod warunkiem

wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spelniana warunki udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

9. Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

1)

2)

3)
4)
5)

zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym,

koniecznosci skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakresow
rzeczowych zamo6wienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie,

wystapienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajacego,
wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien

odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1.

10. Dopuszcza si¢ stosowanie robot zamiennych w nastgpujacych okolicznosciach:

1)

2)

3)

na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robot, moga
by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza si¢ je tylko
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub
lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajacego,

w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajacych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokot robot zamiennych,
a nastgpnie dostarcza dokumentacj¢ na te roboty,

koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego
i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania

przedmiotu umowy,
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4)

5)

6)

koniecznoscCi zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te
uniemozliwig przekazanie obiektu do uzytkowania,

koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych kolizja z planowanymi lub
rownolegle

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji,

w przypadku, gdy okreslone w ust. 10 pkt 2 zmiany spowoduja wzrost kosztow, roboty te
beda traktowane jako dodatkowe lub uzupetniajace i Zamawiajacy ztozy na ich wykonanie

dodatkowe zamowienie, w trybie wynikajacym z ustawy Prawo zamowien publicznych.

11. Rozliczenie robdt dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych o ktérych mowa w ust. 10

pkt 1-5 zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

rozliczenie zmian robot nastgpuje na podstawie kalkulacji ceny jednostkowej tych robot z
uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen czynnikow produkcji (robocizny
materiatdbw, sprzetu, transportu, kosztow og6lnych i zysku) publikowanych w
wydawnictwie branzowym — SEKOCENBUD w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzagdzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych,
zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

w przypadkach braku mozliwosci wyceny robot na podstawie SEKOCENBUD roboty
nalezy wyceni¢ W oparciu o ceny rynkowe, nalezycie udokumentowane lub cena
jednostkowa tych robot ustalana jest w drodze negocjacji,

zakres niezbednych robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych oraz ich wyceng

okresla protokot koniecznosci bedacy podstawa dla zawarcia stosownego aneksu do

umowy.

14. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w tym w szczego6lnosci zmiany sposobu (w tym

dotyczace rodzaju materiatow, technologii wykonania prac itp.), zakresu i terminu wykonania

umowy spowodowane okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy zwigzanymi z wystgpieniem

pandemii COVID-19, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg $cistego zwiazku migdzy ta

sytuacjg, a brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy w sposob/ w zakresie/ terminie

przewidzianym przez Zamawiajacego.
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§13
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy do dnia odbioru koncowego, osoby ktore begda S$wiadczyly prace u Wykonawcy lub
Podwykonawcy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z pdézn. zm.), zwane dalej ,,Pracownikiem” lub ,,Pracownikami”,
zatrudnione byly na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikow, ktorzy
wykonywa¢ beda bezposrednio czynno$ci zwigzane z wykonywaniem, czyli tzw. pracownikow
fizycznych.
2. Niedopelianie przez Wykonawce obowiazku zatrudniania pracownikéw wykonujacych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktorym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogow zwigzanych z wykazywaniem spelniania tego obowiazku bedzie skutkowalo
naliczaniem kar umownych okreslonych w umowie.
3. Niespelnianie wymogoéw, o ktorych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiazuje sig, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepisow o ochronie
danych osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezb¢dne do wykonania
powierzonych im obowigzkow.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw wykonujacych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
6. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetniania przez Wykonawcg lub Podwykonawcow
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wskazanych w ust. 1.
7. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.
8. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracg¢ przez Wykonawce lub

Podwykonawcow osob wskazanych w ust. 1:
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1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0so6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie
to powinno zawiera¢é w szczegoOlnoSci: doktadne okre§lenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych
osOb, imiona i nazwiska pracownikéw, rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawcow kopie umowy/umoéw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), tj. w szczeg6lnosci bez adresow i numerow
PESEL pracownikéw. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

4) innych dokumentow - zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkoéw pracownika.

9. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespemienie przez
Wykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wskazanych w ust. 1.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawcoéw Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje¢ Pracy.

§14
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualng polis¢ odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sume¢ ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ umowy 0raz
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zobowigzuje si¢ do jej utrzymania przez okres obowiazywania rekojmi i gwarancji z niniejszej
umowy. Kopie stosownych polis wraz z dowodem ich optacenia bedg przekazywane Zamawiajacemu
na kazde wezwanie Zamawiajacego .

2. Za wszelkie szkody powstate w zwiagzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem ninigjszej
umowy oraz za szkody wyrzadzone przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawce i osoby
dzialajace pod jego kierownictwem (w tym szkody poniesione przez osoby trzecie) bedzie odpowiadat
Wykonawca. Zamawiajacy nie bedzie pokrywal zadnych szkéd powstalych w  zwigzku
z wykonywaniem umowy przez Wykonawce.

3. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu roboét, ich czesci, badz urzadzen w toku
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu

poprzedniego na wilasny koszt.

§15
PRZEDSTAWICIELE STRON | UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

1. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy bedzie:
e e .

2. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujacych zmiang warunkéw umowy, w szczegdlno$ci wzrostu
kosztow i zwigkszenie lub zmiang zakresu inwestycji.

3. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:
e e .

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione do uzgadniania
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych
dziatan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidlowego wykonywania
przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze powotal inspektora nadzoru w osobie: P. .......cooiiiiiiiiiiiiiiin :
tel. oo .

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .................coeeeeae posiadajacy
uprawnienia w specjalnosci ..., , Nr uprawnien ....................... ,
tel. oo .

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziataja w granicach umocowania

okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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§16

POSTANOWIENIA KONCOWE
Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowigzkow Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647%
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo
zamdwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnia lub
wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci
podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu.
Ewentualne spory, jakie moga wyniknag¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnigciu sgdom powszechnym wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.
Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla

Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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