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 Załącznik nr 7 do SWZ   

Projektowane postanowienia umowy  

  

UMOWA NR ………………………..  

  

zawarta w Skołyszynie w dniu …………………………….. r. pomiędzy:  

  

Gminą Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12, NIP ……………………, Regon: ……………………..  reprezentowaną 

przez:  

Wójta Gminy Skołyszyn – Bogusława Kręcisza  

przy udziale:  

Skarbnika Gminy – Jacka Kędziora  

zwaną dalej „Zamawiającym”,   

 

a  

………………………………………………………………………………..  

zwanym dalej „Wykonawcą”.  

  

  

W wyniku wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na zadanie pn.  „Budowa zewnętrznej 

klatki schodowej i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych na własnym fundamencie” zawarto 

umowę o następującej treści:  

  

PRZEDMIOT UMOWY  

§ 1.  

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające  na 

budowie zewnętrznej klatki schodowej, podnośnika dla niepełnosprawnych na własnym 

fundamencie, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, odcinka 

sieci wodociągowej, rozbiórce odcinka sieci wodociągowej (rozwiązanie kolizji) dla potrzeb 

Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa, na działce nr ewid. 484/3 w Skołyszynie.  

2. Zakres robót do wykonania zamówienia został podzielony na 2 etapy i obejmuje w szczególności:  

2.1. Etap I:  
2.1.1. Roboty rozbiórkowe:  

a) rozbiórka zadaszenia o konstrukcji prostej osłoniętego z trzech stron ścianami;  

b) demontaż okien (wykucie z muru ościeżnic drewnianych);  

c) demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów;  

d) rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych;  

e) rozebranie obrzeży;  

f) ręczne rozebranie nawierzchni z kostki;  

g) wywiezienie i utylizacja gruzu.  

2.1.2. Roboty w zakresie fundamentów:  

a) wykonanie wykopów o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 

fundamentów o głębokości do 1,5 m;  
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b) roboty ziemnie;  

c) wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym;  

d) przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynku ;  

e) wykonani stop fundamentowych;  

f) wykonanie ław fundamentowych;  

g) wykonanie ścian żelbetowych;  

h) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych, powłokowe bitumiczne 

wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej;  

i) wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych z płyt XPS;  

j) zasypanie wykopów;  

k) mechaniczne zagęszczenie nasypów.  

2.1.3. Słupy:  

a) przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynku;  

b) wykonanie słupów żelbetowych prostokątnych;  

c) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z powłok bitumicznych (wykonywane na zimno  z emulsji 

asfaltowej).  

2.1.4. Schody, belki i stropy:  

a) przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków;  

b) wykonanie belek i podciągów żelbetowych;  

c) wykonanie wieńca monolitycznego;  

d) wykonanie żelbetowych płyt stropowych;  

e) wykonanie schodów żelbetowych prostych.   

2.1.5. Roboty murarskie:  

a) wykonanie ścian budynku z bloczków betonowych (beton komórkowy) o gr. 24 cm.  

2.1.6. Roboty wykończeniowe na zewnątrz:  

a) wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych z płyt XPS gr. 5 cm;  

b) ocieplenie budynku płytami styropianowymi metodą lekką (o gr. 5cm + 10 cm) wraz z  

mocowaniem kołkami + ochrona narożników wypukłych;  

c) ocieplenie ścian budynku metodą lekką (przyklejenie siatki + tynk cienkowarstwowy);  

d) przyklejenie płyt z wełny na stropie;  

e) mocowanie płyt za pomocą dybli;  

f) wykonanie warstwy zbrojącej;  

g) obróbki blacharskie z blachy powlekanej;  

h) zakup, dostawa i montaż żaluzji zewnętrznych;  

i) zakup, dostawa i montaż napisów i loga na elewacji;  

j) przełożenie klimatyzatora.  

2.1.7. Rusztowania:  

a) rusztowania ramowe przyścienne o wysokości do 10 m;  

b) instalacje odgromowe na rusztowaniach;  

c) osłony z siatki na rusztowaniach;  

d) praca rusztowań.  

2.1.8. Roboty wykończeniowe wewnętrzne:  
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a) wykonanie rusztowań rurowych punktowych;  

b) wykonanie tynków wewnętrznych (na stropach i podciągach oraz ścianach i słupach);  

c) gruntowanie pod malowanie;  

d) dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi;  

e) parapety z aglomarmuru;  

f) przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych (jednokrotne gruntowanie pod 

kleje cementowe);  

g) wykonanie okładzin podłogowych z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach (na 

zaprawie klejowej cienkowarstwowej);  

h) wykonanie okładzin z płytek na poziomej części stopnia;  

i) wykonanie okładzin stopni z kształtek na pionowej części stopnia;  

j) obłożenie płytkami lica spocznika;  

k) wykonanie cokolików z kształtek schodowych (płytki od lica schodów);  

l) wykonanie cokolików przyściennych z kształtek cokołowych;  

       ł) wypełnienie spoin materiałem elastycznym;  

m) ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;  

n) podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 30 cm po zagęszczeniu;  

o) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej (zgodnie z opisem w projekcie);  

p) zakup, dostawa i montaż wycieraczki (zgodnie z opisem w projekcie);  

       r) wykonanie balustrad zgodnie z projektem wykonawczym oraz opisem w DP.  

2.1.9. Pozostałe prace:  

a) przełożenie sieci: przebudowa odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odcinka 

sieci wodociągowej woD100 z uwagi na kolizję z projektowanymi fundamentami (zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz załącznikiem „Opis rozwiązań – instalacje sanitarne”);  

b) przełożenie monitoringu;  

c) roboty elektryczne;  

d) słupki do znaków drogowych z rur stalowych fi 70 mm;  

e) przymocowanie drogowskazów jednoramiennych;  

f) ręczne malowanie;  

g) ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową;  

h) wykonanie ław pod krawężniki betonowe;  

i) wykonanie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej;  

j) ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;  

k) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 30 cm po zagęszczeniu;  

l) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej, zgodnie z opisem w projekcie;  

       ł) wykonanie warstwy wzmacniającej grunt  z geowłókniny;  

m) wykonanie nawierzchni żwirowej (chodnik rozścielany ręcznie);  

n) wykonanie obrzeży granitowych okrągłych wraz z nasadzeniem;  

o) ocieplenie ścian budynku metodą lekką – tynk cienkowarstwowy/malowanie farbą elewacji 

istniejącego budynku wewnątrz i na zewnątrz w obrębie prowadzonych prac.   

2.2. Etap II:  

2.2.1. Roboty w zakresie konstrukcji stalowej i drewnianej:  

a) osadzenie kotew pojedynczych do mocowania słupów i belki;  
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b) zakup, dostawa i montaż blach o gr. 8 mm i wymiarach 180x220 mm;  

c) montaż belek BS;  

d) montaż słupów SS;  

e) zakup materiału na konstrukcję;  

f) krokwie w ilości 0,47 m3.  

2.2.2. Roboty w zakresie zadaszenia o konstrukcji drewnianej:  

a) wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej 

jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe;  

b) ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii;  

c) płyty OSB;  

d) wykonanie pokrycia z membrany dachowej PVC antypoślizgowej zbrojonej o gr. min. 1,8 mm 

wraz z daszkami odpowietrzającymi wg wskazań producenta systemu; e) wykonanie połączenia 

połaci ze ścianami (przednie);  

f) wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej;  

g) rury spustowe 60x60 zgodnie z projektem wykonawczym;  

h) rynny dachowe 80x80;  

i) zakup, dostawa i montaż komunikacji oraz zabezpieczenia dachu zgodnie z opisem  w 

dokumentacji projektowej.  

2.2.3. Zadaszenie nad klatką schodową:  

a) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z papy zgrzewalnej;  

b) wykonanie izolacji cieplnych  i przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych na wierzchu 

konstrukcji na sucho (jedna warstwa + warstwa spadkowa z klinów zgodnie z dokumentacją 

techniczną);  

c) mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do podłoża betonu;  

d) wykonanie pokrycia z membrany dachowej PVC antypoślizgowej zbrojonej o gr. min. 1,8 mm 

wraz z daszkami odpowietrzającymi wg wskazań producenta systemu;  

e) ocieplenie budynku płytami styropianowymi metodą lekką (przyklejenie płyt na ścianach – 

docieplenie ściany attykowej);  

f) ocieplenie ścian budynku metodą lekką – dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych;  

g) ocieplenie budynku metodą lekką – przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach;  

h) ocieplenie ścian budynku metodą lekką – wykonanie tynku cienkowarstwowego;  

i) wykonanie połączenia połaci ze ścianami- przednie;  

j) wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej – obróbki na attyce;  

k) montaż wpustu dachowego z koszem ochronnym;  

l) rury spustowe 60x60 zgodnie z projektem wykonawczym;  

ł) zakup, dostawa i montaż urządzenia kotwiczącego zgodnie z opisem w dokumentacji 

projektowej;  

2.2.4. Zakup dostawa i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych:  

Platforma o wymiarach 1410x1110 mm lub o wymiarach minimalnych 1410x1110 mm  z 

dostosowaniem fundamentu do proponowanego wymiaru platformy oraz ze sprawdzeniem 

możliwości jej montażu pomiędzy projektowanymi schodami, wysokość podnoszenia zgodnie z 

częścią rysunkową dokumentacji projektowej.  

Platformę należy przymocować do podstawy betonowej ramy głównej, podestu górnego 

oraz/lub przyległej ściany za pomocą wsporników. Platforma w wersji kątowej, zapewnia 

transport osób między dwoma poziomami. Platforma wyposażona jest w napęd śrubowy. Zespół 
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napędowy sterowany za pomocą przycisków, wymagających podtrzymania (praca 

monostabilna). Przyciski sterownicze umieszczone na podeście platformy oraz przystankach. 

Platforma powinna składać się w szczególności z następujących części: z konstrukcji nośnej, 

platformy z wózkiem platformy, podłogi platformy, ogrodzenia bocznego podestu, bramki na 

platformie, bramki górnej z ramą, ramienia kotwiczącego, osłon bocznych, tablicy sterowej 

platformy wraz z wyświetlaczem diagnostycznym, wyłącznika głównego (umieszczonego za 

zdejmowalną blachą ochronną), awaryjnego napędu ręcznego, przycisków sterowania na 

platformie, przycisków sterowania na przystanku dolnym, przycisków sterowania na przystanku 

górnym, listwy bezpieczeństwa na platformie.  

Szczegóły zgodnie z dokumentacją projektową.  

2.2.5. Stolarka drzwiowa:  

a) wymiana stolarki na drzwi aluminiowe (zgodnie z zestawieniem załączonym w 

dokumentacji projektowej);  

b) montaż drzwi aluminiowych (zgodnie z zestawieniem załączonym w dokumentacji 

projektowej);  

c) montaż okien aluminiowych (zgodnie z zestawieniem załączonym w dokumentacji 

projektowej).  

2.2.6. Wykonanie robót elektrycznych – roboty elektryczne zgodnie z załączonym do dokumentacji 

projektowej projektem branżowym.   

3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu prac w ramach poszczególnych etapów.   

4. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej, która określa zakres  i 

sposób wykonania robót - załącznik nr 8 do SWZ. W skład dokumentacji projektowej wchodzą: 

projekty budowlane, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.  

Wszystkie powyższe dokumenty należy rozpatrywać wspólnie i ich treść traktować jako wzajemnie 

się uzupełniające.  

5. Wydzielony w ust. 2 pkt 2.1. Etap I zadania dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury  i 

Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu 

celowego.  

6. Zadanie pn. „Budowa zewnętrznej klatki schodowej i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych 

na własnym fundamencie” realizowane jest w ramach zadania budżetowego pn.:"Zapewnienie 

optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej poprzez modernizację GOKiCz w 

Skołyszynie"  

7. Roboty należy wykonać w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, 

dokumentacją wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami, przy dołożeniu należytej staranności.  

8. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy z materiałów własnych.  

9. Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 

uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one 

odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).  

10. Zamawiający i Wykonawca – stosownie do treści art. 431 ustawy PZP – zobowiązani są współdziałać 

przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.  
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TERMIN  

§ 2.  

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.  

2. Termin wykonania przedmiotu umowy: 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym  

wykonanie wydzielonego Etapu I, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 2.1. do dnia 30 listopada 2023r.  

  

§ 3.  

1. W dniu przekazania terenu budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji 

projektowej oraz dziennik budowy.  

2. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu ujawnionych wad.  

3. W przypadku wykrycia wad i zgłoszenia ich wystąpienia w sposób opisany w ust. 2, Wykonawca 

będzie oczekiwać na przekazanie poprawionych dokumentów przez Zamawiającego. W takim 

wypadku Zamawiający będzie obowiązany na żądanie Wykonawcy przedłużyć odpowiednio termin 

wykonania zamówienia.  

  
OBOWIĄZKI STRON  

§ 4.  

Obowiązki Zamawiającego:  

1. Przekazanie placu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy wraz z dokumentami, o których 

mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez powołanie osób wskazanych w § 9 umowy.  

3. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata wynagrodzenia na warunkach określonych niniejszą 

umową.  

  

  

§ 5.  

Obowiązki Wykonawcy:   

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia  kosztorys ofertowy  

i harmonogram rzeczowo-finansowy nie później niż w dniu przekazania placu budowy. Wykonawca 

zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z przedłożonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej   

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną w wysokości minimum  

300 000,00 zł albo ubezpieczyć kontrakt na minimum tę sumę. Kopię dowodu ubezpieczenia, 

poświadczonej za zgodność z oryginałem Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w terminie 

7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia upłynie w trakcie realizacji 

kontraktu, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres i 

przedłożenia dowodu ubezpieczenia w ciągu 7 dni od daty upływu ważności ubezpieczenia.   

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym za szkody wynikłe na skutek działania lub zaniechania Podwykonawców w czasie od 

daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania 

budowy (odbioru końcowego robót) na zasadach ogólnych. W przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia istniejącej infrastruktury, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach 
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ogólnych, Wykonawca zostanie wezwany do naprawy, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu 

Zamawiający dokona niezbędnych napraw na koszt Wykonawcy.  

4. Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, 

wcześniej nieużywane. Na zastosowane materiały i urządzenia Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne w języku polskim.  

5. Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik robót/budowy był obecny na terenie 

budowy w trakcie realizacji robót.   

6. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczególną 

starannością właściwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robót. Wykonawca oświadcza, że 

koszt zorganizowania i rozbiórki czasowego zaplecza budowy wliczył w cenę oferty.  

7. Wszystkie prace prowadzone będą przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

oraz przeciwpożarowymi, a także przepisów i wytycznych odnoszących się do zapobiegania epidemii 

Covid-19.  

8. Wykonawca zobowiązany jest informować Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o problemach 

lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót, sposób i zakres wykonywania robót oraz 

termin ich zakończenia.  

9. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru karty 

materiałowe przed wbudowaniem materiału na co najmniej 7 dni roboczych.   

10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad terenem budowy oraz zapewnić warunki 

bezpieczeństwa dla osób trzecich.  

11. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o 

zaistniałych na terenie budowy wypadkach i kontrolach.  

12. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów nadzoru i 

kontroli.  

13. Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ponosi Wykonawca.  

14. Wykonawca w razie konieczności będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt 

wszelkie konieczne zgody właścicieli nieruchomości i dróg zajmowanych lub wykorzystywanych w 

celu dojazdu na teren budowy. Wszelkie koszty z tym związane, w szczególności koszty uzyskania 

zgód i zezwoleń uważa się za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy.  

15. Jeśli na potrzeby wykonania zamówienia zachodzić będzie konieczność zajęcia pasa drogowego, 

Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i ponosić będzie opłaty 

za zajętość pasa drogowego. Wszelkie koszty związane z realizacja robót budowlanych obciążać będą 

Wykonawcę.  

16. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać zbędne materiały z rozbiórki i odpady z terenu 

budowy.  

17. Materiały z robót (odpady) oraz materiały niebezpieczne (np. materiały izolacyjne) należy 

zutylizować zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób zabezpieczenia i usuwania danych 

wyrobów. Koszt ich załadowania, wyładowania, transportu i przekazania odpadów do utylizacji 

ponosi Wykonawca.  

18. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przywrócić do stanu pierwotnego teren 

stanowiący dojazd oraz teren zajęty czasowo pod plac budowy.  
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19. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia (tj. w projektach, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektach technicznych, 

przedmiarach) nazw producentów, patentów, marek, znaków towarowych, Zamawiający informuje, 

że są one przykładowe i dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę innych przy zachowaniu 

parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji 

oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować 

wyłącznie jako przykładowe.  

20. Wykonawca wykona powykonawczą dokumentację odbiorową zgodną z wymogami prawa i 

wymogami dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia oraz dostarczy dokumentację 

potwierdzającą jakość użytych materiałów, instrukcje obsługi, użytkowania.   

21. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z ewentualnymi naprawami przedmiotu umowy 

obciążają Wykonawcę, z wyłączeniem napraw elementów uszkodzonych przez użytkownika lub 

osoby trzecie, a także wynikłych z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy i nie 

wynikłych z wad materiałów i robót.  

  

§ 6.  

1. Zamawiający nie zapewnia mediów (tj. np. energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC))  do realizacji 

robót budowlanych. Organizację mediów niezbędnych do realizacji robót i koszty korzystania z 

mediów ponosi Wykonawca.   

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejącego zagospodarowania terenu 

tj.: budynków, zieleni, ogrodzeń, dróg, ciągów drenarskich, wodociągów i gazociągów, urządzeń 

naziemnych i podziemnych, słupów i linii energetycznych, telefonicznych, kabli, itp., oraz punktów 

osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 

Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca, zobowiązany jest niezwłocznie 

naprawić wszelkie powstałe uszkodzenia lub przywrócić stan poprzedni na własny koszt, a także, 

jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne 

zgody i zezwolenia właścicieli, właściwych organów, lub innych podmiotów, wymagane do 

niezbędnego zdemontowania istniejących sieci, zamontowania instalacji i sieci tymczasowych, 

usunięcia instalacji i sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji i sieci, 

każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Obowiązek ten 

dotyczy także uzyskania koniecznych zgód właścicieli nieruchomości i dróg zajmowanych lub 

wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.  

Wszelkie koszty z tym związane, w szczególności koszty uzyskania zgód i zezwoleń uważa się za 

wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy.  

  

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

§ 7.  

1. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót do dnia odbioru 

końcowego, osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu 

robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione były na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 
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ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).  

Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

2. W celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować zatrudnienie osób poprzez złożenie Zamawiającemu:  

1) w terminie 7 dni od zawarcia umowy:   

a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzającego zatrudnienie tych osób na 

podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności określone w ust. 1 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wskazanie, że wynagrodzenie 

tych osób jest nie niższe niż minimalne wynagrodzenie przewidziane w powołanej wyżej ustawie 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,   

2) w terminie 7 dni od dnia wezwania:  

a) oświadczenia zatrudnionych pracowników zawierające informacje niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika oraz/lub   

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania oraz/lub   

c) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA złożonej przed 

datą składania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a).   

3. W przypadku, gdy oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) budzi wątpliwości 

Zamawiającego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym 

terminie.   

4. Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w ust. 1, poprzez żądanie złożenia aktualnych dokumentów, o których 

mowa w ust. 2 i 3. Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji 

zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia.   

5. Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są przez 

osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy  z 

Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści ust. 1-4, które umożliwią Wykonawcy skontrolowanie 

spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę. Brak zapisów, o których 

mowa w zdaniu pierwszym jest podstawą do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 15 

umowy.  
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KIEROWANIE ROBOTAMI I INSPEKTORZY  

§ 8. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 

objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane 

przepisami obowiązującego prawa.  

2. Wykonawca wyznacza kierownika budowy/robót:  

- ……………………………… –   w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  bez ograniczeń, 

pełniącego funkcję kierownika budowy,  

- ……………………………… – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 

w co najmniej ograniczonym zakresie, pełniącego funkcję kierownika robót,  

- ……………………………… – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

wodociągowych bez ograniczeń, pełniącego funkcję kierownika robót,  

- ……………………………… – w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

kanalizacyjnych bez ograniczeń, pełniącego funkcję kierownika robót.  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 

zmianę niezwłocznie wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą co najmniej odpowiadały 

wskazanym w ust. 2.  

4. Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 Wykonawca obowiązany jest złożyć Zamawiającemu 

nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową tej osoby. Termin ten 

nie dotyczy konieczności zmiany wynikłej z okoliczności nagłych. Jakakolwiek przerwa w realizacji 

przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót.  

5. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osoby kierownika budowy lub kierownika robót, o 

której mowa w ust. 3, należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu 

do umowy.  

6. Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik robót/budowy był obecny na terenie 

budowy w trakcie realizacji robót.   

  

§ 9. 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego:  

 - ……………………………… –   w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi na 

piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do 

dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.  

3. Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wiążących Wykonawcę poleceń w 

sprawie podjęcia robót dodatkowych lub zamiennych. 

 

PODWYKONAWSTWO  

§ 10.  

1. (Wariant 1) Wykonawca wykona całość zamówienia bez udziału Podwykonawców.  

2. (Wariant 2) Wykonawca zrealizuje następujący zakres umowy przy udziale Podwykonawców:  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w realizacje zamówienia)  

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.  

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą.  

  

§ 11.  

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

jak za swoje własne.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane ma obowiązek przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt jej zmiany, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z jej projektem.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, a termin zapłaty dalszemu Podwykonawcy nie dłuższy niż 

14 dni.   

5. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu umowy, a także do projektu jej zmiany w 

przypadkach, gdy:  

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4; 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.  

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o 

których mowa w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmian przez 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.  
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9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, uważa 

się za akceptację umowy lub zmiany umowy przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Przepisy ust. 10 i 11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

13. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z 

umowy.  

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub 

dalszych Podwykonawców będzie traktowana jak przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i nie może stanowić przyczyny zmiany terminu realizacji zamówienia.  

15. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy 

w formie aneksu.  

16. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany  na 

żądanie Zamawiającego przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy.  

17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej części należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w ust. 19, biorącym udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych oraz przedłożenie oświadczeń podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń w stosunku do Wykonawcy lub 

podwykonawcy. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców warunkiem 

wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą końcową jest 

przedłożenie dowodów zapłaty wszelkich należności przysługujących Podwykonawcom (i dalszym 

Podwykonawcom) biorącym udział w realizacji umowy, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty 

Wykonawca winien przedłożyć listę podwykonawców (i dalszych Podwykonawców) biorących 

udział w realizacji niniejszej umowy uwzględniającą zestawienie kwot zapłaconych 

Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). W przypadku nieprzedstawienia przez 

wykonawcę wszystkich dowodów, o których mowa w niniejszym ustępie , wstrzymuje się wypłatę 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
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przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.  

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18. Zamawiający poinformuje o terminie 

zgłaszania uwag, z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji.  

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, Zamawiający może:   

a) nie  dokonać bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

24. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  

  

ODBIORY  

§ 12.  

1. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wykonane roboty do odbioru częściowego wpisem do 

dziennika budowy.  

2. Podstawą do odbioru częściowego robót wykonanych przez Podwykonawcę jest dokonanie 

odbioru tych robót przez Wykonawcę, potwierdzone protokołem odbioru częściowego 

sporządzonym przez przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy, który stanowić będzie załącznik 

do protokołu, o którym mowa w § 18 ust. 3, oraz wystawienie faktury przez Podwykonawcę za 

wykonanie tej części robót. Protokół odbioru sporządzony przez Wykonawcę i Podwykonawcę 

winien jednoznacznie wskazywać wykonany zakres robót.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Inspektorowi Nadzoru roboty zanikające oraz ulegające 

zakryciu w celu dokonania ich odbioru.  
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4. Na potrzeby wyznaczenia wartości robót wykonanych w każdym miesiącu realizacji przedmiotu 

umowy, na dzień roboczy kończący dany miesiąc, Zamawiający może wymagać sporządzania 

protokołu fizycznego i procentowego zaawansowania robót.  

5. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zakończenie wszystkich robót odpowiednio wpisem do 

dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora 

Nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 5 dni oznacza osiągnięcie gotowości do 

odbioru końcowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru 

Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie lub drogą elektroniczną.  

6. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego w ciągu 10 dni roboczych 

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę. 

Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 7 dniu roboczym, licząc od daty 

rozpoczęcia czynności odbioru, z zastrzeżeniem ust. 7 i ust. 10 pkt 1 lit. a. Za dni robocze uznaje 

się dni robocze dla Zamawiającego.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości 

do odbioru, Zamawiający może odmówić odbioru.  

8. Z czynności odbioru częściowego, końcowego i odbioru gwarancyjnego będą spisane protokoły, 

zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych w czasie odbioru wad.  

9. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy jest protokół 

końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą 

dokumenty wymienione w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 1333 z późn. zm.) – oświadczenie kierownika budowy, protokoły odbioru robót 

branżowych, protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów, w tym atesty i świadectwa 

zezwalające na stosowanie materiałów w budownictwie, dokumentacja projektowa 

powykonawcza (o ile okaże się niezbędna).  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 1) nadające się do usunięcia – 

Zamawiający może:  

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  

b) odebrać roboty i wyznaczyć termin na usunięcie wad albo  

c) obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej;  

2) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może:  

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem – odebrać roboty i obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 

– odstąpić od umowy zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszą 

umową, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej ze 

zwłoki.  

Zamawiający zachowuje przy tym także prawo do naliczania kar, o których mowa w § 15 umowy.  

11. Jeżeli odbiór został dokonany, a nie zaszły wcześniej okoliczności wskazane w ust. 7 i ust. 10  pkt 

1 lit. a, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy 

od daty gotowości do odbioru.  
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RĘKOJMIA I GWARANCJA  

§ 13.  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot 

umowy, na okres ……. miesięcy gwarantując, że przedmiot umowy wykonany jest jakościowo 

dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz że 

nie posiada wad, które pomniejszają wartość przedmiotu umowy oraz czynią go nieprzydatnym 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.   

2. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane 

materiały i urządzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krótszy niż okres 

gwarancji wskazany w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji uzupełniającej do tego okresu. 

Udzielenie gwarancji uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego.  

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu 

umowy w terminie wyznaczonym w trybie określonym w ust. 9.  

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z 

rękojmi.  

5. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości Wykonawca dokonał 

istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

nie można było z przedmiotu umowy korzystać.   

6. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.  

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym w ust. 1, 

jeżeli wada ujawniła się w okresie gwarancji.  

8. Do wykonywania obowiązków Wykonawcy, o których mowa w ust. 3 odpowiednie zastosowanie 

mają postanowienia zawarte w ust. 9-13.  

9. W przypadku ujawnienia się wady w okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający niezwłocznie w 

formie pisemnej zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę i powoła Komisję, która w obecności 

przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad oraz wyznaczy termin do ich usunięcia. 

Niestawiennictwo Wykonawcy na posiedzenie komisji nie stanowi przeszkody w jej pracach. W 

takim przypadku wiążącym dla strony jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.   

10. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, 

jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie występują, Wykonawca będzie miał prawo 

żądać zwrotu poniesionych kosztów.  

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisję, Zamawiający może 

naliczyć kary umowne zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 lub zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy.   

12. Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy również w przypadku, 

gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Komisję.   

13. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad, Komisja, o której mowa w ust. 9 protokolarnie 

stwierdzi usunięcie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usunięcie.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu atestów i certyfikatów zastosowanych 

materiałów.  
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15. Na okoliczność upływu terminu gwarancji strony sporządzają protokół gwarancyjny.   

16. Na okoliczność upływu terminu rękojmi strony na 1 miesiąc przed upływem terminu rękojmi 

sporządzają protokół. Powyższe nie uchybia możliwości dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi 

za wady, które ujawnią się w okresie rękojmi, po sporządzeniu protokołu.   

  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

§ 14.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

  

KARY UMOWNE  

§ 15.  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, w wysokości 0,1% 

kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;   

2) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy za 

każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;  

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub osób, którymi 

się posługuje w wysokości 30% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy;  

4) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w § 8 umowy – w 

wysokości 2.000 zł;   

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy/robót w 

trakcie wykonywania prac – w wysokości 500 zł za każdy dzień nieobecności;  

6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1.000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek;  

8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany - w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1.000 zł 

za każdy stwierdzony przypadek;  

10) wbudowania materiałów na budowie bez wcześniejszej akceptacji przez Inspektora Nadzoru 

danej branży kart materiałowych – w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

11) brak polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 2  - w wysokości 1.000,00 zł;  

12) za zwłokę w wykonaniu obowiązku przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub 

kosztorysu ofertowego– w wysokości 0,05% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy za 

każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 2% tej kwoty;  

13) za brak zapisów, o których mowa w § 7 ust. 5 umowy w umowie łączącej Wykonawcę z 

Podwykonawcą - w wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

14) niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – w wysokości 2.000,00 zł za każdy 

przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika;  
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15) nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2 – 4 umowy - w wysokości 1.000 zł 

za każdy stwierdzony przypadek;  

16) niewykonanie lub nienależyte wykonanie innych postanowień umowy w wysokości 0,1% 

kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:  

1) zwłoki w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki;  

2) odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 16 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy z 

przyczyn, o których mowa w § 20 umowy.  

3. Łączna wysokość kar umownych, do której zapłaty zobowiązana będzie jedna ze stron umowy nie 

może przekroczyć 50% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, na zasadach ogólnych.  

5. Zobowiązanie do zapłaty kary umownej jest płatne w terminie do 7 dni od dnia przekazania 

oświadczenia o jej naliczeniu wraz z notą księgową.  

6. W przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia.  

  

WYNAGRODZENIE  

§ 16.  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości ……………………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………………….. zł).1  

2. Wynagrodzenie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzeżeniem warunków zmiany 

wynagrodzenia wymienionych w § 17 oraz § 18 ust. 11 umowy.  

  

WALORYZACJA  

§ 17.  

1. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na następujących zasadach:  

1) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony 

umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 15% i mierzony jest wskaźnikiem cen 

produkcji budowlano montażowej ogółem ogłaszanym co miesiąc w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w porównaniu z poziomem z miesiąca, w którym nastąpiło 

otwarcie ofert (wzrost cen w miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie ofert nie jest 

uwzględniany).   

2) Pierwsza waloryzacja może być procedowana na wniosek strony złożony najwcześniej po 

upływie 6 miesięcy od dnia otwarcia ofert, jeżeli w terminie tym poziom cen produkcji 

budowlano montażowej ogółem wzrośnie o co najmniej 15%. Każda kolejna zmiana 

wynagrodzenia może nastąpić nie częściej niż raz na kwartał, jeżeli ogłoszony wskaźnik zmiany 

poziomu ceny wykaże przekroczenie lub zmniejszenie poziomu ceny o co najmniej 15% w 

stosunku do poziomu z daty ostatniej waloryzacji.  

                                                           
1 Zapis zostanie dostosowany do zapisów oferty Wykonawcy.  
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3) Zmiana cen materiałów i kosztów winna mieć bezpośredni i rzeczywisty wpływ na koszt 

wykonania zamówienia, co powinno zostać wykazane we wniosku o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia.  

4) Zmiana ceny określonej w ofercie wykonawcy następować będzie poprzez przemnożenie 

wartości brutto robót pozostałych do wykonania (z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko tych 

materiałów i kosztów, których zmiana cen i wpływ na koszt wykonania zamówienia wykazane 

zostały we wniosku) przez wskaźnik cen budowlano montażowej ogółem ogłoszony w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

2. Za roboty pozostałe do wykonania uznaje się roboty pozostałe do wykonania od pierwszego dnia 

miesiąca, w którym zgłoszono zasadnie wniosek o waloryzację. Wartość robót pozostałych do 

wykonania ustala się na podstawie dotychczas dokonanych odbiorów częściowych.    

3. Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ustala się na 5% wartości brutto 

wynagrodzenia wykonawcy określonego w ofercie wykonawcy za wykonanie umowy.  

4. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w niniejszym 

paragrafie zobowiązany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczącego zmiany 

wynagrodzenia do dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1)      przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;  

2)      okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

  

PŁATNOŚĆ  

§18.  

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, płatne będzie w 

następujący sposób:   

1) Faktura przejściowa nr 1 - wystawiona po wykonaniu I etapu prac, określonego w § 1 ust. 

2 pkt 2.1. umowy;  

2) Faktura przejściowa nr 2 – wystawiona po wykonaniu części robót w ramach etapu II 

(zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – 

finansowym);  

3) Faktury końcowa – po wykonaniu całości przedmiotu umowy, obejmująca pozostałe 

wynagrodzenie, z zastrzeżeniem, że procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia 

nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy (art. 443 ust. 2 

uPzp);  

- z zastrzeżeniem ust. 2.  

  

2. Kwoty objęte fakturami w roku 2023 nie mogą przekroczyć wartości 418 275,40 zł brutto (słownie: 

czterysta osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 40/100 zł brutto)2.   

                                                           
2 Jeżeli zajdzie taka potrzeba, ustęp ten zostanie zmieniony w drodze aneksu do umowy, po dokonaniu przez 

Zamawiającego zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.   
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3. Podstawą sporządzenia faktur przejściowych stanowić będą protokoły odbioru wykonanych robót 

(odbioru częściowego) zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego 

dotyczące robót wykonanych i/lub odebranych w okresie objętym protokołem.  

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej, będzie podpisany protokół odbioru końcowego robót oraz 

przedłożenie kompletnej dokumentacji jakościowej i powykonawczej. Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu faktury w terminie 5 dni od dnia podpisania przed strony protokołu 

końcowego odbioru robót.  

5. W przypadku gdy przedmiot umowy objęty jest klasyfikacją usług określonych w Załączniku nr 15 

do ustawy o podatku VAT i na podstawie zapisów art. 108a ust. 1a tej ustawy, podlegać będzie 

obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązuje się zamieścić na 

fakturze dokumentującej wykonanie usług adnotację „mechanizm podzielonej płatności". W takiej 

sytuacji płatność będzie realizowana w mechanizmie podzielonej płatności. Faktura niezawierająca 

tej adnotacji uważana będzie za fakturę wystawioną nieprawidłowo, podlegającą odmowie 

przyjęcia do realizacji przez Zamawiającego.  

6. Faktury realizowane na rzecz Wykonawcy będą płatne w terminie do 21 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego.   

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr: …………………………...  

8. Do faktury Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności oraz dowody zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez 

osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców oraz dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 

potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  w 

uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo zgodnie z § 11.  

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa w § 11 ust. 18 niniejszej umowy, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

10. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części – w 

przypadku niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. 

W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych.  

11. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie 

podlegają zapłacie i wynagrodzenie wskazane w § 16 ust. 1 umowy zostanie stosownie 

pomniejszone.  

  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

§ 19.  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:  

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 

umowy;  
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2) Wykonawca nie przystąpił do realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 

dni od przekazania placu budowy;  

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14 dni;  

4) Wykonawca skierował do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w umowie, bez 

akceptacji Zamawiającego, wskazanej w § 8 umowy;  

5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, normami, 

ustaleniami Inspektora Nadzoru;  

6) Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie lub niezgodnie z umową;  

7) wystąpią opóźnienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w takim stopniu, że będzie uprawdopodobnione, iż Wykonawca nie wykona 

robót budowlanych w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy;  

8) zaistnieją okoliczności uniemożliwiające zrealizowanie zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy;  

9) Wykonawca powierzył wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad 

wymienionych w § 10 i § 11 umowy;  

10) wystąpi konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

których mowa w § 11 ust. 18 umowy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

11) wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości lub likwidacji;  

12) zaistnieją okoliczności określone w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki:   

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;  

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada;  

4) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 

wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku, 

podpisany przez obie strony umowy, będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT. 

Podstawą określenia wartości robót będzie kosztorys ofertowy przedłożony przez Wykonawcę 

w dniu przekazania placu budowy;  

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni usunie z terenu budowy 

urządzenie zaplecza, materiały przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usunięcia w w/w 

terminie Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na 

koszt Wykonawcy.  

3. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, jest 

zobowiązany do:  
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1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane i odebrane do dnia odstąpienia,   

2) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy.  

4. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny odstąpienia.  

  

ZMIANA UMOWY  

§ 20.  

1. Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a także w następujących przypadkach:  

1) terminu wykonania robót w przypadku:   

a) wystąpienia rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji projektowej,  

b) konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących 

wykonanie umowy,  

c) wystąpienia zdarzeń losowych,  

d) wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

e) wystąpienia siły wyższej, np. pożaru, powodzi, trąby powietrznej, itp.,  

f) wystąpienie przedłużania się okresu osiągania parametrów technologicznych, nie 

zawinionego przez Wykonawcę,  

g) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających:  

− dochowania wymogów technicznych i technologicznych,  

− prowadzenia prac,  

h) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy,  

i) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień 

w dostawie materiałów, urządzeń,  

j) wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą zakrytą uniemożliwiającą 

wykonanie robót zasadniczych,  

k) przedłużenia się okresu uzyskania zezwoleń, opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji 

administracyjnych,  z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

l) zaistnienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, innych 

podmiotów lub osób indywidualnych,   

m) koniecznością wykonania zamówień lub robót dodatkowych niezbędnych do 

prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, 

których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin 

realizacji niniejszego zamówienia,  

n) wystąpienia  innych  szczególnych  okoliczności,  za  które  Wykonawca 

 nie  jest odpowiedzialny;  

o) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności,  

2) sposobu i zakresu wykonania robót w przypadkach:  

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
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zawarcia umowy, a wartość pozostałego do wykonania zakresu robót jest większa niż 50% 

wynagrodzenia,  

b) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 

projektowej,  

c) wystąpienia okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 

umowy w założony w SWZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były 

możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,  

d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie 

zawarcia umowy  

3) Podwykonawców – zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy,  

4) trybu, zasad, terminów i sposobu rozliczenia umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności 

uzasadniających taka zmianę;  

5) limitów fakturowania w poszczególnych latach realizacji inwestycji,   

6) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej 

pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia 

trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem 

wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana 

uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w 

szczególności:  

a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub 

umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,  

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 

realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji,  

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych,  

7) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień lub robót dodatkowych lub 

innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 

podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 

realizację niniejszego zamówienia,  

2. W przypadku wystąpienia zdarzeń stanowiących podstawę do zmiany terminu umowy, termin ten 

przedłuża się o czas niezbędny do dokonania czynności warunkujących zmianę terminu lub do 

dokonania czynności wynikających z tych zdarzeń.  

3. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą warunki określone w 

ustępach poprzedzających wraz z tą propozycją przedłoży:   

1) opis proponowanych zmian;  

2) propozycję dotyczącą wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposób 

zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.  

4. Po otrzymaniu propozycji, o której mowa w ust. 3, druga strona obowiązana jest ustosunkować się 

w terminie do 7 dni.  

5. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 4, traktuje się iż propozycja 

wprowadzenia zmian nie została przyjęta.  



Strona 23 z 24  

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

§ 21.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:   

1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Skołyszyn;  

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Skołyszyn pod adresem: 

Pan Radosław Ramut,  e-mail: iod@skolyszyn.pl  ,  tel. 13 / 449 17 24;  

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

realizacją przedmiotowego zadania;  

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania;  

5) Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania inwestycji oraz okres rękojmi;  

6) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) Osoby, której dane dotyczą posiadają:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,  

− na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 

przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 8) Osobom, których 

dane dotyczą nie przysługuje:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie 

art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 22.  

Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie aneksu, pod 

rygorem nieważności.  

§ 23.  

Integralną część umowy stanowią załączniki:  

1) Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

Przedmiary;  

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia.  

  

§ 24.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy Prawo budowlane.  
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§ 25.  

Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec 

Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

  

§ 26.  

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla Zamawiającego.  

§ 27.  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
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