POLSKI
tAD

Zatacznik nr 3

UMOWA NR IN.272.10.2022

/wzoér/

zwanym dalej WYKONAWCA

wyfonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych
(t.jDz.U.z2021r. poz. 1129 z péz.zm.) — dalej: ustawa Pzp.

&1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
wykonaniem robét budowlanych dla zadania pn. Budowa Przedszkola przy Szkole
Podstawowej w Rychnowach.

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:
1) wykona dokumentacje projektowg;

2) wykona roboty budowlane polegajgce na budowie Przedszkola przy Szkole
Podstawowej w Rychnowach, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows, o
ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt 1 umowy;
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3) wykona dokumentacje powykonawczg;

4) przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy oraz do dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt 3 umowy na warunkach okreslonych
w § 7 umowy;

5) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej z
wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

6) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy
na warunkach okreslonych w § 13 umowy;

7) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszacg na warunkach okreslonych przez
producenta.

3. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy,
opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej
Harmonogramem, w ktérym bedg uszczegétowione etapy realizacji przedmiotu umowy.

4. Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy obejmuje:
1) dokumentacje projektowa budowlang;
2) dokumentacje projektowg wykonawczg;
3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;
4) kosztorys, na potrzeby zmiany wynagrodzenia Wykonawcy;
5) plan zagospodarowania terenu;
6) uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét.
5. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg;

2) atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamdwienia materiatéw budowlanych, elementéw wykonczenia statego
wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzgdzenn zamontowanych w wyniku
realizacji robot;
4) pozwolenia na uzytkowanie.

6. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, powinna
zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji
gruntéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z rozporzadzeniem ministra
gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
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opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie.

Roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, dotyczg zamierzenia
budowlanego, w sktad ktérego wchodza:

1) budynek przedszkola wraz z instalacjami oraz wyposazeniem;
2) przytgcze kanalizacyjne;

3) przytgcze wodociggowe;

4) przytacze energetyczne;

5) przytacze c.o,;

6) oswietlenie zewnetrzne;

7) monitoring zewnetrzny;

8) boisko wielofunkcyjne wraz z wyposazeniem;
9) elementy matej architektury;

10) chodniki i dojscia;

11) droga przeciwpozarowa;

12) parkingi;

13) tereny zielone.

W ramach realizacji robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy,
wykonawca jest zobowigzany do wykonania innych robét niezbednych do prawidtowej
realizacji niniejszej umowy zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym (dalej: PFU)
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji warunkow zamoéwienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z PFU stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami
oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajagcemu
w terminie w niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

§2

Termin wykonania zamdwienia

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie
17 miesiecy od dnia jej zawarcia.
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2. Z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy nie
moze ulec zmianie.

3. Zmiana termindéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 umowy, w okolicznosciach, o ktérych
mowa § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemne;j.

§3

Obowigzki stron umowy

1. Zamawiajgcy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
zobowigzani sg wspétdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegdlnosci:

1) wprowadzenie Wykonawcy na teren rob6t w terminie, o ktéorym mowa §5 ust. 5
umowyj;

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

3) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego;

4) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

5) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie Zamawiajgcemu:

a) trzech egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji
elektronicznej dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
umowy oraz w § 1 ust. 4 umowy, oraz

b) dwdch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wers;ji
elektronicznej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3
umowy oraz § 1 ust. 5 umowy;

2) realizacji poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek w trybie
przewidzianym w § 5 ust. 17 umowy;

3) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym;
4) ponoszenie kosztéw zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robdt;

5) petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom;

6) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robdt oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robadt;

7) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robat;
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8) wykonywanie robdét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wilasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegblnosci odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas
wykonywania  robét  budowlanych  catkowite  bezpieczenstwo  oséb
przebywajgcych na terenie rob6ét i w jego poblizu, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

9) wykonanie robdét z materiatéw wtasnych, ktére powinny odpowiadaé jakosciowo
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materiatéw uzytych do wbudowania, zamawiajgcy ma prawo
wykonania badan tych materiatdw zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, ze jakos¢ zastosowanych
materiatdw nie spetnia wymogdéw, o ktérych mowa, wdwczas wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany;

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

11) ustanowienie kierownika budowy i kierownikéw branzowych, przy czym
kierownik budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu
wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robét;

12) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

13) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu. Niezgtoszenie tych robét daje zamawiajgcemu podstawe
do zadania odkrycia roboét i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy;

14) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

15) zapewnienie i pokrycie kosztow petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej
tacznie z okresleniem wspodtrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

16) uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru inwestorskiego na wbudowanie
infrastruktury towarzyszacej. W celu uzyskania zgody wykonawca udokumentuje
spetnienie przez dane wyroby norm bezpieczernstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

17) umozliwienie zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

18) biezgce usuwanie i wywozenie materiatow z rozbiérki. Uporzadkowanie terenu
robét po zakoriczeniu robdt zajetych na czas wykonywania robét. W przypadku
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niewywigzywania sie ztego obowigzku Zamawiajacy obcigzy wykonawce

kosztami sprzatania i wywiezienia materiatéw z budowy;

19) poddanie odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest to niemozliwe Ilub nieuzasadnione 1z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (wykonawca jest
wytwodrcg odpaddédw w rozumieniu przepisdw ustawy z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach);

20) udziat w corocznych przeglgdach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robét,
jak izawszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéow i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie
pokryé w petnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a
takze urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robot.

§4

Przedstawiciele stron

Do biezacych kontaktéw w kwestiach dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajacego:

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

Imie i Nnazwisko: ...cceveveceiceenn Tel e €-Mail: coieceereeeeee e
2) ze strony Wykonawcy:

a) PROJEKTANT:

Imie i nazwisko: ....cccoveveceeceenne Tel e e-Mail: e,
b) KIEROWNIK BUDOWY:

Imie i Nazwisko: ....ccvevvecreceeneenene. Tel: e e-Mail: oo
c) KIEROWNICY BRANZOWI:

Imie i Nazwisko: ....ccvevveerevreeeennenn. Tel: e, €-Mail: e

Imie i Nazwisko: ....ccvevvecrecreeeennenn. Telt e, [ 1 g F- [
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Projektant, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny za kontakt
z Zamawiajgcym w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt
1 umowy. Kierownik budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy jest
odpowiedzialny za kontakt z Zamawiajgcym w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy.

W przypadku zmiany oséb przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1i 2 umowy, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do
niezwfocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego
braku, wszelkie informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym
przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana
przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona
pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w:

1) §4 ust. 1 pkt 1 oraz §4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, s3 upowaznieni do podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy oraz
protokotu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy;

2) §4 ust. 1 pkt 1 oraz §4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy, sg upowaznieni do podpisania
protokotu z wprowadzenia na teren robdt, o ktérym mowa w § 5 ust. 5 umowy,
protokotéw odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, o ktérych mowa w § 5
ust. 1 pkt 5 umowy, protokotéw odbioru czesciowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1
pkt 3 umowy oraz protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4
umowy.

Przedstawiciele zamawiajgcego sg upowaznieni rowniez do zgtaszania zastrzezen do
protokotéow, o ktérych mowa w § 5 ust. 16 umowy, oraz do zgtaszania roszczen,
wnioskow, polecen i uwag w okresie gwarancji.

§5
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiér wstepny dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego;

2) odbidr ostateczny dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu odbioru
czesciowego;

3) odbiory czesci robdt budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;
4) odbidr koricowy robdét — na podstawie protokotu odbioru koncowego;

5) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w dzienniku budowy.

W celu dokonania odbioru wstepnego dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt 1 umowy, Wykonawca dostarczy na adres Zamawiajgcego kompletna
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dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 6 umowy.
Zamawiajacy potwierdzi kompletnos¢ dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-
odbiorczym.

Zamawiajgcy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni
roboczych od dnia podpisania protokofu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 5 ust. 2
umowy.

Pozytywny odbidr ostateczny dokumentacji projektowej, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 pkt
2 umowy, zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wprowadzenie wykonawcy na teren robét nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
pozytywnego odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 5
ust. 4 umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robot bedzie sporzadzony protokoét
wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesci robdt, wysytajagc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt
1 umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru czesci robét w terminie 5 dni roboczych od daty
przystagpienia do odbioru, zzastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢ w
okolicznosciach, o ktédrych mowa w § 5 ust. 16 i 17 umowy.

Pozytywny odbiér czesci robdt, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 umowy, zostanie
potwierdzony protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Rozliczenie odbioru czesci robét bedzie nastepowad nie czesciej niz w miesiecznych
okresach rozliczeniowych.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koricowego robdt, wysytajgc zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt
1 umowy. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca wykonat roboty budowlane, o
ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, oraz skompletowat dokumentacje
powykonawczg, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt 3 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy.

. Zamawiajacy dokona odbioru kofncowego robét w terminie 10 dni roboczych od daty

przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzyé w
okolicznosciach, o ktérych mowa w § 5 ust. 16 i 17 umowy.

Pozytywny odbidr robét budowlanych, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy,
zostanie potwierdzony protokotem odbioru korAcowego, podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Nieobecnos¢ przy odbiorze Kierownika budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b
umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku
prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.
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Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robodt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac
danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez
Wykonawce potrzeby w tym zakresie, zgodnie z § 5 ust. 14 umowy. Odbiory robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2—4
umowy, uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszgce sie do zgodnosci sposobu
realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ, oraz
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek
i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 4 umowy
bedzie posiadata btedy powodujace jej niezgodnos$é z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa lub powodujace jej niezgodnos¢ z wymogami okreslonymi w
PFU;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy zostang wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi, odebrang, zgodnie z w § 5 ust. 4 umowy,
dokumentacjg projektowg lub przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy zostang wykonane z
uzyciem materiatow, ktére nie uzyskaty atestu lub swiadectwa potwierdzajgcego ich
dopuszczenie do stosowania;

4) infrastruktura towarzyszgca nie spetnia norm bezpieczestwa wymaganych dla
danego wyrobu;

5) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy;

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru
czesciowego lub protokole odbioru koricowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4
umowy.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie
terminéw wykonania stosownie etapu 1 lub etapu 2 umowy, a dodatkowo, terminy te
zostang przekroczone o wiecej niz 10 dni, zamawiajgcy moze zrealizowac¢ poprawki,
uzupetnienia oraz usung¢ usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazac sie bedzie date zgltoszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okre$lonych stosownie w §5 ust. 2
umowy oraz w § 5 ust. 10 umowy, o ile protokdt odbioru czesciowego, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 4 umowy, oraz protokdt odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12
umowy, zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i
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wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioréw zostang zgtoszone uwagi
lub/i zastrzezenia, za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazac sie bedzie date
podpisania stosownie protokotu odbioru czesciowego, o ktéorym mowa w §5 ust. 4
umowy, oraz protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12 umowy, bez
uwag i zastrzezen.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

Za prawidtowa realizacje przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe W WySOKOSCI .....eeeeveeiuviieeeeeiiiiieeeeeee, ztotych
brutto (sfownie ZEotyCh: .......oeieeee e 00/100 ).
Kwota zawiera obowigzujgcy VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie
koszty zwigzane zrealizacjg robdt projektowych i budowlanych, w tym ryzyko
wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na
koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6
ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP WyKONaWCY: .....c.ceevevererieeeeeeriiieeeeeeinns .

Rozliczenie miedzy stronami za wykonane przedmiotu umowy bedzie nastepowaé na
podstawie faktury czesciowej i faktury koncowej wystawionych przez Wykonawce, na
podstawie protokotéw odbioru czesciowego oraz odbioru koricowego, o ktérych mowa w
§ 5 ust. 1 pkt 2-4 umowy, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czeSciach ptatnych na nastepujgcych zasadach:
a) faktura czesciowa w wysokosci nie wyzszej niz 50% wynagrodzenia;
b) faktura koricowa w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia.

Ptatnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 umowy, bedg dokonywane na podstawie
oryginatow faktur VAT doreczonych Zamawiajgcemu.

Ptatnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 umowy, beda dokonywane przelewem w terminie
nie dtuzszym niz 35 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za
date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:
NADYWCA: oo

odbiorca i ptatnik: ......ccoeuveneen.
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Jezeli objete dang fakturg czesci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury wykonawca obowigzany jest
dotgczy¢ oswiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, ze wykonawca nie
zalega z ptatnosciami wynikajgcymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejszg niz protokot odbioru.

W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dofgczy¢ do niej
o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ze wykonawca
dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw z tytutu realizacji
przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o
ktorych mowa w § 6 ust. 10 i 11, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg bedg prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:
1) kar umownych okres$lonych w niniejszej umowie, w tym w § 9 umowy,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych zamawiajgcy moze dokonac
z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z optacenia za
wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowa, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury kornicowej oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat pfatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg z 15
grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie niektdrych
innych ustaw.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wytacznie dla celdw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarcze;.

§7
Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6
ust. 1 umowy, autorskie prawa majgtkowe do utworédw w rozumieniu ustawy z 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nabywa wylgczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe
do korzystania irozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen
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przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica,
na caty czas trwania ochrony praw majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji,
a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu,
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania
umowy technikg;

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktdérych utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy
technikg (w tym technikg drukarskg, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu
cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub
Intranet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposdb, aby kazdy madgt
miec do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie
koniecznosci powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia usterek
i wad.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy — protokotu
odbioru czesciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i
zastrzezen;

2) dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy — protokotu
odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza
nie narusza praw autorskich oséb trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla
eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osOb trzecich. W przypadku zgtoszenia
przez osoby trzecie zastrzezen dotyczgcych praw autorskich, firmy, ochrony znaku
towarowego, naruszenia débr osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa,
wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytgcznej
kompetencji zamawiajgcego.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Zamawiajgcy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie, w wysokosci 3 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. KWote .....ccccecuecrerennennne zt
(StoWNi€:.eeeeeeeeeeecece e ), przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy wyraza nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajagcego w banku: .......... numer  rachunku:
.................................. TYTUL PrZEIEWUL .ot

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone
w formie oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajgcego, najpdzniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ o$wiadczenia zawartego w gwarancji
lub w poreczeniu musi zostaé zaakceptowana przez zamawiajgcego przed podpisaniem
umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

89
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Kary umowne

1. Wykonawca zapfaci zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

za kazdy dzien zwtoki w realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1
umowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy — w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 13 ust. 5 umowy, w
okresie trwania rekojmi i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 13 ust. 6
umowy — w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy;

z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy —w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1 umowy;

z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na
zasadach okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. e umowy w wysokosci 1000,00 zt, za
kazdy przypadek opisanego tu naruszenia.

z tytutu naruszenia postanowien § 11 (klauzula spoteczna) w wysokosci 0,1 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

3. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-6, ustalone za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staja sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniu;

2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.

§10
Podwykonawstwo
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1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz z
udziatem podwykonawcdéw, z zastrzezeniem ze kluczowe czesci zamowienia wskazane
w ust. 2, zostang zrealizowane przez wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce
nastepujacych kluczowych czesci zamoéwienia na roboty budowlane:

3. Wykonawca os$wiadcza, e zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci
zamoéwienia nastepujacym podwykonawcom:

e Nazwa podwykonawcy: .......cccceveunnnee.
e Opis powierzonej czesci zamowienia: .......cc.cceeeeveerenenes

e (Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp .....cccccevevevereeninnene (tak/nie)

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zamdwienia i przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykazaé zamawiajgcemu, ze:

e proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

e brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcdw niebedgcych podmiotami, na
ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcow.

7. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg idalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawce i do ich koordynaciji.
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W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w
szczegolnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakres robét przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robot, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 3;

d) terminy izasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

f) wymodg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w §11 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest
zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

. W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedkfadajgcego za zgodno$é z oryginatem,
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kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym
uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo

moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:
a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

b) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czeéci zamdwienia, o
ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy;

c) bedzie przewidywata termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajgcego;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umdéw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych uméw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;

f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego beda mogty
utrudniac lub uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacje niniejszej umowy,
zgodnie z jej trescig;

g) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy

. Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw uméw

o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wyfaczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego z
wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wytaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych.
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W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i
wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Procedure, o ktérej mowa w § 10 ust. 19 i 20 umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktoéry
zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach
okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§11
Klauzula spoteczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnos$ci w zakresie realizacji zamdéwienia w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj.
pracownikéw wykonujgcych nastepujace czynnosci:

1) robotach rozbiérkowych,
2) robotach ziemnych,
3) robotach konstrukcyjno-budowlanych,

4) robotach w zakresie budowy sieci i instalacji, prac naprawczych po robotach
instalacyjnych,

5) robotach w zakresie zagospodarowania terenu, robét wykonczeniowych.

W odniesieniu do oséb wymienionych § 11 ust. 1 umowy, zamawiajgcy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie
zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace, lub
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c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

d) innych dokumentéw

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw
pracownika.

W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego
pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe
czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w § 11 ust. 1 umowy, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest
w szczegolnosci uprawniony do zadania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentdéw, o ktédrych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

§12
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci
gospodarczej w okresie realizacji zamdwienia.

Nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany okazac
Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajagcy zawarcie umowy lub umoéw
ubezpieczenia.

Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swdj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umdéw lub umowy ubezpieczenia.

W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w
§ 12 ust. 1 umowy, zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy
ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§13
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy obejmujacy:
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a) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — na okres ..................
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust.
12 umowy;

b) infrastrukture towarzyszacy, o ktérej mowa w § 1 ust. 10 umowy na warunkach
producenta.

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, wynosi
60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust.
12 umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

Jezeli z powodu wad, ktére ujawniag sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystgpig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy
powiadomi wykonawce na pi$mie, niezwtocznie po powzieciu takiej informaciji.

W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i Swieta, oraz
usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia
o powstatych wadach zgodnie z § 13 ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg zamawiajgcego.

W razie nieusuniecia przez wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajgcy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z
gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W takim przypadku petng nalezno$¢ za wykonane roboty
zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionej przez wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach
gwarancyjnych. O terminach przegladédw gwarancyjnych wykonawca poinformuje
zamawiajgcego pisemnie i faksem/e-mailem.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§14
Zmiana umowy

Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
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zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a
wartos$¢é brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajagcg ze zwiekszenia wynagrodzen o0séb bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamodwienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Ilub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamoéwienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢
w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych
planéw kapitatowych w odniesieniu do oséb bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie;

zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

1) przez zmiane ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia rozumie sie odpowiednio wzrost jak i obnizenie cen lub kosztéw,
wzgledem cen lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w ofercie,

2)  poziom wzrostu lub spadku cen materiatéw lub kosztéw realizacji zamoéwienia
przekraczajacy 15% w stosunku do cen lub kosztow obowigzujacych w
terminie sktadania oferty i utrzymujacy sie przez okres co najmniej 3 miesiecy,

3) okresla sie poczatkowy termin uprawniajgcy do wnioskowania o zmiane
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na dzieh 1 czerwca 2023r.

4) za podstawe zadania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i
okreslenia wysokosci takiej zmiany, przyjmuje sie wskaznik zmiany cen
materiatow lub kosztéw publikowany w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego, (wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez Prezesa GUS)
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podstawg zgdania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
jest pisemny wniosek, poparty uzasadnieniem zawierajgcym dokfadny opis
proponowanej zmiany wraz ze szczegdtowg kalkulacjg, ztozony nie pdzniej niz
30 dnia od daty publikacji komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego obwieszczajgcego wzrost lub spadek cen lub kosztéw
ogtoszonego po dacie zawarcia umowy,

whniosek musi zawiera¢ dowody potwierdzajgce jednoznacznie, ze zmiana cen
materiatow lub kosztéw o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztow
obowigzujgcych w terminie sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania
zamowienia,

Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o uzupetnienie wniosku i
przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw, w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania,

wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wptywu, a w
przypadku wezwania, o ktérym w pkt. 7) termin ten liczy sie od dnia wptywu
pisma uzupetniajgcego, a jezeli wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na
wezwanie do uzupetnienia wniosku, termin ten liczy sie od uptywu terminu, o
ktorym w pkt. 7)

stwierdzenie, ze zmiana cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoéwienia wptyneta na wysokos$¢ kosztdw wykonania zamdwienia objetego
niniejsza umowg, uzasadnia zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy i uprawnia do dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie wynikajgcym z  dowiedzionego wptywu zmiany cen i kosztéw
zwigzanych z realizacja zamodwienia na wysoko$¢ kosztéw wykonania
zamoéwienia.

zmiana umowy skutkowac¢ bedzie zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie
ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Termin zawarcia aneksu wyznaczy
Zamawiajacy i wynosi do 30 dni od daty zaakceptowania wniosku Wykonawcy.

Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 10 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy. Postanowienr umownych
w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione s3g
nastepujgce warunki:

- przedmiotem umowy s3g roboty budowlane lub ustugi,

- okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
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13) brak zaptaty Ilub nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, skutkowaé¢ bedzie
naliczeniem kar umownych.

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

a)

b)

c)

d)

niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

koniecznos¢  zrealizowania robdét przy zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem robét,

koniecznos¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych

f)

zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, sciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwoscia  zrealizowania przedmiotu umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technicznych, technologicznych lub materiatowych.

wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania roboét
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg, w sytuac;ji
gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbednego do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

g) wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robét zamiennych w

stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, gdy wykonanie tych robodt
bedzie korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to np.: okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawe parametréw technicznych;

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zamiany w obowigzujgcych przepiséw.

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dziatania organdéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem

okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamodwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
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b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcyg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta — o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
ofertg do dnia zawarcia umowy;

c) spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegolnosci:

a) temperatury ponizej zera stopni,
b) dtugotrwate opady deszczu,
c) warunki gruntowe odmienne niz okreslone w dokumentacji geologicznej,

d) kleski zywiotowe,
e) niewypaty i niewybuchy,
f) koniecznos¢ wykonania badan archeologicznych.

2. Pozostate zmiany:

a) inna niz wymienione ,sita wyzisza” (zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do
przewidzenia i do zapobiezenia) uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z SWZ i dokumentacja.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, mogg by¢ wprowadzone wytacznie wtedy, gdy
majg one wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
zmiane wynagrodzenia, przedktadajagc odpowiednie dokumenty potwierdzajace
zasadnos¢ zfozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka
watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu
wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany.

4. Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lit. ¢, bedzie potwierdzenie w
dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci
uzasadniajgcych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robodt
wptywajgcego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci -
zatwierdzonego przez zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu
terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 umowy, z zastrzezeniem ze w
przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot,
aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren
robot.

6. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15
Postanowienia koncowe

str. 24



POLSKI
tAD

Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest .......c.cccoeeeeenenee.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczagcym danych osobowych wykonawcy oraz
jego pracownikow.

Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad
wtasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z
Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi miec
zastosowanie do przedmiotu umowy.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac¢ drugg strone o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w
przepisach o dostepie do informacji publiczne;j.

Integralng cze$¢ umowy stanowig:

1) program funkcjonalno-uzytkowy — zatgcznik nr 1,

2) oferta Wykonawcy — zatacznik nr 2,

3) wzdr potwierdzenia podwykonawcdédw o braku wymagalnych wierzytelnosci wobec
Wykonawcy - zatgcznik nr 3,

4) wzor potwierdzenia podwykonawcdw o wyptaceniu im petnego wynagrodzenia za
wykonywane przez nich czesci przedmiotu zamdwienia - zatacznik nr 4.

Umowe sporzagdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
dla zamawiajgcego i jeden dla wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 3

Oswiadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)

§1
......................................................... , forma dziatalnosci ......cccceeeveeveenee,, KRS iieevcvieeeeeeee.. NIP
.................... REGON ...ccovvviieiececeee e
reprezentowany przez:
jest Podwykonawcg .........cccccceeeieneenenn.,  dalej zwanego Wykonawcg, przy realizacji
INWESLYCji PO NAZWG.eiieceeceeeerieee et st s realizowanej na rzecz Gminy
Cztuchéw, dalej zwanego Zamawiajgcym.

§2

Podwykonawca oswiadcza, ze wykonuje dla Wykonawcy nastepujgce roboty budowlane w
ramach realizacji przez Wykonawce Inwestycji:

§3
Podwykonawca oswiadcza, ze przyjmujgc stan rozliczen na dzien ...l

1) nie ma zadnych wymagalnych, tj. takich, co do ktérych termin ptatnosci juz
nadszedt, wierzytelnosci wobec Wykonawcy o zapfate wynagrodzenia za roboty, o
ktorych mowaw § 2 *

2) ma wymagalne, tj. takie co do ktérych termin ptatnosci juz nadszedt,
wierzytelnosci wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za roboty, o ktorych
mowa w § 2, w wysokosci:

str. 26



POLSKI
tAD

...................................... zt (stownie: o) *
§4

1. Podwykonawca oswiadcza, ze w zakresie w jakim niniejsze os$wiadczenie jest
nieprawdziwe, w szczegdlnosci co do:

1) robét nie wskazanych w § 2,
2) wymagalnych wierzytelnosci nie wskazanych w § 3,

zwalnia Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce, o ktérej mowa w art. 6471 kodeksu
cywilnego oraz z obowigzku bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrym mowa w art. 143c Prawa Zamodwien Publicznych.

2. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust.1 stanowi zwolnienie z dtugu w rozumieniu art. 508
kodeksu cywilnego, przyjmowane przez Zamawiajgcego poprzez przyjecie niniejszego
dokumentu.

* niepotrzebne skresli¢

Zatacznik nr 4

Oswiadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) - koncowe
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§1
......................................................... , forma dziatalnosci ......cccceveevveecees, KRS veevecevvcneeeneee.. NIP
.................... REGON ....covviveirieeeeeeece e
reprezentowany przez:
jest Podwykonawcg .......ccceeeeeceeeeeeeenne.,  dalej zwanego Wykonawcg, przy realizacji
iNnWestyCji  POd  NAZWG et st ”, dalej zwanej Inwestycja,

realizowanej na rzecz Gminy Cztuchéw, dalej zwanego Zamawiajgcym.
§2

Podwykonawca oswiadcza, ze wykonywat dla Wykonawcy nastepujace roboty budowlane w
ramach realizacji przez Wykonawce Inwestycji:

§3
Podwykonawca oswiadcza, ze:

1) petna kwota wynagrodzenia za wykonanie robdét budowlanych, o ktérych mowa w
§ 2 zostata przez Wykonawce wyptacona, *

2) nie zostata wyptacona przez Wykonawce petna kwota wynagrodzenia za roboty
budowlane, o ktérych mowa w § 2, a wierzytelnos¢ Podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaptate brakujacej czesci wynagrodzenia Podwykonawcy to:

...................................... zt (stownie: .eeececeeeeeerereenn) *
§4

1. Podwykonawca oswiadcza, ze w zakresie w jakim niniejsze oswiadczenie jest
nieprawdziwe, w szczegdlnosci co do:
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1) robdt nie wskazanych w § 2,

2) nie wskazanej w § 3 wierzytelnosci o zaptate brakujgcej czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy,

zwalnia Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce, o ktérej mowa w art. 647! kodeksu
cywilnego, oraz z obowigzku bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 143c Prawa Zamodwien Publicznych.

2. Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust.1 stanowi zwolnienie z dfugu w rozumieniu art. 508
kodeksu cywilnego, przyjmowane przez Zamawiajgcego poprzez przyjecie niniejszego
dokumentu.

* niepotrzebne skresli¢

str. 29



