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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej STO.
Specyfikacja  techniczna  „Wymagania  ogólne”  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych,  dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach projektu pn.

   PRZEBUDOWA  I  REMONT  SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH  DO  BUDYNKU 
UNIWERSYTETU  WROCŁAWSKIEGO-MUZEUM  PRZYRODNICZEGO WRAZ

 Z ROZBIÓRKĄ  ISTNIEJĄCYCH  SCHODÓW 
Jedn  ewid. WROCŁAW  obręb  026401–1,obręb ew. 026401_1.0005 Plac Grunwaldzki, 
dz nr 25/2 AR_27.25/2

STO określa zasadę wykonania prac w zakresie ogólnym dla wszystkich robót określonych w temacie 
zadania.  Prace należy prowadzić  w ten sposób aby w czasie  trwania  robót  nie  zostały zakłócone 
podstawowe funkcje działania obiektu , dydaktyczne i administracyjne. ..
Wykonawca  przed  rozpoczęciem  prac  określonych  zadaniem   musi  sporządzić  szczegółowy 
harmonogram robót uwzględniający powyższe wymogi, uszczegóławiając poszczególne zakresy tak, 
aby  możliwe  było  funkcjonowanie  poszczególnych  części  budynku,   biorąc  pod  uwagę  zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagadnienia ppoż., a w szczególności bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników  i  użytkowników  budynku.   Harmonogram  robót  musi  być  zatwierdzony  przez 
Zamawiającego.

1.2.Zakres stosowania STO.
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
technicznymi,  stanowiącymi  integralną  część  dokumentacji  dla  poszczególnych  rodzajów  robót. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót 
zgodnych z pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STO.
Zakres  robót  wynika  z  Dokumentacji  Projektowej  i  jest  opisany  Specyfikacjami  Technicznymi 
wykonania i odbioru robót wg spisu:

STB – 00.00     WYMAGANIA OGÓLNE 
STB – 00.01 ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE (CPV 

45110000-1)
STB - 00.02.        ROBOTY ZIEMNE    (CPV 45200000-9)
STB - 00.03.        ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE,  CPV 45262300-4
STB - 00.04.        ROBOTY  REMONTOWE   I  RENOWACYJNE  CPV 45453000-7 Roboty  

   remontowe i renowacyjne,  CPV 454 53100-8 Roboty renowacyjne
STB - 00.06.        ROBOTY MUROWE (CPV 45262500-6, CPV 45262522-6),  CPV-45223210-1 

    Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
STB - 00.07         IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE, CPV 45320000-6
STB – 00.08        ROBOTY  KAMIENIARSKIE      CPV: 45262510-9 

1.3.1 Lokalizacja robót 
SCHODY ZEWNĘTRZNE  DO BUDYNKU UNIWERSYTETU  WROCŁAWSKIEGO  
MUZEUM  PRZYRODNICZEGO,  50-335 WROCŁAW  UL. HENRYKA SIENKIEWICZA  21 
Jedn  ewid. WROCŁAW  obręb  026401–1,obręb ew. 026401_1.0005 Plac Grunwaldzki, dz nr 
25/2 AR_27.25/2

1.3.2. Kolejność realizacji robót.
1.3.2.1. Roboty demontażowe i wyburzeniowe .
1.3.2.2. Roboty budowlane,
1.3.2.3. Roboty wykończeniowe,
1.3.2.4. Prace odbiorowe
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1.4. Określenia podstawowe
Użyte w STO wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydają-

cego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument prze-
biegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru/ Inżynierem , Wykonawcą i 
Projektantem.

1.4.2. Inspektor  Nadzoru/Inżynier- osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona 
przez  Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 
robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 

1.4.4. Książka  obmiarów -  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru/  Inżyniera   zeszyt  z 
ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.6. Materiały -  wszelkie  tworzywa niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera/  Inżyniera.  Materiały  użyte  do  wykonania  robót  powinny  być  nowe  i 
pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia części chodników, 
krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to 
wskazane jako „materiał z odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,  
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.8. Polecenie  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej.

1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.
1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.12.   Przedmiar robót  – zestawienie  przewidzianych do wykonania  robót  wg technologicznej 

kolejności  ich  wykonania  wraz  z  podaniem  ilości  robót  w  ustalonych  jednostkach 
przedmiarowych, załączony do dokumentacji przetargowej.

1.4.13.  Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i stanowiący 
część jego oferty.

1.4.14.  Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.15.   Objazd  tymczasowy –  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16.  Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim  drogi  i  związanych  z  nią  urządzeń  oraz  drzew  i  krzewów.  Pas  drogowy  może  
również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17.  Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.18.  Przeszkoda  sztuczna  –  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
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1.4.19. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie  budowlane  –  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno – 
użytkowych.

1.4.21.  Aprobata  techniczna  -  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu 
stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w  określonych  warunkach,  wydany  przez 
jednostkę  upoważnioną  do  udzielania  aprobat  technicznych;  spis  jednostek  aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 
U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.22.  Certyfikat  zgodności  -  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji 
wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowano 
wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami 
normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w 
budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach 
budowlanych,  ustawy  –  Prawo  budowlane  oraz  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  wyrobach 
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) wraz z 
pomniejszymi zmianami.

1.4.23. Znak zgodności  - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inżyniera.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową.:
Zamawiającego, tj.: UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO pl. Uniwersytecki 1  we Wrocła-
wiu
Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i cha-
rakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja projektowa w okresie przy-
gotowywania ofert dostępna w siedzibie Zamawiającego),
Projektową dokumentację budowlano – wykonawczą zawierająca : 

 projekt architektoniczno – budowlany , 
 projekt techniczny 
 projekt wykonawcze  
 przedmiary robót i kosztorysy
 dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Koordynatora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z  nich są  obowiązujące  dla  Wykonawcy tak,  jakby zawarte  były  w całej 
dokumentacji. 

 harmonogram robót, 
 Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla zreali-

zowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych ewi-
dencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna za-
wierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.

 Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej wycenie i 
Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.
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1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zama-
wiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy 
obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – do-
stępność uzależniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez Wyko-
nawcę oględzin. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kon-
traktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpo-
wiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostar-
czone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Dane okre-
ślone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopusz-
czalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów bu-
dowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały 
lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalają-
cą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty roze-
brane na koszt Wykonawcy. Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicz-
nych wykonania i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z polskimi Normami, kartami tech-
nicznymi lub instrukcjami obsługi wyrobów. 

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.
PRZEBUDOWA  I  REMONT   SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH   DO  BUDYNKU 
UNIWERSYTETU  WROCŁAWSKIEGO-  MUZEUM  PRZYRODNICZEGO  WRAZ  Z 
ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH  SCHODÓW 
         Jedn  ewid. WROCŁAW  obręb  026401–1,obręb ew. 026401_1.0005 Plac Grunwaldzki, dz 
nr 25/2 AR_27.25/2

1.5.3.1 Informacje ogólne.
Z uwagi na stan techniczny budynku, jego usytuowanie, zaleca się aby w trakcie postępowania prze-
targowego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych oferent, dokonał dokładnej wizji lokalnej na 
obiekcie w celu zapoznania się ze specyfiką obiektu, jego stanem technicznym na dzień ogłoszenia 
przetargu, oraz ocenił przyszłe warunki realizacyjne wykonywania prac oraz zapoznał się z dokumen-
tacją techniczną, specyfikacjami szczegółowymi, przedmiarem robót. 
Roboty tymczasowe i towarzyszące nieujęte w przedmiarach robót np.: deskowania, zabezpie-
czenia, nie wody z próby, płukania, rozruchy wywóz gruzu, opisy gniazdek elektrycznych, opłaty 
administracyjne, organizacja ruchu zastępczego, barierki, itp., wykonawca musi skalkulować na 
podstawie własnych założeń i przedstawić w cenie oferowanej Zamawiającemu. 

Uwaga: 
Roboty tymczasowe i towarzyszące, które są w kosztorysach,  a których nie ma w przedmiarach:
  wywóz gruzu

1.5.3.2. Organizacja robót budowlanych.
 Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co naj-
mniej w zakresie:

-wyznaczenia stref niebezpiecznych;
-wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
-opomiarowanie zużycia energii elektrycznej oraz wody,  
-zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
-urządzenia składowisk materiałów i wyrobów oraz miejsca na odpady powstałe podczas robót.

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupo-
ważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla  
ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu 
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za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość ogrodzenia po-
winna wynosić co najmniej 1,5 m. 

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym „Decyzję o pozwoleniu na budowę” – kopię ) 
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z 
postanowieniami umowy.  Dziennik Budowy założy, zarejestruje  i udostępni Inwestor. 
1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót,  a  w szczególności:--   -  -  zabezpieczy i  utrzyma warunki  bezpiecznej  pracy i  pobytu  osób 
wykonujących czynności związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 
osób          nieupoważnionych,

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z   budową i   nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpie -
czy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

 -Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu 
każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i li-
kwidacji terenu budowy.

 Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca uzgodni z  Inspektorem Nadzoru/ 
Inżynierem 

 Wszelkie  koszty  związane  z  zabezpieczeniem  terenu  budowy  ponosi  Wykonawca  i 
przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie 
podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości  dla  osób lub własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających ze  skażenia,  hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie  miał  szczególny  wzgląd  na  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem 
zbiorników i ścieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w 
czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie 
budowy.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie 
koszty  związane  z  ochroną  przeciwpożarową  w  czasie  wykonywania  robót  ponosi  Wykonawca  i 
przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
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Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów 
administracji państwowej. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i 
robót naprawczych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt 
Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów 
niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i  
przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak  rurociągi,  kable  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń 
potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  i  władze  lokalne  o 
zamiarze  rozpoczęcia  robót,  o  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji.  Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca 
będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 
powierzchni  ziemi i  urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
zamawiającego. W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  użytkowników  obiektu.  Wykonawca  poniesie 
wszelkie koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności budynku dla  pracowników. 
Wykonawca zobowiązany jest  do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:  opłaty/dzierżawy 
terenu, koszty przebudowy urządzeń obcych. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy  transporcie  materiałów i  wyposażenia  na  i  z  terenu  budowy .  Wykonawca  uzyska  wszelkie 
niezbędne zezwolenia  i  uzgodnienia  od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał  Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera  .  Inspektor  Nadzoru/Inżynier  może  polecić,  aby  pojazdy  nie  spełniające  tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  budowlanych  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  W  szczególności 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów BHP wynikających  z  Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
wykonywania robót budowlanych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ). Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót  od  daty  rozpoczęcia  do  dnia  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót   przez  Inspektora 
Nadzoru/  Inżyniera.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowa  lub  jej 
elementy  były  w zadowalającym stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.  Jeśli 
Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora 
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Nadzoru/Inżyniera  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po 
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia 
robót  budowlanych.  Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  władze 
centralne  i  miejscowe oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w jakikolwiek  sposób związane  z 
robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i  wytycznych 
podczas  prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych,   w  pełni 
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania 
opatentowanych  urządzeń  lub  metod,  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  o  swoich 
działaniach przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Zezwolenia.
Jeżeli  wymagane  są  dodatkowe  zezwolenia  wymagane  w  Rzeczpospolitej  Polskiej,  Wykonawca 
winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Wykonawca winien dostosować się do wymagań 
tych zezwoleń oraz w pełni umożliwić  władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. 

1.5.13. Przebudowa urządzeń kolidujących.
Przebudowę  urządzeń  należy  wykonać  pod  nadzorem  i  wyszczególnić  w  uzgodnieniu  z 
użytkownikami.  Wykonawca ponosi  wszelkie  koszty  nadzorów właścicieli  urządzeń w trakcie  ich 
przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna.
 Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca dostarczy  i  zainstaluje  w miejscach  uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią 
informacji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i 
demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych robót. 

1.5.15. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych.
Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy.
1.5.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru/ 
Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru  /  Inżynierowi  do 
zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca  wykona  i  dostarczy,  wraz  z  dokumentami  wymaganymi  przy  odbiorze  ostatecznym, 
geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, zgodnie z ustawą  z dnia 5 czerwca 2014 r. o 
zmianie ustawy – „Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 
Administracji (Dz. U. z dnia 4 lipca 2014 r.)” sporządzoną w 5 egzemplarzach. 
Koszt  wykonania  geodezyjnej  i  budowlanej  dokumentacji  powykonawczej  nie  podlega  odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
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1.5.18. Zaplecze Wykonawcy. 
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza 
Wykonawcy, Wykonawca urządzi,  będzie utrzymywał i  zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem 
Budowlanym.
Podłączenie  do sieci  energetycznej  Wykonawca wykona na  własny koszt  w obecności  Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera  poprzez  podlicznik.  W  ramach  tego  podlicznika  Wykonawca  rozliczy  się  z 
popranej energii elektrycznej. 
Podłączenie do sieci  wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt  w obecności Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy 
się z pobranej wody. 
Wykonawca ponosi  koszty związane z  zużyciem energii  elektrycznej,  wody oraz energii  cieplnej. 
Inwestor  zapewnia moc graniczną dostępną Wykonawcy w wysokości 16 kW przy zabezpieczeniu 3 x 
25  A.  W  przypadku  zainstalowania  przez  Wykonawcę  urządzeń  elektrycznych,   których  moc 
przekroczy 16 kW, na skutek czego dojdzie do przekroczenia przez Inwestora  mocy zamówionej u 
dostawcy  energii  elektrycznej,  wynikłe  z  tego  konsekwencje  finansowe  poniesie  Wykonawca. 
Inwestor  w terminie 7 dni od dokonania odczytu stanu podliczników wystawi Wykonawcy fakturę 
VAT celem jej opłacenia. Odczyty będą dokonywane systematycznie w okresach miesięcznych.

2. MATERIAŁY.
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące z  tego źródła  są  akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla każdej  dostawy, żeby udowodnić,  że nadal  spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając  te,  które  zostały  wskazane przez  zamawiającego,  przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego źródła  wykonawca ma obowiązek dostarczenia  zarządzającemu realizacją  umowy wszystkich 
wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca będzie 
ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

UWAGA
W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że 
użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej 

2.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i 
urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  
technicznych.
Zarządzający  realizacją  umowy jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii  
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji 
w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
 W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  
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pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
 Zarządzający  realizacją  umowy będzie  miał  zapewniony  w dowolnym czasie  dostęp  do  tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

2.3.  Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej  
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umo-
wy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność 
tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wy-
nikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wy-
konawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwo-
ści przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest  zobowiązany zapewnić.  żeby materiały  i  urządzenia  tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie  jaki  jest  wymagany  w  chwili  wbudowania  lub  montażu.  Muszą  one  w  każdej  chwili  być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte. 
Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą  zlokalizowane  w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją  umowy.  Wybrany i  zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia  nie  może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, 
Zmawiający  dopuszcza  rozwiązania  równoważne  opisywanym,  a  odniesieniu  takiemu  towarzyszą 
wyrazy „lub równoważne”.

3. SPRZĘT.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego  wpływu na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany do  robót  powinien  być 
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zgodny  z  ofertą  wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom 
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  w  terminie 
przewidzianym zadaniem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  tam  gdzie  jest  to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inżyniera o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy,  zostanie  przez 
Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  zdyskwalifikowany  i  niedopuszczony.  Wszelkie  koszty  związane  z 
pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w 
cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba 
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Środki  transportu nie  odpowiadające warunkom umowy na polecenie 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco 
na własny koszt  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz  dojazdach  do  terenu  budowy.  Wykonawca  dokona  wszelkich  koniecznych  uzgodnień  z 
odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia 
nawierzchni  itp.  Wszelkie  czynności  związane  z  transportem  nie  podlegają  odrębnej  wycenie  i 
przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami  STS  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera.  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność  za  dokładne  wyznaczenie  wszystkich  elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji  Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru/Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robót przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru/Inżyniera 
dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru/  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów,  robót, 
rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 
po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Cel kontroli jakości robót.
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
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Wykonawca  -   w  razie  konieczności zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel, 
laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i  badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są  
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru/Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru/Inżynierowi   świadectwa,  że  wszystkie 
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Jeżeli  dla  ustalenia  zaistnienia  wad  w  robotach,  materiałach  lub  urządzeniach  niezbędne  jest  
dokonanie  prób,  badań,  odkryć  lub  ekspertyz,  to  Inwestor  ma  prawo  zlecić  ich  wykonanie.  W 
przypadku,  jeżeli  te  czynności  przesądzą,  że  wady  w  robotach,  materiałach  lub  urządzeniach 
wystąpiły, Inwestor obciąży Wykonawcę poniesionymi z tego tytułu udokumentowanymi kosztami, 
przy najbliższej opłacanej fakturze.

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia  i  sprzęt  posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających 
procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,  
albo inne procedury zaakceptowane przez  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera.  Przed przystąpieniem do 
pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  o  rodzaju,  miejscu  i  
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru/Inżyniera

6.4. Raporty z badań.
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru/  Inżynierowi  kopie  raportów z  wynikami 
badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia 
jakości.

6.5. Atesty jakości materiałów, urządzeń.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru/Inżynier może 
dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z 
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta  poparte  w  razie  potrzeby 
wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez 
wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.
6.6.1.  Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-
nawcę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Dziennik budowy należy prowadzić 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
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budowy, montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi  do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru/ Inżyniera 
wpisane do Dziennika  budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich przyjęcia  lub zajęciem 
stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/ Inżyniera do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.

6.6.2. Pozostałe dokumenty.
 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 Protokoły przekazania terenu budowy,
 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
 Protokoły odbioru robót,
 Protokoły z narad i ustaleń,
 Korespondencja na budowie.

6.6.3. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  dostępnym  dla 
Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  i  przedstawione  do  wglądu  na  życzenie  zamawiającego.  Będą 
odpowiednio  zabezpieczone.  Zaginięcie  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
7.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
  odbiorowi częściowemu,
  odbiorowi  końcowemu,
  odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją 
umowy, Inspektor Nadzoru/Inżynier oraz kierownik robót. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  inspektora  nadzoru.  W 
przypadku  stwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru/Inżyniera  w  czasie  odbioru,  że  występują 
odchylenia  od  przyjętych  wymagań  i  innych  wcześniejszych  poleceń,  Inspektor  Nadzoru/Inżynier 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia.

7.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

7.4. Odbiór końcowy robót.
7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie 
stwierdzona  przez  kierownika  budowy  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym 
powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  inspektora  i  zarządzającego  realizacją  umowy.  Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
pkt.7.4.2. 
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Inwestora w  obecności  Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera i kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz 
zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacja  projektową i  SST.  W toku odbioru końcowego robót 
komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i 
ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w 
warstwie ściernej lub robotach wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i  ustali nowy 
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję ze jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i 
bezpieczeństwa  ruchu  Komisja  dokona  potrąceń  oceniając  pomniejszona  wartość  wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót  sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.  Do odbioru końcowego kierownik 
budowy jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy.

 Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniają-
ce lub zamienne).

 Dziennik budowy i rejestr obmiarów (oryginał).
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST.
 Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych materiałów zgodnie  z 

SST.
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania,
 Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.

W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie  będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny 
termin  odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  roboty  poprawkowe  lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

7.5. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór 
pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 7.4 „Odbiór końcowy robót”. Odbiór gwarancyjny powinien odbyć się nie później 
niż na 14 dni przed zakończeniem okresu gwarancji.

8. OBMIARY ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
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ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. Ilości robót i materiałów niezbędnych do wykonania zadania należy określić na podstawie 
norm zawartych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyni-
ki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wyko-
nania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego reali-
zacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie 
wymagają  tego inaczej,  to  objętości  będą wyliczane w m3,  jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostar-
czone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadec-
twa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu do-
konywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 
lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykony-
waniu, lecz przed zakryciem.

8.4. Ilości robót i materiałów niezbędnych do wykonania zadania należy określić na podstawie 
norm zawartych
     w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych. 
W przedmiarze robót umieszczonych do przetargu nie ma  robót tymczasowych i towarzyszących, jak 
roboty: np. deskowania, zabezpieczenia placu budowy, pompowania wody z wykopów, rusztowania, 
próby, płukania, wywóz gruzu,  opisu gniazdek elektrycznych, opłat administracyjnych, organizacja 
ruchu zastępczego, wykonania barierek itp., które Wykonawca musi wycenić w ofercie na wykonanie 
robót budowlanych do przetargu

9. WARUNKI PŁATNOŚCI
9.1. Warunki umowy i wymagania ogólne ST
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ogólnej 
specyfikacji  technicznej  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie 
wyszczególnione w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Tylko te elementy robót, których nie można było przewidzieć przy przygotowaniu oferty, mogą być 
zlecone do realizacji w ramach umowy o prace dodatkowe. Wykonanie prac dodatkowych wymaga ich 
zatwierdzenia przez Zamawiającego co do ich zakresu, wartości  oraz terminu wykonania w formie 
pisemnej.
9.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca. 
9.3.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
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Koszty  pozyskania  Zabezpieczenia  wykonania  i  wszystkich  wymaganych  Gwarancji  ponosi 
Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE     
10.1. Ustawy i rozporządzenia

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021r, poz. 2351, 2022 poz.88 z 
późn. zm.)

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 
2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079 ). 

 Ustawa z dnia 11 września 9 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2022 r. poz. 1710. ). 

 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022 poz. 
1233)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 
poz. 1225 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034 z późn. 
zm.). 

 Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  11  września  2020  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U.2022.poz 1679). 

 Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. 
2021 poz. 2454)

 Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U.2021 poz. 2454)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych na (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dn.  26  września  1997r.  w  sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650 z 
późniejszymi zmianami). 

 Inne ustawy i rozporządzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I,  II,  III,  IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990.
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.

UWAGA:

Odniesienia do norm
W  przypadku  odniesienia  w  dokumentacji  do  norm  dopuszcza  się  rozwiązania  równoważne 
opisywanym przy pomocy przywołanych norm.  Każdorazowo gdy wskazana jest  w dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej norma m aprobata, specyfikacja  techniczna lub system odniesienia  należy 
przyjąć , że w odniesieniu do niej użyto sformułowania lub równoważne .
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Przedmiotowe środki dowodowe 

W  przypadku  odniesienia  się  w  dokumentacji  do  norm,  ocen  technicznych,  specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 
u Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym przy pomocy przywołanych norm. 
Wykonawca  winien  wskazać  równoważne  produkty,  a  także  normy,  oceny  techniczne, 
specyfikacje  techniczne  i  systemy  referencji  technicznych  oraz  winien  dołączyć  do  oferty 
przedmiotowe środki  dowodowe,  o  których mowa w art.  104-107  u  Pzp,  udowadniające,  że 
proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają  wymagania określone w opisie 
przedmiotu zamówienia w szczególności:

Krajową Ocenę Techniczną, Deklarację Właściwości Użytkowych, Atest higieniczny, Aprobatę 
techniczna, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, kartę techniczna doboru urządzenia. 
Dokumentację Techniczno-Ruchowa, deklarację zgodności, certyfikat zgodności.   
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