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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna ,,Wymagania og6lne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach projektu pn.

PRZEBUDOWA I REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU
UNIWERSYTETU WROCEAWSKIEGO-MUZEUM PRZYRODNICZEGO WRAZ
Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH SCHODOW
Jedn ewid. WROCLAW obreb 026401-1,0breb ew. 026401 _1.0005 Plac Grunwaldzki,
dz nr 25/2 AR_27.25/2

STO okresla zasade wykonania prac w zakresie ogdlnym dla wszystkich robot okreslonych w temacie
zadania. Prace nalezy prowadzi¢ w ten sposob aby w czasie trwania robot nie zostaly zakldcone
podstawowe funkcje dziatania obiektu , dydaktyczne i administracyjne. ..

Wykonawca przed rozpoczgciem prac okreslonych zadaniem  musi sporzadzi¢ szczegdlowy
harmonogram robdt uwzgledniajacy powyzsze wymogi, uszczegdlawiajac poszczegolne zakresy tak,
aby mozliwe bylo funkcjonowanie poszczegolnych czgsci budynku, biorac pod uwage zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zagadnienia ppoz., a w szczego6lnosci bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikéw i uzytkownikow budynku. Harmonogram robdt musi by¢ zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

1.2.Zakres stosowania STO.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowigcymi integralng cze¢$¢ dokumentacji dla poszczegoélnych rodzajow robot.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot
zgodnych z pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STO.
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru rob6ot wg spisu:

STB - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

STB - 00.01 ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE (CPV
45110000-1)

STB - 00.02. ROBOTY ZIEMNE (CPV 45200000-9)

STB - 00.03. ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE, CPV 45262300-4

STB - 00.04. ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYINE CPV 45453000-7 Roboty
remontowe i renowacyjne, CPV 454 53100-8 Roboty renowacyjne

STB - 00.06. ROBOTY MUROWE (CPV 45262500-6, CPV 45262522-6), CPV-45223210-1
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

STB - 00.07 IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE, CPV 45320000-6

STB - 00.08 ROBOTY KAMIENIARSKIE CPV:45262510-9

1.3.1 Lokalizacja robét

SCHODY ZEWNETRZNE DO BUDYNKU UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO
MUZEUM PRZYRODNICZEGO, 50-335 WROCLAW UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 21
Jedn ewid. WROCLAW obreb 026401-1,0breb ew. 026401_1.0005 Plac Grunwaldzki, dz nr
25/2 AR _27.25/2

1.3.2. Kolejnos¢ realizacji robot.

1.3.2.1. Roboty demontazowe i wyburzeniowe .
1.3.2.2. Roboty budowlane,

1.3.2.3. Roboty wykonczeniowe,

1.3.2.4. Prace odbiorowe
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1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w STO wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydaja-
cego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument prze-
biegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru/ Inzynierem , Wykonawcg i
Projektantem.

Inspektor Nadzoru/InzZynier- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera  zeszyt z
ponumerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w
ksigzce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami  Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru/Inzyniera/ Inzyniera. Materialy uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i
pelnowartosciowe, za wyjatkiem materiatow uzywanych do odtworzenia czgéci chodnikow,
kraweznikow, nawierzchni z plyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to
wskazane jako ,,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru/Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zalgcznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zataczony do dokumentacji przetargowe;.

Wyceniany przedmiar robét — przedmiar robot wyceniany przez Wykonawcg i stanowiacy
czgs$¢ jego oferty.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze
rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.
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1.4.19. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane — cz¢s¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calosé
konstrukcyjng Iub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelienia funkcji techniczno —
uzytkowych.

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga s3 zgodne z okre§lona normag lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w
budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy — Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) wraz z
pomniejszymi zmianami.

1.4.23. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacjg projektows.

Zamawiajacego, tj.: UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO pl. Uniwersytecki 1 we Wrocla-

wiu

Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i cha-

rakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja projektowa w okresie przy-

gotowywania ofert dostgpna w siedzibie Zamawiajacego),

Projektowa dokumentacje¢ budowlano — wykonawczg zawierajaca :

projekt architektoniczno — budowlany ,

projekt techniczny

projekt wykonawcze

przedmiary robét i kosztorysy

dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

przez Koordynatora Wykonawcy stanowig cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w

cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej

dokumentacji.

e harmonogram robot,

e Dokumentacj¢ powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjna — powykonawczg dla zreali-
zowanych robot — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych ewi-
dencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna za-
wiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

e Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrebnej wycenie i
Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.
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1.5.2. Zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zama-
wiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy
obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — do-
stepno$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wyko-
nawcg ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kon-
traktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpo-
wiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostar-
czone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi. Dane okre -
slone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow bu-
dowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalaja-
ca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty roze-
brane na koszt Wykonawcy. Jezeli w ST dla poszczegoélnych robot nie okreslono warunkéw technicz-
nych wykonania i odbioru robdt, nalezy je przyjmowac¢ zgodnie z polskimi Normami, kartami tech-
nicznymi lub instrukcjami obstugi wyrobow.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.
PRZEBUDOWA 1 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU
UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO- MUZEUM PRZYRODNICZEGO WRAZ Z
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH SCHODOW

Jedn ewid. WROCLAW obreb 026401-1,0breb ew. 026401_1.0005 Plac Grunwaldzki, dz
nr 25/2 AR 27.25/2

1.5.3.1 Informacje ogélne.

Z uwagi na stan techniczny budynku, jego usytuowanie, zaleca si¢ aby w trakcie postgpowania prze-
targowego na wykonanie robot budowlano-instalacyjnych oferent, dokonat doktadnej wizji lokalnej na
obiekcie w celu zapoznania si¢ ze specyfikg obiektu, jego stanem technicznym na dzien ogloszenia
przetargu, oraz ocenil przyszte warunki realizacyjne wykonywania prac oraz zapoznat si¢ z dokumen-
tacja techniczna, specyfikacjami szczegdtowymi, przedmiarem robot.

Roboty tymczasowe i towarzyszace nieujete w przedmiarach robét np.: deskowania, zabezpie-
czenia, nie wody z proby, plukania, rozruchy wywo6z gruzu, opisy gniazdek elektrycznych, oplaty
administracyjne, organizacja ruchu zastepczego, barierki, itp., wykonawca musi skalkulowaé¢ na
podstawie wlasnych zalozen i przedstawi¢ w cenie oferowanej Zamawiajacemu.

Uwaga:
Roboty tymczasowe i towarzyszace, ktore sa w kosztorysach, a ktérych nie ma w przedmiarach:
— WYwO0z gruzu

1.5.3.2. Organizacja robot budowlanych.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé¢ zagospodarowania terenu budowy co naj-
mniej w zakresie:
-wyznaczenia stref niebezpiecznych;
-wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych;
-opomiarowanie zuzycia energii elektrycznej oraz wody,
-zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
-urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow oraz miejsca na odpady powstate podczas robot.

Teren budowy Iub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejScie osobom nieupo-

waznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu
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za pomocy tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Wysoko$¢ ogrodzenia po-
winna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,Decyzje o pozwoleniu na budowe” — kopig )
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z
postanowieniami umowy. Dziennik Budowy zatozy, zarejestruje i udostgpni Inwestor.

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robét, a w szczegdlnosci:-- - - zabezpieczy i1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowa

1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem
0s0b nieupowaznionych,

e zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpie-
czy teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych,

e -Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatnac teren budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i li-
kwidacji terenu budowy.

e Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru/
Inzynierem

o Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i
przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikow 1 $ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w
czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng kontraktowa.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat robdt albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie
koszty zwiazane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i
przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng¢ kontraktowa.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktéore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotyjacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdow na $rodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
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Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialdw od wlasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, w wyniku rozbiorek i
robdt naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt
Wykonawca na wilasny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwiazane z utylizacja materiatow
niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbidrki w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktow3.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowsa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajacego. W okresie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw obiektu. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostgpnosci budynku dla pracownikow.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy
terenu, koszty przebudowy urzadzen obcych.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru/Inzyniera . Inspektor Nadzoru/Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkow zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych i rozbiorkowych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ). Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
Nadzoru/ Inzyniera. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej
elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
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Nadzoru/Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia
robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych, w peni
odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod, bedzie informowac Inspektora Nadzoru/Inzyniera o swoich
dziataniach przedstawiajac kopie i inne odno$ne dokumenty. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypehieniem wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Zezwolenia.

Jezeli wymagane sg dodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca
winien uzyska¢ od odnos$nych wtadz na swoj koszt. Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan
tych zezwolen oraz w pelni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢é pod nadzorem 1 wyszczegolnic w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wlascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia
informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i
demontazu tablicy informacyjnej jest uwzglgdniony w cenach jednostkowych robot.

1.5.15. Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robot przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych nalezy do Wykonawcy.
1.5.16. R6wnowazno$¢ norm i zbior6w przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajagce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/
Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przedlozone Inspektorowi Nadzoru / Inzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjna 1 budowlana dokumentacje¢ powykonawcza, zgodnie z ustawa z dnia 5 czerwca 2014 1. o
zmianie ustawy — ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w
Administracji (Dz. U. z dnia 4 lipca 2014 r.)” sporzadzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej
zaplacie i1 przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.
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1.5.18. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bgdzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Podlagczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru/Inzyniera poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z
popranej energii elektryczne;.

Podlaczenie do sieci wodociggowe] Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru/Inzyniera poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy
si¢ z pobranej wody.

Wykonawca ponosi koszty zwiagzane z zuzyciem energii elektrycznej, wody oraz energii cieplne;.
Inwestor zapewnia moc graniczng dostgpna Wykonawcy w wysokosci 16 kW przy zabezpieczeniu 3 x
25 A. W przypadku zainstalowania przez Wykonawce urzadzen elektrycznych, ktéorych moc
przekroczy 16 kW, na skutek czego dojdzie do przekroczenia przez Inwestora mocy zamdowionej u
dostawcy energii elektrycznej, wyniklte z tego konsekwencje finansowe poniesie Wykonawca.
Inwestor w terminie 7 dni od dokonania odczytu stanu podlicznikéw wystawi Wykonawcy fakturg
VAT celem jej optacenia. Odczyty beda dokonywane systematycznie w okresach miesigcznych.

2. MATERIALY.

2.1 Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegbélnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do
wykonania robot stalych wykonawca przedlozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek
do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sg akceptowane automatycznie.
Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialow otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiniaja one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddta,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjag umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich
ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

UWAGA
W przypadku realizacji robét z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest §wiadectwo, ze
uzyte materialy i urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskiej

2.2 Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdélowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu Zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

e W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
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pomoc przez wykonawce i producenta materialow lub urzadzen;
e Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie s3 wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatlow, zarzadzajacy realizacjg umo-
wy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petlna zgodnos¢
tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wy-
nikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wy-
konawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwo-
$ci przewidzianych do uzycia materiatdéw i1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjag umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robot
niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materialow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy,
bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jakos$¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen be¢da zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzadzenia bgdg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Opisujac przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3,
Zmawiajacy dopuszcza rozwigzania roOwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza
wyrazy ,,lub rownowazne”.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
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zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera w terminie
przewidzianym zadaniem. Sprzet bedacy wihasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Begdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
Inspektora Nadzoru/Inzyniera nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostanie przez
Inspektora Nadzoru/Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony. Wszelkie koszty zwigzane z
praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w
cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
Inspektora Nadzoru/Inzyniera beda usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco
na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z
odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami, niszczenia
nawierzchni itp. Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i
przyjmuje sig, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STS oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru/Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru/Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robot przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru/Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru/ Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw, robot,
rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Inspektora Nadzoru/Inzyniera bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Cel kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robodt i jako$ci materiatow.
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Wykonawca - w razie koniecznosci zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialdow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa
okreslone w ST, normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru/Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad w robotach, materiatach lub urzadzeniach niezbg¢dne jest
dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to Inwestor ma prawo zleci¢ ich wykonanie. W
przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach, materiatach lub urzadzeniach
wystapily, Inwestor obcigzy Wykonawce poniesionymi z tego tytutu udokumentowanymi kosztami,
przy najblizszej optacanej fakturze.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako§¢ materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzg¢t posiadaja wazna legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru/Inzyniera

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru/ Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

6.5. Atesty jakoSci materialow, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru/Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.
6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wyko-
nawce w okresie od rozpoczecia robot do odbioru koncowego. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
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budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera
wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.6.2. Pozostale dokumenty.
e Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoty odbioru robot,
Protokoty z narad i ustalen,
Korespondencja na budowie.

6.6.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla
Inspektora Nadzoru/Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zyczenie zamawiajacego. Beda
odpowiednio zabezpieczone. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
7.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
e odbiorowi czesciowemu,
e  odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje zarzadzajacy realizacja
umowy, Inspektor Nadzoru/Inzynier oraz kierownik robot. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. W
przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepuja
odchylenia od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych polecen, Inspektor Nadzoru/Inzynier
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potragcen z wynagrodzenia.

7.3. Odbiér czeSciowy.
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego

robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

7.4. Odbior koncowy robét.
7.4.1. Zasady odbioru koncowego robét.
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Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inspektora i zarzadzajacego realizacja umowy. Odbior
koficowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
pkt.7.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez [nwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru/Inzyniera i kierownika budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupehiajacych w
warstwie $ciernej lub robotach wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu Komisja dokona potracen oceniajagc pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik
budowy jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :
e Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
e Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniaja-
ce lub zamienne).
e Dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginat).
e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z
SST.
e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania,
e Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupehiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy Komisja.

7.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 7.4 ,,0dbior koncowy robot”. Odbiér gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej
niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich

STB - 00.04 WYMAGANIA OGOLNE 15/18



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIA:
PRZEBUDOWA 1 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU UNIWERSYTETU
WROCLAWSKIEGO- MUZEUM PRZYRODNICZEGO WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH SCHODOW

ilo$¢ podaje sie¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad
umowy. Ilosci robot i materiatow niezbednych do wykonania zadania nalezy okresli¢ na podstawie
norm zawartych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyni-
ki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wyko-
nania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego reali-
Zacja umowy.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robdt nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m®, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostar-
czone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadec-
twa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu do-
konywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykony-
waniu, lecz przed zakryciem.

8.4. Ilosci rob6t i materialow niezbednych do wykonania zadania nalezy okresli¢ na podstawie
norm zawartych

w odpowiednich Katalogach Nakladéw Rzeczowych.
W przedmiarze robot umieszczonych do przetargu nie ma robét tymczasowych i towarzyszacych, jak
roboty: np. deskowania, zabezpieczenia placu budowy, pompowania wody z wykopow, rusztowania,
proby, ptukania, wywo6z gruzu, opisu gniazdek elektrycznych, optat administracyjnych, organizacja
ruchu zastepczego, wykonania barierek itp., ktére Wykonawca musi wyceni¢ w ofercie na wykonanie
robo6t budowlanych do przetargu

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan og6lnych zawartych w ogolnej
specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Tylko te elementy robot, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy przygotowaniu oferty, moga by¢
zlecone do realizacji w ramach umowy o prace dodatkowe. Wykonanie prac dodatkowych wymaga ich
zatwierdzenia przez Zamawiajacego co do ich zakresu, warto$ci oraz terminu wykonania w formie
pisemne;.

9.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.3.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
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Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy i rozporzadzenia

— Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021r, poz. 2351, 2022 poz.88 z
pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973,
212712269 oraz z 2022 r. poz. 1079 ).

— Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 9 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 22022 r. poz. 1710.).

— Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022 poz.
1233)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 1225 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034 z pozn.
zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U.2022.poz 1679).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U.
2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U.2021 poz. 2454)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych na (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650 z
pozniejszymi zmianami).

— Inne ustawy i rozporzadzenia, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

UWAGA:

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne
opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej norma m aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy
przyjac , ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania lub rownowazne .
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Przedmiotowe Srodki dowodowe

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
u Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania r6wnowazne opisywanym przy pomocy przywolanych norm.
Wykonawca winien wskaza¢ réwnowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dolaczy¢ do oferty
przedmiotowe Srodki dowodowe, o ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze
proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spelniaja wymagania okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci:

Krajowa Ocene¢ Techniczna, Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate
techniczna, Krajowa Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzgadzenia.
Dokumentacje Techniczno-Ruchowa, deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnoSci.
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