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D-02.01.01d. WYKONANIE NASYPU PRZECIĄŻAJĄCEGO 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
nasypu przeciążającego w ramach realizacji „Budowa drogi gminnej w m. Marków Towarzystwo 
i Grabce Józefpolskie na odcinku od drogi powiatowej DP 4715W do ul. Żyrardowskiej”.  
 
W przypadku odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu 
towarzyszą wyrazy "lub równoważne”. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót które zostaną wykonane 
w ramach Kontraktu wymienionego w ST 00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z rysunkami. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nasyp przeciążający – warstwa nasypu przeciążającego o obliczanej miąższości, 
zgodnie z dokumentacją projektową, uformowana na koronie projektowanego nasypu i 
pozostawiona na okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa 
z materiału o zakładanym ciężarze. 

1.4.2. Słabe podłoże – warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków 
nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania. 

1.4.3. Wzmocnienie podłoża – geoinżynieryjne metody modyfikujące właściwości 
fizykomechaniczne gruntów poprzez trwałe nadanie podłożu gruntowemu właściwości 
zwiększających jego nośność oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ 
czynników atmosferycznych. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz definicjami podanymi w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Nasyp przeciążający 
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Zaleca się stosować takie grunty, które będzie można wbudować w nasypy po rozbiórce 
przeciążenia. 
 
Minimalna wymagana gęstość objętościowa wybudowanego nasypu przeciążającego wynosi 
18 kN/m3. Możliwe jest stosowanie gruntu o wyższej gęstości objętościowej, jednak w takiej 
sytuacji należy dostosować wysokość nasypu przeciążającego do ciężaru zastosowanego 
gruntu. Dopuszcza się do zastosowania innego rodzaju gruntu mineralnego do budowy nasypów 
przeciążających (nie spełniającego wymagań dla gruntu nasypowego), z tym że należy 
zabezpieczyć nasypy przed zanieczyszczeniem takim materiałem (np. poprzez ułożenie 
geowłóknin separacyjnych). Po rozbiórce nasypu przeciążającego materiał taki zostanie 
usunięty z budowy. 
 
Materiał przeznaczony do wykonania nasypów przeciążających musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania może 
być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 
Należy także uwzględnić wpływ kolejności i sposobu wykonywania wzmocnienia (w tym również 
odwadnianie wykopów) oraz terminy i kolejność wykonywania innych robót na obszarach 
projektowanych wzmocnień lub do niej przyległych - na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego postępu całości robót na tych odcinkach. 
W szczególności należy skoordynować roboty związane z projektowanymi obiektami 
inżynierskimi, istniejącym i projektowanym uzbrojeniem na- i podziemnym, innymi rodzajami 
wzmocnień podłoża itp. 
 
5.2. Uzupełniające badania geotechniczne 
Przed przystąpieniem do robót konieczne jest wykonanie badań uzupełniających (odwiertów 
i sondowań), które umożliwią uszczegółowienia zasięgu zaprojektowanego wzmocnienia 
podłoża. Głębokość badań należy tak dobrać, aby zagłębiały się one minimum 3 m w warstwę 
gruntów nośnych podścielających grunty słabonośne podlegające wzmocnieniu. Zakres oraz 
lokalizację badań uzupełniających należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
 
5.3. Projekt technologiczny 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji projekt technologii i organizacji (projekt technologiczny) oraz harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie uwarunkowania w jakich będą wykonywane roboty 
związane ze wzmocnieniem podłoża (m.in. sytuacyjne, geologiczne i wodne, szczególne), 
występujące na terenie robót. Należy także uwzględnić wpływ kolejności i sposobu 
wzmocnienia gruntu oraz terminy i kolejność wykonywania innych robót na obszarach 
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projektowanego wzmocnienia lub do nich przyległych - na spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego postępu całości robót na odcinkach przewidywanego wzmocnienia.  
W szczególności należy skoordynować roboty związane z projektowanymi przepustami 
i przejściami ekologicznymi, podporami obiektów inżynierskich, istniejącym i projektowanym 
uzbrojeniem nad- i podziemnym, innymi rodzajami wzmocnień podłoża itp. 
Projekty technologiczne podlegają uzgodnieniu z Autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Projekt Technologiczny wzmocnienia powinien zawierać w szczególności: 
- schemat etapowania wznoszenia nasypu przeciążającego wrysowany na przekroju podłużnym 
drogi, 
- obliczenia weryfikujące stateczność nasypu na każdym etapie wznoszenia nasypu 
przeciążającego (o ile nie zostały przeprowadzone na etapie projektu wykonawczego), 
- lokalizację wykonanych badań geotechnicznych, 
- wyniki wykonanych uzupełniających badań geotechnicznych, 
- sposób wykonania i warunki kontroli robót. 
 
W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w 
dokumentacji geotechnicznej należy, w uzgodnieniu z Projektantem i Inżynierem/Inspektorem 
Nadzoru, odpowiednio dostosować w Projekcie Technologicznym wysokość nasypu 
przeciążającego oraz okres przeciążenia. 
 
5.4. Wykonanie nasypu przeciążającego 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien wykonać kontrolne badania geotechniczne 
wytrzymałości gruntów organicznych pod nasypem (w jego osi oraz pod krawędziami), w celu 
wyznaczenia wielkości "zerowych", pozwalających na ocenę szybkości procesu wzmacniania 
podłoża. Rodzaj i częstotliwość badań geotechnicznych powinna wynikać z rozwiązań 
przyjętych przez Wykonawcę oraz pozwalać na prawidłowe opracowanie projektu 
technologicznego i realizację robót zgodnie z wymaganiami STWiORB. 
Wykonawca przystąpi do wykonywania nasypów przeciążających po wykonaniu pomiaru 
odkształceń reperów oraz innych systemów pomiarowych na danym obszarze, a także po 
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej górnej powierzchni robót ziemnych, na której będzie 
układany nasyp przeciążający. Pomiarów należy dokonać w każdej poprzeczce projektowej, 
przynajmniej w trzech punktach (w osi oraz na krawędziach korony nasypu). 
 
Metoda budowy oraz rozbiórki nasypu przeciążającego nie odbiega od typowych robót ziemnych 
opisanych w STWiORB D.02.03.01 „Wykonanie nasypów”, z tym że nie wymaga się dla tych 
konstrukcji uzyskiwania i kontroli wskaźników zagęszczenia gruntu pod warunkiem, że nasyp 
przeciążający w całości zostanie rozebrany. Docelową wysokość nasypu przeciążającego 
należy określić w Dokumentacji Projektowej dla poszczególnych odcinków wzmocnienia 
podłoża. W ramach projektów technologicznych oraz po uwzględnieniu wyników prowadzonych 
na bieżąco pomiarów parametrów wzmacnianego (metodami konsolidacyjnymi) gruntu 
Wykonawca określi etapy wznoszenia nasypów przeciążających. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli warunków gruntowo – wodnych i porównywania 
ich z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiedniego dobrania sprzętu do 
ewentualnego odwadniania wykopów. 
 
Po wykonaniu przeciążenia, celem określenia końca czasu konsolidacji, będzie prowadzony 
monitoring osiadań. Pomiary osiadań prowadzone będą w stałych jednostkach czasu. Na 
podstawie wyników Projektant wzmocnienia zadecyduje o końcu przeciążenia i konsolidacji 
gruntu. 
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Należy zapewnić możliwość wjazdu sprzętu budowlanego na koronę nasypu przeciążającego 
poprzez wykonanie ramp o odpowiednim nachyleniu. 
 
W trakcie budowy nasypów przeciążających należy bezwzględnie pilnować, aby zniszczeniu nie 
uległ system pomiaru przemieszczeń (repery talerzowe i inne). Podobnie należy postępować w 
trakcie jego rozbiórki. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania nasypów przeciążających 
Przydatność gruntu przeznaczonego do wbudowania w nasyp przeciążający należy kontrolować 
tak, jak grunt do budowy nasypów, zgodnie z STWiORB D.02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 
Powyższy zapis nie dotyczy gruntów które po rozebraniu nasypu przeciążającego zostaną 
usunięte z placu budowy. 
Po wykonaniu nasypu przeciążającego (lub po wykonaniu jego etapu - w przypadku takiej 
konieczności), należy wykonać geodezyjną inwentaryzację korony nasypu przeciążającego. 
Pomiarów należy dokonać w każdej poprzeczce projektowej, przynajmniej w trzech 
punktach (w osi oraz na krawędziach korony nasypu). 
 
6.3. Kontrola po wykonaniu robót 
Weryfikacja obejmuje sprawdzenie czy wielkość osiadań przewidzianych w dokumentacji 
projektowej jest zgodna z osiadaniami w terenie, oraz czy zakładany stopień konsolidacji został 
osiągnięty. Weryfikacja należy do projektanta wzmocnienia. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
-  1 m3 (metr sześcienny) wykonanego nasypu przeciążającego, 
- 1 m3 (metr sześcienny) rozebranego nasypu przeciążającego, 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania metra sześciennego [m3] nasypu przeciążającego obejmuje: 
- prace pomiarowe, wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót, 
- wykonanie geotechnicznych badań uszczegóławiających, niezbędnych do opracowania 
projektów technologicznych wzmocnienia podłoża, 
- opracowanie projektów technologicznych wraz z ich uzgodnieniem, 
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- wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań roboczych (technologicznych) 
Wykonawcy, 
- odspajanie, wydobywanie i przemieszczanie gruntu (niezależnie od rodzaju) przewidzianego 
do usunięcia z wykopów, 
- roboty załadunkowe i wyładunkowe związane z transportem materiału do wbudowania,  
- wszelkie koszty związane ze składowaniem i/lub utylizacją gruntów przeznaczonych na nasypy 
przeciążające, uzyskanie pozwoleń na składowanie, formowanie i zagospodarowanie gruntu na 
odkładach, likwidacja składowisk z doprowadzeniem do poprzedniego stanu, koszt 
ewentualnych odszkodowań, koszty utylizacji, itp. 
- zakup, przywiezienie i wbudowanie materiału przeznaczonego na nasyp przeciążający (chyba 
że będzie to materiał przeznaczony do późniejszego wbudowania w nasypy – w takim 
przypadku koszty takiego materiału należy ująć w odpowiedniej pozycji dotyczącej budowy 
nasypów), 
- przygotowanie gruntu przeznaczonego do wbudowania (osuszanie, nawilżanie, inne zabiegi), 
- koszty geosyntetyków separacyjnych (w przypadku opisanym w niniejszych STWiORB, 
niezależnie od zakresu stosowania), 
- zagęszczenie materiału, 
- stały nadzór geotechniczny, w zakres którego wchodzą czynności związane bieżącą kontrolą 
wykonywania robót zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 5 STWiORB oraz zapewnienie 
właściwej kontroli jakości zgodnie z pkt 6 STWiORB, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób, pomiarów i sprawdzeń, wraz z kosztami 
opracowania wyników tych badań, 
-- inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z wykonaniem i rozbiórką nasypów 
przeciążających, 
- zakup, dostarczenie, zastosowanie i późniejsze usunięcie wszystkich niezbędnych materiałów 
koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
- koszt utrzymania czystości na przylegających drogach w związku z transportem gruntów, 
- likwidacja wszystkich tymczasowych elementów związanych z robotami, 
- koszty ewentualnego etapowego prowadzenia robót, koordynacja robót z robotami 
wykonywanymi w ramach innych branż, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
Cena rozebrania metra sześciennego [m3] nasypu przeciążającego obejmuje: 
- prace pomiarowe, wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót, 
- wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań roboczych (technologicznych) 
Wykonawcy, 
- odspajanie, wydobywanie i przemieszczanie gruntu (niezależnie od rodzaju) przewidzianego 
do usunięcia, 
- roboty załadunkowe i wyładunkowe związane z transportem materiału do usunięcia, 
- wszelkie koszty związane ze składowaniem i/lub utylizacją gruntów przeznaczonych z rozbiórki 
nasypu, uzyskanie pozwoleń na składowanie, formowanie i gruntu na odkładach, likwidacja 
składowisk z doprowadzeniem do poprzedniego stanu, koszt ewentualnych odszkodowań, 
koszty utylizacji, itp. 
- inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z wykonaniem i rozbiórką nasypów 
przeciążających, 
- zakup, dostarczenie, zastosowanie i późniejsze usunięcie wszystkich niezbędnych materiałów 
koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
- koszt utrzymania czystości na przylegających drogach w związku z transportem gruntów, 
- likwidacja wszystkich tymczasowych elementów związanych z robotami, 
- koszty ewentualnego etapowego prowadzenia robót, koordynacja robót z robotami 
wykonywanymi w ramach innych branż, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
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- wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem robót zgodnie z wymaganiami 
niniejszych STWiORB. 
 
W cenach jednostkowych należy uwzględnić ewentualne dodatkowe zakresy wzmocnień, 
wynikające z lokalizacji dróg technologicznych, technologii budowy itp. W przypadku, gdy 
poziom wzmocnienia podłoża wykonany będzie niżej, niż jest to określone w Dokumentacji 
Projektowej (Projekt Wykonawczy), to Wykonawca uzupełni grunt do tego poziomu bez 
dodatkowej zapłaty. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 933-1:2012  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
2. PN-EN 933-3:20012   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 3: Oznaczanie 

kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 
3. PN-EN 1097-6:2013-11  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 
4. PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią. 

5. PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemiczne właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
6. PN-EN 1097-2:2020-09  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: 

Metoda oznaczenia odporności na rozdrabianie.  
7. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach  
8. PN-EN ISO 10318-1:2015-12  Geosyntetyki - Część 1: Terminy i definicje. 
9. PN-EN ISO 10318-2:2015-12 Geosyntetyki - Część 2: Symbole i piktogramy 
10. PN-EN 13249:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych 
powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i 
nawierzchni asfaltowych).  

 
10.2. Inne dokumenty 
1. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM 2002r. 
2. Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego 
geosyntetykami – instrukcja ITB nr 429/2007. 
 


