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  Załącznik B do SWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA — ZAKRES INWESTYCJI 

 
Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. „Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie” (dalej 

nazywana Inwestycją lub Zadaniem Inwestycyjnym), w ramach której Generalny Wykonawca wykona na 

rzecz Zamawiającego szereg czynności polegających na rozbudowie i przebudowie Liceum 

Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie z zagospodarowaniem terenu. 

 
Szczegółowy zakres Zadania Inwestycyjnego będącego przedmiotem zamówienia określa w szczególności: 

 Projekt Budowlany opracowany  przez MANS Pracowania Projektowa mgr inż. Grzegorz 

Pełczyński ul. Wojskowa 3L/6 w Poznaniu, stanowiący integralny załącznik do decyzji nr 322/2019 

z dnia 22 lutego 2019 r. zatwierdzającej projekt budowany i udzielającej pozwolenia na budowę  

 Uzyskane warunki techniczne dotyczące uzbrojenia terenu  

 Wielobranżowe projekty wykonawcze, 

 Przedmiary wraz z kosztorysami inwestorskimi, 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

 Inne dokumenty niezbędne zdaniem Zamawiającego do realizacji Zamówienia  

 

dostępne na stronie Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow 

 
I. PRACE PROJEKTOWE 
 

1. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje: 

 

Etap 0 – Prace Przygotowawcze  

Opracowanie Naprawczego Projektu Wykonawczego (NPW), w tym konstrukcji i skoordynowanie NPW  z 

innymi projektami branżowymi  i jeśli okaże się to konieczne wprowadzenie zmian tzw. „nieistotnych” 

uzupełnień w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych w każdej branży w zakresie przebudowy 

i rozbudowy budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w 

Pruszkowie, w ramach rozpoczętego procesu inwestycyjnego, z uwzględnieniem uzyskanych uzgodnień, w 

tym przede wszystkim na podstawie Projektu Budowlanego opracowanego przez MANS Pracowania 

Projektowa mgr inż. Grzegorz Pełczyński ul. Wojskowa 3L/6 w Poznaniu, stanowiącego integralny 

załącznik do decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. zatwierdzającej projekt budowany i udzielającej 

pozwolenia na budowę oraz sporządzenie projektu przebudowy przyłącza wodociągowego, w związku z 

nowymi warunkami uzyskanymi od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

Opracowanie Naprawczego Projektu Wykonawczego (NPW) - zamiennego rozbudowy i przebudowy 

budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki obejmie, szczególności: 

1) wykonanie zamiennego projektu wykonawczego konstrukcji budynku zgodnie z projektem 

budowlanym  oraz posiadanym pozwoleniem na budowę nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 

r.,  umożliwiającego realizację inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynków L.O. im. 

Tadeusza Kościuszki w Etapie I i w Etapie II, 

2) skoordynowanie zamiennego projektu wykonawczego konstrukcji z pozostałymi projektami 

branżowymi, 

3) wykonanie niezbędnych zmian w projekcie budowlanym, mieszczących się w definicji „zmian 

nieistotnych”, stanowiącym integralny załącznik do decyzji nr 322/2019 z dnia 22 lutego 2019 r., 

wynikłych z zamiennego projektu wykonawczego konstrukcji wraz z uzyskaniem niezbędnych 

pozwoleń, 

4) wykonanie niezbędnych zmian i uzupełnień w branżowych projektach wykonawczych, również 

niezależnych od zmian projektu wykonawczego konstrukcji a wymaganych z uwagi na potrzebę 

uzyskania kompletności dokumentacji wykonawczej. 

W ramach Naprawczego Projektu Wykonawczego i koordynacji branżowej Zamawiający oczekuje 

wskazania w ramach opcji (do wyboru Zamawiającego) rozwiązań pro ekologicznych, z wyszczególnieniem 

przy propozycjach w ramach opcji wskaźników oszczędności energii.   

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_pruszkow
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2. Prace projektowe obejmują: 

 

2.1 Szczegółowy projekt konstrukcyjny: 

a) ponowne przeliczenie całości konstrukcji w celu uzyskania optymalizacji konstrukcji, 

b) przeanalizowanie zasadności wykonania bardzo masywnych fundamentów oraz zastosowania 

płyty fundamentowej jak i ściany szczelinowej, 

c) wykonanie w całości jednolitego projektu konstrukcyjnego, spójnego w części opisowej 

i rysunkowej oraz uzupełnienie wszystkich niezbędnych detali, w tym więźby dachowej z drewna 

klejonego, 

d) zaprojektowanie stropów umożliwiających wykonanie zmiany aranżacji pomieszczeń na każdej 

kondygnacji użytkowej, 

e) skoordynowanie całości projektu z wykonanymi projektami instalacyjnymi i architektonicznymi 

(kolizje, przebicia stropów itd.), 

f) wykonanie konstrukcji zgodnie z warunkami ochrony p.poż. 

g) uzupełnienie wad i braków wyszczególnionych w opinii: „Sprawdzenie kompletności projektu 

wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

Kościuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie" i Audycie „Audyt projektu wykonawczego 

przebudowy i rozbudowy budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na dz. 

ew. 90/2 obr/ 21 w Pruszkowie: architektura, konstrukcja, instalacje, elektryczne i teletechniczne, 

instlacje sanitarne, pzt.” 

 

2.2 Projekt architektoniczny: 

a) koordynacja i wprowadzenie zmian wynikłych z ze zmian w projekcie konstrukcji w projekt 

architektoniczny wykonawczy, 

b) uzyskanie niezbędnego uzgodnienia projektu wykonawczego z rzeczoznawcami, m.in. z zakresu 

p.poż i Sanepid, 

c) wykonanie scenariusza pożarowego, 

d) uzupełnienie wad i braków wyszczególnionych w opinii: „Sprawdzenie kompletności projektu 

wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

Kościuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie" i Audycie „Audyt projektu wykonawczego 

przebudowy i rozbudowy budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na dz. 

ew. 90/2 obr/ 21 w Pruszkowie: architektura, konstrukcja, instalacje, elektryczne i teletechniczne, 

instlacje sanitarne, pzt.” 

e) sprawdzenie kompletności projektowanego wyposażenia budynku i w razie braków, potrzeby zmian 

lub uzupełnień zaproponowanie rozwiązań, 

f) sporządzenie projektu zagospodarowania terenu obejmującego sieci i uzbrojenie terenu wraz z 

układem komunikacyjnym, 

 

2.3 3.3 Branża elektryczna i teletechniczna: 

a) koordynacja projektu z branżą konstrukcyjną, architektoniczną i sanitarną, 

b) uzgodnienie projektu, w niezbędnym zakresie, m.in. z gestorami sieci, z rzeczoznawcami z zakresu 

p.poż i Sanepid, 

c) uzupełnienie wad i braków wyszczególnionych w opinii: „Sprawdzenie kompletności projektu 

wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

Kościuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie"  w „Części II — Instalacje Elektryczne i 

Teletechniczne" i Audycie „Audyt projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynków 

Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na dz. ew. 90/2 obr/ 21 w Pruszkowie: 

architektura, konstrukcja, instalacje, elektryczne i teletechniczne, instlacje sanitarne, pzt.”  

 
2.4 Branża sanitarna: 

a) sporządzenie projektu przebudowy istniejącego przyłącza wodociągowego w związku z 

uaktualnionymi warunkami od MPWiK, 

b) sporządzenie projektu przebudowy istniejącego przyłącza cieplnego, 
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c) koordynacja projektu z branżą konstrukcyjną, architektoniczną  i elektroenergetyczną, 

d) analiza sposobu wykonania węzła cieplnego tak by umożliwić jego działanie w  czasie trwania zajęć 

szkolnych, 

e) uzgodnienie projektu, w niezbędnym zakresie, m.in. z gestorami sieci, z rzeczoznawcami z zakresu 

p.poż i Sanepid, 

f) uzupełnienie wad i braków wyszczególnionych w opinii: „Sprawdzenie kompletności projektu 

wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynków Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza 

Kościuszki na dz. ew. 90/2 obr. 21 w Pruszkowie" w „Części III — Instalacje Sanitarne" i Audycie 

„Audyt projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy budynków Liceum Ogólnokształcącego 

im. Tadeusza Kościuszki na dz. ew. 90/2 obr/ 21 w Pruszkowie: architektura, konstrukcja, instalacje, 

elektryczne i teletechniczne, instlacje sanitarne, pzt.” 

. 

2.5 Pozostałe: 

Przegląd pozostałych elementów posiadanego przez Zamawiającego projektu wykonawczego i 

wprowadzenie niezbędnych do realizacji uzupełnień i uzgodnień. 

 

3. Część kosztorysowa: 

3.1 nNależy wykonać kompletny i prawidłowy kosztorys zamienny projektów konstrukcji z podziałem 

na Etap I, Etap II i Etap III, 

3.2 Należy wykonać kompletną i prawidłową aktualizację kosztorysów pozostałych projektów: PZT, 

architektoniczno — budowlanej, elektroenergetycznej i sanitarnej. 

 
II. PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO 

 

Stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego sprawowanie nadzoru autorskiego - w zakresie 

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadniania możliwości wprowadzania w razie 

potrzeby rozwiązań zamiennych - odnoszącego się zarówno do Dokumentacji Projektowej zatwierdzonej 

przez organ architektoniczno-budowlany  w ramach wskazanej w punkcie 1) decyzji nr 322/2019 z dnia 22 

lutego 2019 r.  sporządzonej przez osobę trzecią dla potrzeb realizacji Inwestycji (w ramach udzielonego w 

tym zakresie upoważnienia w imieniu twórcy) oraz do Naprawczego Projektu Wykonawczego w ramach 

Części nr 1), w całym cyklu realizacyjnym Zadania Inwestycyjnego (Etap I, Etap II i Etap III Inwestycji) w 

wymiarze 1 raz w tygodniu, co zostanie każdorazowo potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

Zakres pełnienia nadzoru autorskiego m.in obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności realizacji z projektem, 

b) kwalifikowanie odstępstw od projektu budowlanego, 

c) udział wszystkich projektantów poszczególnych branż w organizowanych naradach i spotkaniach 

koordynacyjnych, 

d) wizje lokalne projektantów wszystkich branż na placu budowy, 

e) bieżące rozwiązywanie problemów projektowych powstałych przy realizacji, odpowiedzi 

na  pytania i wątpliwości wykonawców, 

f) opiniowanie rozwiązań projektowych zamiennych wprowadzanych przez wykonawców, które 

mogą spowodować obniżenie kosztów inwestycji lub przyspieszenie jej realizacji bez uszczerbku 

dla standardu i względów bezpieczeństwa, 

g) udział i wsparcie przy odbiorze końcowym każdego z etapów Inwestycji, podpisanie protokołów 

odbioru końcowego dla każdego z Etapów robót oraz potwierdzenie zmian nieistotnych do projektu. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

Naprawczy Projekt Wykonawczy powinien uzyskać niezbędne uzgodnienia w zakresie p.poż i Sanepid. 

Opracowana zgodnie z  powyższymi punktami naprawcza i zamienna dokumentacja projektowa powinna być 

kompletna i spójna z  punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
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III. PRACE OGÓLNOBUDOWLANE:  
 

Realizacja inwestycji w zakresie prac ogólnobudowlanych została podzielona na trzy Etapy. 

Etapy wskazane zostały porządkowo. 

Jeśli w ocenie Wykonawcy jest to uzasadnione prace z przewidziane w poszczególnych Etapach mogą być 

realizowane łącznie, mogą przenikać się. Organizacja prac i przebieg realizacji pod względem rzeczowym 

i terminowym w ramach poszczególnych Etapów i pomiędzy Etapami I – III pozostaje do uznania 

Wykonawcy, z tym jednak zastrzeżeniem że nie może to wpływać na obowiązek realizacji prac w terminach 

wynikających z Umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.  

 

Etap I – rozbiórka części istniejących budynków oraz budowa części nowego obiektu;   

Etap II – budowa II części budynku wraz z modernizacją sali gimnastycznej, w tym w zakresie poprawy 

warunków akustycznych;   

Etap III – zagospodarowanie terenu. 

 

Powierzchnia zabudowy - 1470 m², powierzchnia netto 7573,59 m².  

Podstawowe parametry budynku: 

Wymiary zew. budynku: (dł. x szer.) 89,81 x 31,61 m 

Wysokość całkowita budynku: 13,96 m 

Liczba kondygnacji nad.: 4 

Liczba kondygnacji pod.: 1 

Planowana inwestycja doprowadzi do powstania nowoczesnego, przystosowanego do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, budynku szkoły. Umożliwi to lepszy dostęp do oferty edukacyjnej dla uczniów 

oraz ułatwi codzienną pracę nauczycieli oraz personelu szkoły. W roku szkolnym 2019/2020 

w 17 oddziałach uczy się około 500 uczniów (5 klas I, 7 klas II (podwójny rocznik), 5 klas III). Po 

zakończonej inwestycji planowane jest 20 oddziałów, tj. po 5 klas na każdym poziomie, a w każdej klasie 

po 32 uczniów.  Docelowy układ nowego budynku zakłada przebywanie maksymalnie 802 uczniów oraz 65 

nauczycieli i pracowników obsługi. 

Budowa i rozbudowa liceum realizowana będzie etapowo z uwagi na konieczność realizowania programów 

nauczania w części szkoły w czasie budowy inwestycji:  

Etap I 

Rozbiórka części istniejących budynków od strony ul. Kościuszki oraz budowa części nowego 

pięciokondygnacyjnego obiektu szkoły, z czego jedną kondygnację stanowi część podziemna.  

W  zaproponowanym układzie zaprojektowano 11 sal lekcyjnych 32 osobowych oraz 2 sale lekcyjne 16 

osobowe. Łącznie część budynku w Etapie I może pomieścić 384 uczniów. 

Etap I zakłada konieczność zrealizowania drogi pożarowej na całej długości działki wraz z dwoma wjazdami 

na teren inwestycji. Dodatkowo w Etapie I uwzględniono zaprojektowanie miejsc postojowych (15 m. p. 

w garażu podziemnym, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych oraz 18 m. p. na  zewnątrz, w tym 1 dla osób 

niepełnosprawnych). 

W części podziemnej znajduje się hala garażowa, do której prowadzi pochylnia zjazdowa od strony elewacji 

frontowej. W części podziemnej wydzielono również magazyny i pomieszczenia techniczne, w tym: węzeł 

cieplny, zestaw hydroforowy, rozdzielnicę elektryczną oraz serwerownię. 

Etap II 

Docelowy układ nowoprojektowanego obiektu zakłada przebywanie maksymalnie 802 uczniów (łączna 

ilość miejsc w pomieszczeniach szatni mieszczących się w części podziemnej budynku) oraz ok. 65 

nauczycieli i pracowników obsługi. 

W istniejącym budynku trzykondygnacyjnym hali sportowej wykonanie przebudowy obecnych 

pomieszczeń oraz wybudowanie podziemnego przejścia  

Modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w zakresie poprawienia warunków akustycznych (montaż 

paneli akustycznych.) 

 

Etap III 
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Wykonanie zagospodarowania trenu w zakresie budowy boisk zewnętrznych - boiska do piłki nożnej oraz 

boiska do koszykówki i siatkówki wraz z przylegającymi trybunami. 

Projektowane uzbrojenie terenu 

 Istniejące  przyłącze wodociągowe – wykonać zgodnie z nowym projektem (zaktualizowanym) oraz 

zaktualizowanymi warunkami technicznymi wydanymi przez gestora; 

 Istniejąca kanalizacja sanitarna – wykonać zgodnie z projektem oraz zaktualizowanymi  warunkami 

technicznymi wydanymi przez gestora; 

 Kanalizacja deszczowa do kanalizacji miejskiej — uzyskać aktualizację warunków technicznych 

a po ich uzyskaniu wykonać nowy projekt (zaktualizowany) i przebudować przyłącze zgodnie 

z wydanymi warunkami; 

 Przyłącze elektroenergetyczne i teletechniczne – złożono wniosek o aktualizację warunków 

technicznych, po ich uzyskaniu przebudować przyłącze zgodnie z projektem oraz warunkami 

technicznymi wydanymi przez gestora; 

 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę — wykonać zgodnie z projektem oraz zaktualizowanymi 

warunkami technicznymi wydanymi przez gestora; 

 Istniejące przyłącze cieplne — wykonać zgodnie z projektem oraz zaktualizowanymi warunkami 

technicznymi wydanymi przez gestora; 

Zestawienie powierzchni i dane techniczne budynku: 
 

Powierzchnia działki nr ew. 90/1 i 90/2  8551,39 m2 

Zestawienie powierzchni:  

 Powierzchnia zabudowy  1801,00 m2 

 Powierzchni budynku Etap I  3919,11 m2 

 Powierzchnia budynku Etap II  3198,88 m2 

 Łączna powierzchnia budynku (Etap I i II)  7117,99 m2 

 Łączna kubatura budynku  20 614,8 m3 
 

Wykonanie całości prac budowlanych Etapu I, II oraz III, przeprowadzenie odbiorów końcowych, uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie. 

 

Prace budowlane muszą być prowadzone w sposób umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych 

w liceum, do momentu zakończenia budowy i przekazania budynku Inwestorowi. 

 

IV. PRACE OGÓLNOBUDOWLANE — MONTAŻ KONTENERÓW 

W ramach Etapu 0 – Prace Przygotowawcze 

Na czas wykonywania Przedmiotu Zamówienia w Etapach I – III montaż kontenerów do nauki dla 

młodzieży. 

 

1. Założenia: 

 

Planowane prace budowlane związane z budową nowego budynku Liceum Ogólnokształcącego  

im.  Kościuszki w Pruszkowie wymagać będą: rozbiórki istniejącego skrzydła budynku od strony 

ul.  Kościuszki, w którym obecnie mieszczą się dwie pełnowymiarowe sale lekcyjne  (po ok. 36 miejsc), 

dwie pracownie językowe (po 18 miejsc), zaplecze sanitarne, szatnie, magazyny i pomieszczenie węzła 

cieplnego. 

Po rozbiórce szkoła utraci istotną swoją część dydaktyczną. 

 

2. Planowany zakres przedsięwzięcia: 

 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej 

do  zgłoszenia i pozwolenia budowę oraz dostawę i budowę nowego budynku w technologii kontenerowej. 
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Część modułowa musi być połączona z istniejącym budynkiem szkoły. Szkoła posiada istniejące wyjście 

ewakuacyjne z sali gimnastycznej na tyłach budynku. 

 

Przedsięwzięcie należy zrealizować w II podetapach opisanych w załączniku A do SWZ. 

 

Dokumentacja do pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie musi posiadać wszystkie 

niezbędne uzgodnienia, w tym z rzeczoznawcami z zakresu p.poż i Sanepid. W razie potrzeby dokumentacja 

powinna posiadać tzw. „scenariusz pożarowy". 

Procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie należy przeprowadzić w okresie przerwy wakacyjnej 

lub  w  czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 

Planowana lokalizacja części kontenerowej na terenie L. O. zgodnie z załączonym szkicem. 

 

3. Planowany okres eksploatacji budynków w technologii kontenerowej: 

Planowany okres eksploatacji kontenerów na potrzeby LO im. Kościuszki – niedłuższy niż 14 dni 

kalendarzowych liczonych od dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie na całość 

inwestycji i podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.  

4. Planowany zakres/ wyposażenie budynków w technologii kontenerowej: 

A) Jeśli Wykonawca zorganizuje proces budowlany tak, że realizacja Etapów od I do III nastąpi 

chronologicznie, po sobie, tzn. rozpoczęcie prac w ramach kolejnego Etapu następować będzie po 

zakończeniu prac poprzedniego Etapu, wówczas: 

a) dla planowanej ilości uczniów — 148, 

b) dla planowanej ilości nauczycieli — 5, 

c) ilość klas/ pracowni — 5, 

d) planowana ilość uczniów w klasie — 3 sale 36-cio osobowe, 2 sale 24-o osobowe, 

e) niezbędne zaplecze sanitarne, 

f) pomieszczenie dla osób z technicznej obsługi szkoły – 7 osób, 

g) pomieszczenie dla pielęgniarki, 

h) pomieszczenie izolatki, 

i) szatnie dla uczniów mogące pomieścić 110 szafek o wymiarach: wys. 180 cm, szer. 80 cm, 

gł. 50 cm, 

j) pomieszczenie magazynowe – min. 50 m2 

k) niezbędne wyposażenie w instalacje grzewczą, oświetleniową, elektryczną, wentylację nawiewowo 

— wywiewną i inną niezbędną zgodną z obowiązującymi wymaganiami p.poż i  Sanepid, 

l) szacowana pow. kontenerów — ok. 500 m2, 

m) szacowany okres eksploatacji — 3 lata, 

n) przyłącze energetyczne do rozdzielni głównej w istniejącym budynku liceum -możliwa będzie 

konieczność wystąpienia o zwiększenie mocy, 

o) przyłączenie do wody i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie L. O., 

p) wykonanie przełożenia placu manewrowego. 

 

B) Jeśli Wykonawca zorganizuje proces budowlany tak, że realizacja Etapów od I do III nastąpi bez 

zachowania chronologii, tzn. rozpoczęcie prac w ramach Etapu następować będzie niezależnie od 

zakończenia prac w ramach poprzedniego Etapu, wówczas:  

a) dla planowanej ilości uczniów — 570, 

b) dla planowanej ilości nauczycieli — 45, 

c) ilość klas/ pracowni pełnowymiarowych — 17 (dla 36 uczniów każda), 

d) ilość klas/ pracowni językowych — 5 (dla 24 uczniów każda), 

e) pokój nauczycielski, 

f) gabinety (5, w tym dla pielęgniarki ), 

g) pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych, 

h) izolatka, 

i) szatnie dla uczniów –  mieszczące 125 szafek, 

j) biblioteka, 

k) sekretariat, 

l) archiwum, 
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m) pomieszczenie na sklepik szkolny, 

n) pomieszczenie dla pracowników obsługi, 

o) pomieszczenia na magazynki – 3, 

p) magazyn sportowy 

q) pomieszczenia sanitarne – 3 toalety damskie, 3 męskie, 2 dla personelu oraz toalety przy sali 

gimnastycznej wyposażone w prysznice. 

r) niezbędne wyposażenie w instalacje grzewczą, oświetleniową, elektryczną, wentylację 

nawiewowo — wywiewną i inną niezbędną zgodną z obowiązującymi wymaganiami p.poż 

i  Sanepid, 

s) szacowany okres eksploatacji — 3 lata, 

t) przyłącze energetyczne do rozdzielni głównej w istniejącym budynku liceum -możliwa będzie 

konieczność wystąpienia o zwiększenie mocy, 

u) przyłączenie do wody i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie L.O., 

v) wykonanie przełożenia placu manewrowego. 

 

5. Indywidualne wymagania dotyczące klas/ pracowni: 

 

a) dostęp do Internetu, 

b) możliwość zainstalowania tablicy interaktywnej 125/165 cm oraz tablicy kredowej, 

c) umieszczenie biurka dla nauczyciela wraz z krzesłem/fotelem obrotowym, 

d) w pracowniach dla 36 uczniów umieszczenie 36 stolików o wym. 50/70 cm oraz tyle samo krzeseł, 

e) w pracowniach dla 24 uczniów umieszczenie 24 stolików o wym. 50/70 cm oraz tyle samo krzeseł, 

f) umieszczenie w każdej sali po dwie szafy o wym. 80/180 cm, 

g) instalacja rzutnika oraz 3 gniazdek elektrycznych w każdej sali. 

Wyposażenie klas/pracowni  t.j.: ławki, krzesła, meble, biurka i krzesła/fotele dla nauczyciela, tablice, rzutniki, 

projektory oraz komputery nie wchodzi w zakres przetargu. 

6. Terminy realizacji zamówienia: 

 

Zostały wskazane w treści załącznika A do SWZ. 

Terminy zostały ustalone tak, aby kontenery zostały zamontowane przed przewidzianą w Etapie I rozbiórką 

skrzydła budynku, muszą również zostać do końca realizacji tego etapu. 

Możliwe jest zaproponowanie pomieszczeń zastępczych spełniających wymagania j.w. 

 

Kluczowym terminem przy realizacji Inwestycji w zakresie przebudowy węzła cieplnego jest  termin 

rozpoczęcia okresu grzewczego. Nie może być sytuacji, w której szkoła zostaje odcięta od sieci 

ciepłowniczej. Okres grzewczy z zasady rozpoczyna się 15 października, ale może rozpocząć się także 

wcześniej.  

 

 


