

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza EFS+, Działania 5.7. Edukacja przedszkolna w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) „Wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Żukowo”

Nr projektu: FEPM.05.07-IZ.00-0074/23

Postępowanie nr ZP.271.28.2024



Gmina Żukowo
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo

dot.: postępowania: „Przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych dla nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Skrzyszewie”

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie 286 ust 1 ustawy z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) wprowadza zmianę w załączniku nr 2 do SWZ- Projekt umowy, w następującym zakresie:

- Po zmianie paragraf 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ust. 1, jest realizacja robót budowlanych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz dostawa i montaż wyposażenia wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.”

- Po zmianie paragraf 15 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

- 1) robót zanikających lub ulegających zakryciu - polegające na ocenie ilości i jakości robót których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji,
- 2) częściowe - polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót; odbioru robót będzie dokonywał inspektor nadzoru inwestorskiego;
- 3) końcowy - polegający na ocenie wykonanego przedmiotu umowy po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.”

Niniejsza modyfikacja SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.