



W-1.43.2.256.2023.1... WO
Dot. 136/22

Warszawa, dnia 08.01.2024 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 615 na odcinku od skrzyżowania z ulicami M. Konopnickiej i S. Żeromskiego w m. Stupsk do skrzyżowania z ul. Mazowiecką w m. Konopki” - nr postępowania 294/23

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, że otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Z uwagi na przewidziany okres 24 miesięcy na wykonanie projektu, zwracamy się z prośbą o zmianę sposobu rozliczenia za wykonane prace na rozliczenie zgodnie z kosztorysem ofertowy. Dodatkowo prośba o uwzględnienie zatwierdzenia MDCP jako rozliczenia częściowego projektu. Bazując na doświadczeniu, wydawanie decyzji środowiskowej może się przedłużyć, a biuro projektowe nie jest w stanie zapewnić finansowania z własnych środków.

Odpowiedź

Zgodnie z § 5 Wzoru Umowy, który stanowi część VI SWZ płatność za wykonaną Dokumentację Projektową nastąpi w trzech częściach:

- wynagrodzenie za **pozycje 1 i 2 wskazane w kosztorysie ofertowym** po uzyskaniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach fakturą częściową wystawioną na podstawie podpisanego obustronnie protokołu częściowego odbioru przedmiotu umowy;
- wynagrodzenie za **pozycje 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 wskazane w kosztorysie ofertowym** po wszczęciu przez Wojewodę Mazowieckiego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej fakturą częściową wystawioną na podstawie podpisanego obustronnie protokołu częściowego odbioru przedmiotu umowy;
- wynagrodzenie za **pozycje 10, 11, 12 i 13 wskazane w kosztorysie ofertowym** po wykonaniu przedmiotu umowy fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę na podstawie podpisanego obustronnie protokołu odbioru przedmiotu umowy.

W związku z powyższym prośba o zmianę sposobu rozliczenia za wykonane prace na rozliczenie zgodnie z kosztorysem ofertowy jest bezzasadna.

Zamawiający nie wyraża zgody na uwzględnienie prośby o uwzględnienie zatwierdzenia MDCP jako rozliczenia częściowego projektu.

Opublikowane odpowiedzi/zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Grzegorz Olszowski
Dyrektor
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie