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OPIS  PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA   

 

dla zadania pn.: 

 

REKREACYJNA ZASPA - Parkour na kompleksie 

sportowym przy SP 92 w ramach zadań Budżetu Obywatelskiego 2022 

oraz  

REKREACYJNA ZASPA - Plac zabaw na kompleksie sportowym przy SP 92 w ramach zadań 
Budżetu Obywatelskiego 2022 

 
 

  
1. Nazwa oraz adres zamawiającego 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na 
rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również DRMG.   
 

2. Tryb udzielenia zamówienia  
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 
 

3. Przedmiot zamówienia: 

3.1. Część nr 1 zamówienia: 

Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„REKREACYJNA ZASPA - Parkour na kompleksie sportowym przy SP 92” w ramach zadań Budżetu 

Obywatelskiego 2022. 

W ramach inwestycji ma powstać przestrzeń rekreacyjno-sportowa z urządzeniami street 

workout/parkour. Planuje się wyposażenie terenu w urządzenia kalisteniczne, parkourowe oraz 

słupki balansowe i elementy małej architektury. 

Obiekt ma być zlokalizowany na terenie kompleksu sportowego Sahara w dzielnicy Zaspa Młyniec 

w Gdańsku na części działki nr ew. 79/4 obręb 33, jedn. ew. 226101_1 w rejonie ulicy Startowej 9 

przy SP92 i zgodnie z projektem zajmie powierzchnię 360 m².  

 

Realizacja zadania obejmuje: 

 przygotowanie terenu pod budowę parkouru, 
 wykonanie nawierzchni bezpiecznej, 
 dostawę i montaż w terenie urządzeń street workout, 
 wyposażenie terenu w małą architekturę – ławka bez oparcia (2 szt.), kosze na śmieci (2 

szt.) oraz tablicę regulaminową, 
 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania 
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pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

 
3.2. Część nr 2 zamówienia: 

Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„REKREACYJNA ZASPA - Plac zabaw na kompleksie sportowym przy SP 92”, które wchodzi w zakres 

zadań Budżetu Obywatelskiego 2022. 

 

W ramach inwestycji ma powstać przestrzeń rekreacyjno-sportowa z placem zabaw. Planuje się 

na obecnym etapie realizacji wykonać nawierzchnie bezpieczną oraz ogrodzenie przyszłego placu 

zabaw. Wyposażenie w urządzenia zabawowe odbędzie się w ramach innego zamówienia.  

Obiekt ma być zlokalizowany na terenie kompleksu sportowego Sahara w dzielnicy Zaspa Młyniec 

w Gdańsku na części działki nr ew. 79/4 obręb 33, jedn. ew. 226101_1 w rejonie ulicy Startowej 9 

przy SP92 i zgodnie z projektem zajmie powierzchnię ok 200 m².  

 

Realizacja zadania obejmuje: 

 Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw, 
 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej, 
 Dostawę i montaż ogrodzenia 
 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia ani do 

zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 
 

4. Lokalizacja inwestycji 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w dzielnicy Zaspa, w mieście Gdańsk na części działki nr 

ew. 79/4 obręb 33, jedn. ew. 226101_1 obejmuje teren w rejonie ulicy Startowej 9 przy SP92. 

Teren opracowania jest zagospodarowany. Na działce znajdują się już wykonane elementy 

kompleksu sportowego wchodzące w zakres projektu „Budowa boiska piłkarskiego z 

przebudową istniejącego budynku na zaplecze sanitarno-szatniowe” tj. boisko, siłownia 

terenowa, kort tenisowy czy tor rolkarski. Ponad to teren wyposażony jest w ciągi piesze, 

elementy małej architektury oraz oświetlenie. 

Obszar przewidziany pod budowę urządzeń street workout, kalistenicznych i parkourowych 

oraz placu zabaw obecnie jest porośnięty trawą. Powierzchnia terenu nie jest zróżnicowana 

pod względem wysokościowym. 

 

5. Zakres rzeczowy zamówienia. 

5.1. Część nr 1 zamówienia: 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności konieczne dla wykonania 

zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 

 Usunięcie darni, 
 Przygotowanie terenu pod wykonanie nawierzchni bezpiecznej, 
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 Dostawę i montaż urządzeń gimnastycznych, 
 Wykonanie nawierzchni – sztucznej trawy, 
 Wyposażenie terenu w małą architekturę, 

 

Na przestrzeń rekreacyjno-sportową składać się będą stanowiska do ćwiczeń, zarówno 

parkouru, kalisteniki jaki i street workoutu dając tym samym bardzo szerokie możliwości 

aktywności na jednym obiekcie. Urządzenia mają być wykonane z dużą starannością, z 

wytrzymałych materiałów i zamontowane w sposób trwały. Do budowy należy użyć elementów 

stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie zaślepionych w sposób uniemożliwiający dostęp 

wody do ich wnętrza, dodatkowo winny być mocowane do konstrukcji za pomocą obejm 

skręcanych śrubami nierdzewnymi umożliwiającymi zamocowanie danego elementu na 

dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem. Elementy konstrukcyjne winny być malowane 

proszkowo - gruba struktura (kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem – Dyrekcją SP92), 

pozostałe elementów (drążki, poręcze itp.) ocynkowane ogniowo (bez malowania). Zestawy do 

ćwiczenia parkouru ze ścianami należy wykonać z malowanych profili stalowych oraz HDPE 

lub sklejki antypoślizgowej odpornej na warunki atmosferyczne. Uzupełnieniem Parku ma być 

układ niskich walców w różnych wariantach wysokości wykonanych z betonu lub gumy SBR, 

lub EPDM. Sposób fundamentowania elementów zgodny z instrukcją producenta, 

jednocześnie zapobiegający przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu. 

 

Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa sporządzona przez 

jednostkę projektową Przygotowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Wojczal ul. Trawki 17/1, 80-257 

Gdańsk.  

 
UWAGA: 

Wizualizacja w projekcie jest tylko poglądowa, realizacja zgodnie z alternatywną wizualizacją 

– załącznik nr 3. Ponadto zapis Projektu wykonawczego pkt. 6.4  : „… rur okrągłych ze stali 

nierdzewnej, łączników kulowych oraz uchwytów z tworzywa sztucznego. Płyty 

wykonane z HDPE o grubości 15 mm. Podesty ze sklejki wodoodpornej…” przyjmuje 

brzmienie „…. rur ze stali zabezpieczonych antykorozyjnie, trwałych łączników 

odpornych na działanie warunków atmosferycznych oraz uchwytów z tworzywa 

sztucznego. Płyty i podesty wykonane z HDPE lub sklejki wodoodpornej z wykończeniem 

antypoślizgowym…”. 

 

Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych 

prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace i czynności oraz 

uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

 

5.2. Część nr 2 zamówienia: 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności konieczne dla wykonania 

zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy: 

 Usunięcie darni, 
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 Przygotowanie terenu pod wykonanie placu zabaw, 
 Przygotowanie terenu pod wykonanie ogrodzenia, 
 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej – piaskowej, 
 Ogrodzenie terenu, 

 
Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu zamówienia będzie konieczne wykonanie innych 

prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te prace i czynności oraz 

uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

 

Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa sporządzona przez 

jednostkę projektową Przygotowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Wojczal ul. Trawki 17/1, 80-257 

Gdańsk. 

 

 
6. Materiały wyjściowe 

Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych „ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ CZĘŚCI KOMPLEKSU 

SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ULICY STARTOWEJ W GDAŃSKU” wraz z projektem 

zamiennym sporządzona przez jednostkę projektową Przygotowanie i Obsługa Inwestycji Piotr 

Wojczal z siedzibą w Gdańsku. 

 

Załącznik nr 1 : Projekt wykonawczy - ZAGOSPODAROWANIE DALSZEJ CZĘŚCI KOMPLEKSU 

SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ULICY STARTOWEJ W GDAŃSKU, 

Załącznik nr 2 : Projekt budowlany zamienny – BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z 

PRZEBUDOWĄ ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SZATNIOWO-SANITARNE – 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,  

Załącznik nr 3 : Zakres realizacji,  

Załącznik nr 4 : STWiOR,   

Załącznik nr 5 : Przedmiar  

Załącznik nr 6 : Wykaz dokumentacji powykonawczej 

Załącznik nr 7 : Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 

UWAGA:  
Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej  

przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W szczególności w przypadku, gdy jakieś 

prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j. w. może nastąpić w trybie określonym w 

art. 284 ust. 1  ustawy. 
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UWAGA  

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je 

rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne 

rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 

technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji 

projektowej. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 

ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, 

zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana 

jest w niniejszej SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna 

lub system referencji, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, 

że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 

 

Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi 

w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej, przy czym Zamawiający dopuszcza 

stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów materiałów 

określonych w dokumentacji - nie gorszych, służących do tego samego celu, oraz o 

porównywalnych (ekwiwalentnych) właściwościach i jakości. 

 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom  

i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru robót. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 

dokumentacji projektowej norm i standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie 

do wykonywanych robót. 

 

7. Warunki prowadzenia i odbioru robót: 

1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia. 

2. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
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a) pozwoleniach na budowę, 
b) projektach budowlanych i wykonawczych, 
c) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, 
d) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 
e) uzgodnieniach z Użytkownikiem (Dyrekcją SP92) i Zamawiającym, 
f) uzgodnieniach  i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
g) innych uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 
h) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 

 
Uwaga: 

Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz z załączonymi  decyzjami administracyjnymi, 
pozwoleniami i zgłoszeniami.  

 
3. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez 

nadzór inwestorski i winny spełniać wymogi określone w obowiązujących przepisach, w 
szczególności w:   
-     Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane  
-  Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.  
 
Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany 
jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszystkie materiały, 
systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, 
certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania 
w Polsce chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie 
aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne musza być tłumaczone na język polski i 
akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną. 

 

4. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą, spełniać postawione w nim 
wymagania techniczne, normowe a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, 
certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą 
być uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane przez Nadzór Autorski. 
 

5. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego Wykonawca 
nie może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem równoważnych materiałów 
i rozwiązań, bez zgody Zamawiającego. 
 

6. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano       
montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. 
 

7. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić  
i przedłożyć Zamawiającemu na adres e-mail mariusz.zukowski@gdansk.gda.pl i 
drmg@gdansk.gda.pl harmonogram rzeczowo–finansowy robót dla części nr 1 i/lub nr 2 
zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ (odpowiednio dla danej części) oraz 
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca w 
przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo–
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finansowego robót przez wiodącego inspektora nadzoru. Harmonogram rzeczowo – finansowy 
winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 
powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka 
szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez 
Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia 
robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 
przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego 
konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca 
zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia 
Zamawiającego. 
 
Wykonawca uwzględni w harmonogramie możliwe utrudnienia związane z sytuacją 
pandemiczną.  

 
8. Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje Program Organizacji Robót, który podlegać 

będzie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
9. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową. 
Wykonawca we własnym zakresie: 
− zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 
− zapewni dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy, 
− zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody, energii elektrycznej i  

cieplnej dla potrzeb placu budowy w oparciu, o które będą dokonywane rozliczenia według 
stawek gestorów sieci, 

− w przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu 
budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy), 

− na powyższy zakres Wykonawca zawrze stosowne umowy. 
 
 Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

Wykonawcę (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym).  
 
10.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

− dozór budowy i ochronę mienia, 
− zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i 

oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 
− realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w 

godzinach nocnych, 
− utrudnienia związane z realizacją zadania, 
− tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  
− wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). 

 
Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

 
11. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca, przy udziale Zamawiającego i przy zapewnieniu 

możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem 
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drogowym lub osób korzystających z tych nieruchomości w oparciu o inny tytuł prawny, 
zobowiązany jest do: 
− sporządzenia inwentaryzacji w formie zapisu filmowego oraz fotograficznego terenu i 

obiektów i przekazania jej na CD Zamawiającemu, 
− założenia i obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach, gdzie 

występują zarysowania bądź uszkodzenia. 
 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót, 
konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsową technologię 
wykonywania robót. 

Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 
Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 
 

12.  Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych uzyskać 
zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni, jeżeli będzie to wymagane. Koszty 
z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy i wynagrodzeniu ryczałtowym. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 
Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach 
ogólnych budowy i wynagrodzeniu ryczałtowym. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie 
po złożeniu wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 
udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. 
W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie 
tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je do Biura ds. Komunikacji Społecznej e-mail drmg-
bks-ddl@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

13. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 
a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl 
c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 
• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 
− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego 

podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku całkowitego 
wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 
rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 
całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 
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14. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposób obsługi 

komunikacyjnej placu budowy i zawrzeć odrębną umowę o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie 
będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu 

na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego 

podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg.  

 

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 7 do OPZ. Treść umowy zostanie 
ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ 
może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”.  
 

15. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności 
ulicy i możliwości wjazdów na posesje sąsiadujące z inwestycją.. 

 

16. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 
 

17. Wykonawca zobowiązany jest: 
− opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania 

poszczególnych robót objętych zamówieniem, 
− opracować i uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru plan organizacji placu 

budowy i dostaw materiałów i sprzętu, 
− na bieżąco uzgadniać  ewentualne zmiany harmonogramu, 
− przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona 

sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy 
powiadomić nadzór inwestorski, 

− zapewnić ochronę mienia, 
− utrzymać plac budowy w należytym porządku i stanie technicznym, 
− utrzymać w należytym porządku i czystości wspólnie użytkowane drogi komunikacyjne, 
− przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót, 
− odgrodzić strefę roboczą przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, 

oznakowanie, 
− zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania gruzu i innych odpadków  

powstałego podczas wykonywania robót, a następnie wywóz gruzu z  robót terenu 
budowy, 

− zapewnić zabezpieczenie drzew na placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  
prawa budowlanego, przepisami budowlanymi i innymi obowiązującymi przepisami, w 
tym przepisami ustawy o ochronie przyrody i wskazaniami Inspektora Nadzoru,  

− przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych   w  sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 
robót, 



 

132/BZP-U.510.105.2022/KB 
Załącznik nr 8 do SWZ 

  

10 

 

− do zapewnienia nieprzerwanej  dostawy mediów dla obiektów sąsiadujących z terenem 
Inwestycji w tym wykonanie tymczasowych obejść sieci i przyłączy, jeżeli to będzie 
wymagane, 

− do stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczenia dopuszczalnych 
norm zapylenia i hałasu  oraz drgań, 

− do dokonania naprawy ewentualnych uszkodzeń zajętego pasa drogowego,  
− uzyskać własnym staraniem i na własny koszt zezwolenia na prowadzenie robót w pasie 

drogowym, 
− w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, aż do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, oznakowania 
i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

− zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom 
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

− wykonać oświetlenie terenu placu budowy, 
− do wyprzedzającego zawiadamiania użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 
− wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia uzbrojenia terenu i istniejących 

urządzeń budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu 
lokalizacji budowy, 

− do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
− do przedstawiania raportów miesięcznych z postępu realizacji prac w odniesieniu do 

harmonogramu, 
− wykonać dokumentację powykonawczą i  przekazać ją Zamawiającemu, 
− zapewnić na etapie odbioru prac budowlanych udział przedstawiciela Zamawiającego,  
− przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
− do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 
budowy, 

• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 
eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 
dojazdowych w tym terenie, 

• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy 
robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, 
eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie 
maszyn i urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego 
i właściwie eksploatowanego sprzętu, 

− spełnienie wymagań: 
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa  i ochrony 
zdrowia, 

• ustawy z dnia  07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
• niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji i opinii 

załączonych do dokumentacji projektowej, 
− po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy należy doprowadzić do 
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stanu  pierwotnego z uwzględnieniem wykonanych robót.  
 

    Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
    ryczałtowym. 

 
18. Ziemię z wykopów, odpady budowlane, gruz z rozbiórki i śmieci należy wywieźć na legalne 

wysypisko. Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić 
w wynagrodzeniu ryczałtowym. Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i 
materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni w 
wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami pozwolenia na 

budowę oraz normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót. 
 
20. W przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego, tramwajowego lub pieszego 

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty zapewnienia tej dostępności, w 
tym koszty odśnieżania jezdni wraz z ciągami pieszymi, koszty zapewnienia oświetlenia. 

 
21. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty opróżniania koszy śmietnikowych 

znajdujących się na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i zagospodarowania odpadów 
zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostępnienia terenu do ruchu kołowego lub 
pieszego.   

 
22. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem 

zamówienia, aż do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy,  oznakowania i 
zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych w zakres których 
wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, 
urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie ścieków, 
zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. 

 
23. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji 
jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również 
wobec osób trzecich. 

 
24. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji 

Zamawiającego receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich 
(kruszywa) oraz materiałów kamiennych i prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane 
na zadaniu. 

 
25. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
 
26. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w 

rejonie istniejącej infrastruktury podziemnej. 
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27. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury atesty i niezbędne badania  
laboratoryjne pozwalające na  ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału. 

 
28. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów w 

szczególności: 
− zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
− wykonania i uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, 

barierki, oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 
− tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
− zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach, 

− odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w rejonie inwestycji i terenu 
zaplecza budowy, 

− odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, 
które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

− opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 
− sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy 

i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy oraz założenia i obserwacji plomb 
kontrolnych, reperów geodezyjnych, 

− kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej zamówienia, 
− sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,  
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu 
o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 

− odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót, 
− wykonania dokumentacji powykonawczej, 
− odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
− całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
− zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 
− sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 
− wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 
 

29.  Wszelkie prace, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub niewymienione w 
wykonawczej dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 
prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy tej dokumentacji . Roboty takie muszą być przewidziane w cenie ofertowej 
stanowiącej wynagrodzenie ryczałtowe.  

 
30. Wykonawca zapewni dla zrealizowania prac udział kierownika budowy z uprawnieniami 

zgodnymi z SWZ i obowiązującymi przepisami. 
 

31. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z 
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operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić 
w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

b) Ponadto w terminie minimum 30 dni przed datą zakończenia przedmiotu zamówienia zgodnie 

z umową, Wykonawca złoży do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej 

powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, w celu jej zarejestrowania. Kopię złożenia pomiaru 

powykonawczego przekaże Zamawiającemu. Zarejestrowaną inwentaryzację powykonawczą 

Wykonawca złoży Zamawiającemu w 4 egz. dla każdej z branż  oddzielnie oraz planszę zbiorczą 

w 4 egz.  

c) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami 

dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek wykopów po 

robotach sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz 

poszczególnych warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych konstrukcji nawierzchni 

Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco, a ich wyniki przekazywał 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.  

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby laboratoryjne, 
na koszt Wykonawcy, jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary Wykonawcy były 
błędne.   

 
32. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację 

odbiorową (segregator ze spisem zawartości i ponumerowanymi przekładkami) oraz przygotuje 
wszelkie dokumenty konieczne do uzyskania ostatecznego oraz bezwarunkowego pozwolenia 
na użytkowanie. Dokumentacja odbiorowa powinna zawierać w szczególności:  

• zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i finansowe 
wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na 
danych użytkowników/operatorów/właścicieli,  

• protokół przekazania terenu budowy,  
• umowę wraz z ewentualnymi aneksami,  
• decyzję pozwolenie na budowę/zgłoszenie, 
• oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej 

branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta 
(zgodnie z obowiązującymi przepisami),  

• oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 
• branżowe/techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na których 

zostały wykonane prace,  
• Dziennik Budowy,  
• projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich 

potwierdzeniem przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 
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• dokumentacje powykonawczą,  
• badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia 

jakości dla materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacją o ich 
wbudowaniu w ramach przedmiotowej inwestycji, 

• wyniki badań laboratoryjnych, 
• oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie, 
• sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu),  
• dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji, 

 
33. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń, wykonawca dostarczy zamawiającemu w 

terminie zakończenia robót. 
 

34. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 
Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru 
na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku Wykonawca 
zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, otwory lub 
odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 
pierwotnego. W przypadku niewykonania zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w 
niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych 
odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy 

 
35. Odbiór polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym w projektowanych 
postanowieniach umowy, w obecności Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy. 

 
36. W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

• dokumentacje odbiorową wykonaną zgodnie z zał. nr 6,  
• umowy/zgody gestorów sieci znajdujących się w obrębie inwestycji, 

 
37. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 

utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu umowy, 
wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej 
odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z 
niedochowaniem tego obowiązku. 
 

38. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. Materiały stosowane do robót 
budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 
07.07.1994 r., w szczególności odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub 
aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których 
w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
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muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą być 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie które nie 
będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca 
własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje aby uprzednio 
odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 
 

39. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający. 
 

  8.         Rękojmia i gwarancja: 
W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami 
Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji. 
 


