



Ostrołęka dnia 26.11.2021 r.

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Remont budynku Galerii w Ostrołęce**”, prowadzonego w trybie podstawowym .

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1:

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 17 grudnia 2021r. Duży stopień skomplikowania zadania oraz ryczałtowa forma rozliczania wymaga bardzo czasochłonnej analizy kosztorysowej. Dynamiczna sytuacja panująca na rynku materiałów budowlanych wymusza na nas szczegółowy przegląd dostępności wyrobów budowlanych oraz prognozowania ich cen przez cały okres trwania inwestycji. Zaproponowany termin jest to minimalny okres niezbędny do przygotowania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Z uwagi na dofinansowanie zewnętrzne zadania inwestycyjnego oraz konieczność wywiązania się z postanowień umownych, Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

Pytanie 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie edytowalnej wersji przedmiarów robót.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje publikacji dokumentów w innej formie niż już zamieszczone w ramach postępowania. Jednocześnie przypominam, że przedmiar robót zgodnie z OPZ jest elementem pomocniczym.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści faktury częściowe do wysokości 90% wykonanych i potwierdzonych przez Inspektorów robót?

Odpowiedź:

Płatności będą realizowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym po uprzednim potwierdzeniu wykonania robót przez nadzór inwestorski.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Aneta Gutowska-Grucelska
Sekretarz Miasta