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dotyczy postepowania na:

,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 719 alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc.
od km 22+161,00 do km 22+476,30” — nr postepowania 075/23

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 3 w zw. z art. 286 ust. 3 i ust. 6 ustawy
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Mazowiecki Zarzgd Drog
Wojewodzkich w Warszawie uprzejmie Panstwa informuje, ze otrzymat zapytania do
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, na ktére niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 3
Zwracamy sie z pro$bg o wyjasnienie: W warunkach technicznych 1-1.460.22.2019.15.AK

dotyczgcych budowy kanatu technologicznego wskazano iz w przekroju KTu kanatu
technologicznego nalezy zastosowaé rury ostonowe HDPE 125/108 natomiast w Projekcie
Technicznym c¢z.8 Projekt Budowy Kanatu Technologicznego jako rur ostonowg
zaprojektowano rur RHDPE 110/6,3 co jest sprzeczne z WT. Prosze o informacje jakg rure
nalezy zastosowac.

Odpowiedz 3

W ciggach kanalizacji nalezy stosowac¢ rury RHDPE 110/6,3. W miejscach skrzyzowan

z jezdnia / zjazdem nalezy stosowac¢ rury ostonowe RHDPE 125/7,1

Pytanie 4
Zwracamy sie z proébg o wyjasnienie: W warunkach technicznych 1-1.460.22.2019.15.AK

dotyczacych budowy kanatu technologicznego wskazano iz naiezy zastosowac studnie SKO
natomiast w Projekcie Technicznym cz.8 Projekt Budowy Kanatu Technologicznego jakg
zaprojektowano studnie SKR-1 co jest sprzeczne z WT. Prosze o informacje jakie studnie
nalezy zastosowac.

Odpowiedz 4
Nalezy stosowac studnie SKR-1

Pytanie 5
Prosimy o informacje czy projekt techniczny zostat zatwierdzony przez zamawiajgcego.
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Odpowiedz 5
Projekt techniczny zawiera wszelkie niezbedne opinie i uzgodnienia.

Pytanie 6
Zgodnie z projektem PT cz. 3 Projekt Przebudowy Sieci Elektroenergetycznej NN 0,4kV "wraz

z linig kablowg nalezy z istniejacego stupa nr 1 sprowadzic kabel swiattowodowy i wprowadzic
na projektowany stup". Prosze o informacje czy nalezy wykorzystac istniejgcy kabel czy nalezy
zastosowaé nowy. W przypadku nowego kabla prosze o podanie jego parametrow oraz
wskazanie miejsca ztgcz.

Odpowiedz 6

Miasto Pruszkdéw stosuje przewod swiattowodowy Z-XOTKtsdD 12J. W zwigzku z powyzszym
do utozenia w ziemi nalezy wykorzystaé kabel np. KABEL SWIATLOWODOWY
ZEWNETRZNY SM DAC 12J lub jego odpowiednik innych producentéw. Miejsce przytaczenia
to przetacznica na stupie linii nN oraz kamery na stupie o$wietlenia ulicznego na srodku

projektowanego ronda.

Pytanie 7
Zgodnie z projektem PT cz. 3 Projekt Przebudowy Sieci Elektroenergetycznej NN 0,4kV "wraz

z linig kablowag nalezy z istniejacego stupa nr 1 sprowadzi¢ kabel $wiattowodowy i wprowadzi¢
na projektowany stup". Prosze o informacje czy kabel w ziemi nalezy uktadac w rurze
ostonowe;j, jesli tak to na jakim odcinku oraz prosze o wskazanie typu rury.

Odpowiedz 7

Kabel $wiattowodowy nalezy uktada¢ w rurze ostonowej HDPEwp 40x3,7. Kabel nalezy
uktadaé w rurze ostonowe] na odcinku od stupa linii napowietrznej do stupa latarni

oSwietleniowe]j na srodku projektowanego ronda gdzie nalezy umiesci¢ kamery monitoringu.

Pytanie 8
Zgodnie z projektem PT cz. 3 Projekt Przebudowy Sieci Elektroenergetycznej NN 0,4kV "kabel

YAKXS 4x25mm?2 umozliwi zasilenie przebudowanej sieci monitoringu miejskiego". Prosze
o wskazanie kto przebuduje sie¢ monitoringu miejskiego i czy jego przebudowa jest czgscig
tego zadania przetargowego.

Odpowiedz 8

Zasilanie monitoringu nalezy wykonac¢ kablem YAKXS 4x25 mm2 z projektowanego ztgcza
kablowego ZK-4 i wprowadzi¢ do kamer monitoringu na $rodku projektowanego ronda.

Przebudowa jest nieodtgczng czescia przebudowy sieci napowietrznej nN.
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Pytanie 9
Zgodnie z projektem PT cz. 3 Projekt Przebudowy Sieci Elektroenergetycznej NN 0,4kV "wraz

z linig kablowg nalezy z istniejcego stupa nr 1 sprowadzi¢ kabel Swiattowodowy i wprowadzi¢
na projektowany stup". Prosze o informacje czy nalezy odtworzy¢ zakonczenia kabla np. na
przetgcznicy. Jezli tak prosze o wskazanie typu kabla oraz czy nalezy wykorzystac istniejgce
materiaty czy zastosowaé nowe.

Odpowiedz 9

Potaczenie kabla napowietrznego i podziemnego nalezy wykonac w przetacznicy do montazu

na stupie. Dopuszcza sie zastosowanie istniejgcych materiatow.

Pytanie 10
Prosimy o informacje czy Inwestor zawart umowe z PGE na usunigcie kolizji.
Odpowiedz 10

Zamawiajgcy jest w trakcie procedowania umowy z PGE na usunigcie kolizji.

Pytanie 11
Wg. PT cz. 5 Projekt Budowy Oswietlenia Ulicznego projektuje si¢ "oprawy parkowe

identyczne z tymi na terenie osiedla" prosze o podanie parametréow tych opraw oraz zatgczenie
stosownych obliczen technicznych.

Odpowiedz 11

Stupy L-00; L-4.8; L-4.9 i L-4.10 wykona¢ jako stup aluminiowy (barwa C35) bez wysiggnika

na fundamencie B-60 pokrytym elastomerem z tabliczkg stupowg. Zastosowal oprawe

podobng do istniejgcych na terenie osiedla z kloszem mrozonym.

Pytanie 12

Prosze o informacje czy PT cz. 7 Projekt Przebudowy Sieci Teletechnicznej zostat uzgodniony
z Orange Polska, gdyz w PT zamieszczono jedynie uzgodnienie Projektu Budowlanego.
Odpowiedz 12

Projekt zostat w catosci zatwierdzony przez OPL w czegsci budowlane] i wykonawcze;j

W procesie inwestycyjnym istnieje mozliwos¢ uzgodnienia zaréwno projektu budowlanego

i wykonawczego razem albo z osobna.

Pytanie 13
Zgodnie z PT cz. 7 Projekt Przebudowy Sieci Teletechnicznej wskazano, iz w kanalizacji OPL

znajdujg sie kable innych podmiotéw, ktorzy sg zobowigzani do przebudowy na wtasny koszt.

Prosze o potwierdzenie, iz nie nalezy uwzglednia¢ przebudowy tych kabli w wycenie.
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Odpowiedz 13

Potwierdzam w projekcie zostat przywotany zapis dotyczgcy umowy ramowej dotyczgcy iz

dany operator zobowigzany jest wykonaé to na wtasny koszt.

Zgodnie z umowa Ramowa zawartg miedzy OPL — Operatora w:

,Rozdziat 9 Przebudowa Kanalizacji kablowej

W przypadku konieczno$ci przebudowy Kanalizacji kablowe] OPL, w ktérej umieszczone sg
kable telekomunikacyjne lub Kanalizacji wtornej Operatora/JST, z przyczyn niezaleznych od
OPL, a w szczegodlnosci:

a) na skutek wydanych decyzji administracyjnych;

b) w przypadkach okreslonych w art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.)

c) z powodu roszczen 0sob trzecich, dysponujgcych tytutem prawnym do nieruchomosci, przez
ktorg przebiega Kanalizacja kablowa OPL, w ktérej umieszczone s3 kable telekomunikacyjne
lub Kanalizacji wtérnej Operatora/JST,

Operator/JST (Wiasciciel kabli) bedzie zobowigzany do wykonania przebudowy swoje]
infrastruktury (kable telekomunikacyjne/kanalizacja wtérna) we wtasnym zakresie i na wiasny

koszt.”

Pvtanie 14
Zgodnie z PT cz. 7 Projekt Przebudowy Sieci Teletechnicznej wskazano, iz w kanalizacji OPL

znajdujg sie kable innych podmiotow, ktérych nalezy powiadomi¢ na 30 dni przed
rozpoczeciem prac. W zwigzku z tym kto ma zawiadomi¢ operatoréw Inwestor czy

Wykonawca?

Odpowiedz 14

Wykonawca przed rozpoczeciem prac, kiedy bedzie posiadat harmonogram szczegdfowy.

Pytanie 15
Zgodnie z PT cz. 7 Projekt Przebudowy Sieci Teletechnicznej wskazano, iz w kanalizacji OPL

znajduja sie kable innych podmiotéw, ktorzy s zobowigzani do przebudowy na wiasny koszt.
Prosze o okreslenie na jakich zasadach majg by¢ oni wpuszczeni na teren budowy?
Odpowiedz 15

Na zasadzie przekazania placu budowy i zasad okres$lonych przez wiadajgcego terenem

budowy ( Wykonawce) w porozumieniu z wiascicielem terenu ( Inwestorem)
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Pytanie 16
W PT cz. 7 Projekt Przebudowy Sieci Teletechnicznej znajdujg sie warunki techniczne Numer

pisma: 36821/TTISILU/P/2021/MZ na podstawie ktérych powstata dokumentacja projektowa.
Zamawiajgcy zatgczyt w dokumentaciji WT z 2023r Numer pisma: 6534/TTDSILU/P/2023/MZ
wg. ktorych "Realizacja powyzszych prac moze odbywa sig¢ na podstawie uzgodnionegj i
zaakceptowane] podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz
zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej'. W zwigzku z tym czy zatgczony PT nalezy uzna¢ za nie wazny i nalezy
opracowaé nowa dokumentacje projektowa. Nalezy nadmieni¢, iz nie jest to zadanie typu
"projektuj i buduj"

Odpowiedz 16

Na przetomie inwestycji WT byty wydawane kilkukrotnie z uwagi iz ma ono okreslony termin

waznosci, kazdorazowo wydane zostato w niezmienionej formie. Catosé projektu jest

uzgodniona z OPL i na nardzie koordynacyjnej i jest prawidtowo zatwierdzona.

Pytanie 17
Dotyczy branzy sanitarnej: W dokumentacji udostepnionej przez zamawiajgcego brakuje opisu

dotyczacego zbiornika retencyjnego oraz informacji o jego pojemnosci uzytkowej oraz

catkowitej. Zwracamy sie o uzupetnienie dokumentaciji.

Odpowiedz 17

Zbiornik retencyjny

Zbiornik o pojemnoéci catkowitej 400,65m?® i czynnej min. 368,0m?® zaprojektowany zostat
jako podziemny, prefabrykowany, modutowy, z betonu zbrojonego, wodoszczelnego. Dostep
do zbiornika zapewniony bedzie poprzez kominki @600mm oraz wtazy zeliwne @600mm klasy
D400kN wg PN-EN 124:2000 wyposazone w otwory wentylacyjne. W celu umozliwienia
zejscia do zbiornika zaprojektowano stopnie ztazowe lub drabinki ze stali nierdzewnej (drabinki
nalezy przymocowaé trwale do $cian zbiornika). Zaprojektowano ponadto kominki
wentylacyjne z rur Dz160mm z PVC SN8. Wentylacje nalezy wyprowadzi¢ min. 0,3m ponad
teren i zakonczy¢ kominkiem wywiewnym. Kominek nalezy posadowi¢ w sposéb mozliwie nie
uciazliwy dla obstugi zbiornika. Zbiornik po zmontowaniu obsypa¢ grubym piaskiem lub
pospdtka réwnomiernie na catym obwodzie zaggszczajac grunt warstwami (1s>0,98).

W czasie prowadzenia rob6t budowlano-montazowych wykop musi by¢ zabezpieczony i
odwodniony. Zbiornik nalezy witasciwie oznaczy¢ i zabezpieczy¢é przed dostgpem oséb
nieupowaznionych.

Elementy wyposazenia mozna mocowaé kotwami wklejanymi (rozwigzanie zalecane)
lub kotwami rozporowymi osadzanymi w otworach o gtebokosci nie wigkszej od pofowy
grubosci wierconego elementu.

Przejscia rur przez $ciany wykonaé przy uzyciu tancuchéw uszczelniajacych - w sposob
zapewniajgcy catkowitg szczelnosé potaczen.
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Zbiornika nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z piasku o gruboéci 3-5cm. Pod
warstwa piasku, na gruncie rodzimym, nalezy wykona¢ podbudowe z betonu o grubosci
warstwy min. 20cm.

Zbiornik oraz jego posadowienie | ewentualne docigzenie wykona¢ wg projektu
konstrukcyineqo przygotowanego przez dostawce. Przed zamowieniem konkretnego zbiornika
nalezy sprawdzi¢ jeqo stateczno$é na wypdr i w razie koniecznosci docigzyc.

Pytanie 18
Dotyczy branzy sanitarnej: W dokumentacji udostgpnionej przez zamawiajacego brakuje opisu

dotyczacego zbiornika retencyjnego oraz informacji o jego pojemnosci uzytkowej oraz

catkowitej. Zwracamy sie o uzupetnienie dokumentaciji.

Odpowiedz 18

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 17.

Pytanie 19

Dotyczy branzy sanitarnej: Prosze o wskazanie studni, w ktérych nalezy zastosowac dno bez
kinety.
Odpowiedz 19

Wszystkie studnie poza SD31

Pytanie 20

Dotyczy branzy sanitarnej; Prosze o wskazanie parametrow kinet w studniach
kanalizacyjnych.

Odpowiedz 20

Kinete dla studzienek betonowych nalezy wykona¢ z betonu klasy minimum C 40/50

Pvtanie 21

W dokumentacji przetargowej stwierdziliémy niespéjnos¢ w zakresie uziarnienia dla
projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwie écieralng na Sciezce rowerowej. VW
opisie technicznym wskazano mieszanke AC 8 S 50/70, KR 1-2 natomiast w przedmiarze robot
podano AC 11 S 50/70, KR 1-2. Prosimy o wyjasnienie i doprecyzowanie rodzaju mieszanki,
ktéra nalezy zastosowaé na warstwe $cieralng na $ciezce rowerowe;.

Odpowiedz 21

Dla warstwy $cieralnej na $ciezce rowerowej nalezy stosowaé AC 8 S 50/70

Pytanie 22
Dotyczy D 0503.05a W SST w pkt 2.10 tablica 20 jednym z wymaganych parametrow
mieszanki AC 11 S PMB 45/80-55, KR 5-7 jest wspoiczynnik luminancji. Zgodnie z

dokumentem "WT-2 2016 3 cze$¢ II” ograniczono zastosowanie tego parametru do tuneli oraz
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obiektéw inzynierskich w ciggu gtéwnym drog krajowych i autostrad o nawierzchni betonowej.
Przedmiotowy zakres robét nie kwalifikuje sie do powyzszych wymagan w zakresie jasnosci
nawierzchni. W zwiazku z powyzszym prosimy o wykre$lenie zapisu dotyczacego
wspotczynnika luminancji lub potwierdzenie, ze zamawiajacy nie bedzie wymagacd
wspotczynnika luminancji dla mieszanki AC 11 S PMB 45/80-55, KR 5-7.

Odpowiedz 22

Wsp. luminancji dla mieszanki AC 11 S PMB nie bgdzie wymagany.

Pytanie 23
Zwracamy sie o informacje czy w zakresie Wykonawcy sg nasadzenia pnaczy przy

projektowanym murku akustycznym. W przypadku koniecznosci nasadzen prosimy o podanie
ilosci 1 rodzaju.

Odpowiedz 23

Gatunek roslin: Bluszcz pospolity Hedera helix
llo¢: 2 sadzonki/ 1 pergole (nasadzenia w rozstawie co 0,5) m

Razem : 48 szt.

Pytanie 24

Prosimy o podanie rodzaju drewna z jakiego nalezy wykonac nowy krzyz.
Odpowiedz 24

Tarcica debowa ki. 1 / A1

Pytanie 25
Prosimy o potwierdzenie, ze materiat na pergole nalez wykona¢ ze stali nierdzewne;j.

Odpowiedz 25

Pergole nalezy wykonac z profili i ksztattownikdw ze stali nierdzewnej.

Pytanie 26
Prosimy o wskazanie okresu pielegnaciji wykonanej zieleni (trawnika)
Odpowiedz 26

Pielegnacja polegajaca na koszeniu trawy bedzie po stronie Inwestora. Pozostate czynnosci

zwigzane z utrzymaniem zieleni bedg po stronie Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi.

Pytanie 27
W OWU pkt 10.3.14 wskazano jak ustalony zostanie moment zakonczenia robot. Prosimy
o wyjasénienie czy w podobny sposoéb ustalana bedzie data zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy, tj., ze bedzie to data zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ile w wyniku czynnosci
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odbioru koncowego przedmiotu umowy osiggniecie tej gotowosci przez Wykonawce zostanie

potwierdzone.

Odpowiedz 27

Dniem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dzien przekazania do Zamawiajgcego

decyzji Pozwolenie na Uzytkowanie.

Pytanie 28

Prosimy o weryfikacje i korekte odniesienia do pkt 5.1.18 znajdujgcego sie w OWU pkt
10.4.2.

Odpowiedz 28
Zamawiajacy zmienia tresé¢ zapisu w SWZ, CZESC V - OWU pkt. 10.4.2. Poprawiony zapis

brzmi:
Odbior koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie okreslonym
w pkt. 10.3.10 po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koncowego odbioru realizaci przedmiotu

umowy.”

Pytanie 29
Prosimy o ujecie w OWU pkt 10.1.3 zastrzezenia, ze odbiory robdt zanikajacych beda

przeprowadzane w terminach nie powodujgcych opdznienia i degradacii wykonanych robét.
Wskazanie 7 dniowego terminu na dokonanie tych odbioréw moze, przy wykorzystywaniu
catego terminu przez Inspektora, prowadzi¢ do op6znien oraz do degradacii wykonanych prac,
wstrzymanych w oczekiwaniu na odbior. Ewentualnie prosimy o skrocenie terminu odbioru do
2 dni roboczych
Odpowiedz 29

Zamawiajacy podtrzymuje termin 7 dni

Pvtanie 30

Skoro zgodnie z OWU 3.5 HRF jest sktadany do 7 dni po zawarciu Umowy, po czym Inzynier
i Zamawiajgcy majg tacznie 21 dni na weryfikacje, to mozna przyjaé, ze z duzym
prawdopodobienstwem zatwierdzenie HRF nastgpi nie wczesniej niz 28 dni po zawarciu
Umowy. Nastepnie, zgodnie z OWU 3.6 Wykonawca winien w terminie kolejnych 14 dni
opracowac¢ Kosztorysy szczegdtowe, w zwigzku z czym mozna wstepnie zatozy¢, ze ich
przediozenie nastapi nie wczesniej niz 42 dni po podpisaniu Umowy. Majgc to na uwadze
prosimy rozwazenie modyfikacji postanowien OWU 3.3 dotyczgcych wzoru Tabeli
rozliczeniowej, bowiem wzor ten winien by¢ zaréwno zgodny z HRF jak i kosztorysami
szczegotowymi, a te, jak wskazano powyzej, bedg opracowane tacznie w okolicy 42 dnia po

zawarciu Umowy. Tymczasem w OWU 3.3 zatozono, ze wzor Tabeli rozliczeniowej i jego
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uzgodnienie nastgpi w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, a wigc o wiele wczesniej niz
opracowanie tacznie HRF i Kosztorysow szczegoétowych. W tej sytuaci niemozliwe bedzie
opracowanie wzoru Tabeli tak aby byta ona zgodna z HRF i Kosztorysami i jednocze$nie
zostata ztozona i uzgodniona w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Sugerujemy odniesienie
terminu opracowania wzoru Tabeli rozliczeniowej od daty przediozenia Kosztorysow
szczegbtowych, zgodnie z OWU 3.6.

Odpowiedz 30

Zamawiajgcy zmienia dotychczasowa tre$¢ zapisu SWZ, CZESC V- OWU 3.5. Harmonogram

rzeczowo — finansowy. Poprawiony zapis brzmi:
,3.5. ,Harmonogram rzeczowo — finansowy
3.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego w terminie 14 dni_od dnia zawarcia umowy harmonogramu

rzeczowo - finansowego, zwanego dalej ,harmonogramem” z rozbiciem miesigcznym

i kwartalnym, zawierajacym terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych

elementéw robét wraz z ich wartosciami i uzgodnienie z Zamawiajgcym w zakresie jego

zgodnosci z budzetem MZDW oraz jego aktualizowanie na kazde zgdanie
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

3.5.2.  Harmonogram przed ztozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania kazdorazowej

akceptacji przez Inspektora nadzoru. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub

przekazuje Wykonawcy uwagi do harmonogramu  w_terminie 7 dni_od dnia

przediozenia harmonogramu przez Wykonawce, a nastepnie ostatecznie

zaakceptowany harmonogram przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do harmonogramu
w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora.

3.5.3  \Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego przedtozy¢ harmonogram do akceptacii zgodnie z
pkt 3.5.2. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie

Jednoczes$nie zamawiajgcy informuje, ze zmienia tre$¢ zapisu w SWZ, CZESCV-0OWU 3.6
Kosztorys, Poprawiony zapis brzmi”:

W terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca dostarczy

”

Zamawiajacemu Kosztorys sporzadzony metodg szczegotowg (zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym), zawierajacy szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu
na nakiady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych naktadow: robocizny, materiatdw wraz z
kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow posrednich (ogolnych i

zysku). Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przedtozenia Kosztorysu sporzgdzonego
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metodg uproszczong. Wykonawca opracowuje Kosztorys na podstawie SWZ. Kosztorys
metoda uproszczong i szczegdtowg nalezy przekaza¢ w formie papierowej wraz z plikiem

w formacie *.ath.”

Pytanie 31
Prosimy o weryfikacje i zmiane opisu OWU pkt 3.2. Tabela Rozliczeniowa
Odpowiedz 31

Zamawiajacy informuje, ze po weryfikacji opisu OWU pkt 3.2. zmienia jego tres¢. Poprawiony

zapis w SWZ czeé¢ V - Warunki ogdine dla uméw na wykonywanie robo6t budowlanych brzmi:

,3.2 Terminy posrednie”

Pytanie 32
Wydaje sie, ze w SWZ nie wskazano w sposéb wyrazny przestanek umozliwiajgcych zmian

wynagrodzenia Wykonawcy, za wyjatkiem sytuacji zlecenia robét dodatkowych, zamowien
uzupetiajacych, zmiany stawki VAT. Prosimy o deklaracje, ze w sytuacji gdy VWykonawca
poniesie dodatkowe koszty przy realizacji zamoéwienia wskutek okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz wystapi do Zamawiajgcego z uzasadnionym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, Zamawiajgcy indywidualnie rozwazy mozliwoSC zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, przy czym decyzja w tym zakresie bedzie w wytgczne] gestii Zamawiajacego.
Odpowiedz 32

W przypadku wystgpienia robot podobnych, ktérych wykonanie stato sig konieczne na skutek

sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ wczesniej Zamawiajacy indywidualnie rozpatrzy

mozliwos¢ zlecenia wykonania tych robét temu samemu Wykonawcy

Pytanie 33

W odniesieniu do postanowien OWU pkt 8.1.5 i 8.1.6, Wykonawca zwraca sig¢ z prosba
o usuniecie z punktu 8.1.5 tresci ,Do ww. dokumentacji Wykonawca zatgczy propozycje
rozwiazan zamiennych uwzgledniajgc czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w
Umowie”. O ile Wykonawca rozumie, ze Zamawiajgcy moze oczekiwac¢ do VWykonawcy
wsparcia w postaci opracowania inwentaryzaciji w terenie identyfikujacej stwierdzone réznice
stanu faktycznego ze stanem przyjetym w Dokumentacji Projektowej, o tyle opracowanie
rozwiazan zamiennych winno by¢ w gesti Projektanta, dziatajgcego z ramienia
Zamawiajacego. Ninigjsza umowa stanowi umoweg o roboty budowlane, w zwigzku z czym
obowigzek dostarczenia dokumentacji projektowej oraz wprowadzenia w niej ewentualnie

wymaganych zmian (zmiana rozwigzan projektowych), spoczywa na Zamawiajgcym.
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Odpowiedz 33

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit Zamawiajgcemu propozycjeg rozwigzan
zamiennych wraz z rysunkami pogladowymi. Zamawiajgcy hie oczekuje od VWykonawcy

sporzadzania kompletnego projektu.

Pytanie 34
W odniesieniu do postanowienn OWU pkt 8.1.7 Wykonawca wskazuje, ze nie jest podmiotem

odpowiedzialnym za opracowanie i wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowe;j.
Odpowiedzialno$¢, a przede wszystkim, kompetencje do wprowadzania takich zmian ma
Projektant dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego. Kalkulujgc ofertg nie sposéb jest
przewidzie¢ prawdopodobienstwa wystgpienia Zamawiajgcego do Wykonawcy z zgdaniem
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ani oszacowaé zakresu takiego
potencjainego zadania. W zwigzku z tym prosimy o modyfikacje wskazanych postanowien
poprzez ich zastgpienie nastepujacy trescig: ,Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji ma
prawo wyda¢ Wykonawcy polecenie zrealizowania robot w oparciu o dostarczong przez
Zamawiajacego i zaakceptowang przez Projektanta, zmieniong dokumentacje projektowa.”
Jednoczes$nie pragniemy wskazac, ze na mocy OWU pkt 8.1.8 Wykonawca i tak ma obowigzek
uwzglednienia tych zmian w dokumentacji powykonawczej

Odpowiedz 34

Zamawiajgcy zmienia zapisy punktu 8.1.7. OWU i nadaje im nastepujgce brzmienie:

"Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wydac¢ Wykonawcy polecenie
zrealizowania robot w oparciu o dostarczong przez Zamawiajgcego i zaakceptowang przez

Projektanta, zmieniong dokumentacje projektowa”

Pytanie 35

W odniesieniu do postanowien OWU pkt 13.1 i 13.3 prosimy ustalenie okresu rekojmina zielen
drogowg w wartosci state], nie ulegajacej zmianie w wyniku ewentualnej deklaracji wydtuzenia
okresu rekojmi w Ofercie. Utrzymanie zieleni drogowej w dobrym stanie wymaga jej nalezytego
utrzymywania, w tym przeprowadzania zabiegéw pielegnacyjnych, tymczasem za utrzymanie
zieleni odpowiadajg odpowiednie stuzby Zamawiajgcego. Zasadnym bytoby wskazanie okresu
rekojmi i pielegnacji zieleni w wymiarze 2 lat. Do tego czasu mozliwe bedzie zidentyfikowanie
nasadzen, ktore sie nie przyjety i ich wymiana.

Odpowiedz 35

Zamawiajgcy pozostawia zapisy pkt. 13.1.113.3. OWU bez zmian.

Pielegnacja polegajgca na koszeniu trawy bedzie po stronie Inwestora. Pozostate czynnosci

zwigzane z utrzymaniem zieleni bedg po stronie Wykonawcy w okresie gwarancji i rekojmi.
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Pytanie 36
W odniesieniu do postanowien OWU pkt 13.13 -13.18, prosimy o deklaracje, ze Terminy na

usuwanie wad w okresie rekojmi bedg wyznaczane przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem
technologicznych i organizacyjnych uwarunkowan oraz z uwzglgdnieniem warunkow
atmosferycznych. Zamawiajacy przewidziat surowg sankcje za niedotrzymanie terminu
usuwania wad, stgd Wykonawca musi mie¢ pewnosé, ze terminy wyznaczane przez

Zamawiajgcego bedg oparte na racjonalnych zatozeniach.

Odpowiedz 36

Zamawiajacy zmienia tre$¢ punktu 13.13 OWU i nadaje mu brzmienie: "13.13. W przypadku
stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy dorgczy VWykonawcy
kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usunigcia stwierdzonych wad, wyznaczajac
termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad nie moze by¢ krétszy niz 7 dni liczac od dnia
otrzymania wezwania do ich usuniecia i bedzie uwzgledniat technologiczne i organizacyjne

uwarunkowania oraz przewidywane warunki atmosferyczne, z zastrzezeniem pkt 13.14."

Pytanie 37
VW OWU w punkcie 13.21 zawarto nastepujgce postanowienia ,VWykonawca wyraza zgode na

wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach nieutwardzonych pasa drogowego
drogi wojewodzkiej w okresie trwania rekojmi prac zwigzanych z umieszczeniem
urzadzen/obiektéw budowlanych/reklam oraz remontu lub przebudowy istniejgcej
infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez Zamawiajgcego”
Wykonawca pragnie wskaza¢, ze postanowienia te przenoszg na VWykonawceg, w sposob
nieuzasadniony, odpowiedzialno$¢ za dziatania stron trzecich, realizujgcych prace na terenie
objetym rekojmig Wykonawcy. W wyniku prowadzenia prac przez te podmioty moze dojs¢ do
uszkodzenia robot zrealizowanych przez Wykonawce, objetych rekojmia. Tak powstatych
uszkodzen rekojmia obejmowac nie moze. Z tego wzgledu zawracamy sig z prosba o zmiang
tresci punktu 13.21 poprzez zastapienie ostatniej kropki przecinkiem oraz dodanie
nastepujacej tresci: ,(.), pod warunkiem: (a) powiadomienia VWykonawcy przez
Zamawiajacego o planowanym zakresie i terminie realizacji prac przynajmniej na 7 dni przed
ich rozpoczeciem, oraz (b) realizacji tych prac bez ingerencji w Roboty objete rekojmig
w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. W przypadku braku spetnienia warunkow
okreslonych w punktach (a) i (b) powyzej, utrzymanie rekojmi na obszarze objgtym ingerencjg
uzaleznione bedzie od doprowadzenia Robdét do stanu pierwotnego i protokolarnego
zaakceptowania przez Wykonawce standardu wykonanych napraw. W przeciwnym razie
Zamawiajacy i Wykonawca ustalg protokolarnie granice terenu oraz konkretne Roboty na tym

terenie objete ingerencja, ktére to Roboty bedg na mocy spisanego protokotu wytaczone
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z zakresu objetego odpowiedzialnoscig Wykonawcy z tytutu rekojmi” . Wykonawca rozumie,
ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonywania przez strony trzecie réznego rodzaju prac na
terenie Robot objetych rekojmig, niemniej jednak w takiej sytuacji nie mozna oczekiwa¢ od
Wykonawcy utrzymania rekojmi w petnym zakresie, niezaleznie od tego czy prowadzone w
ten sposdb prace wplyng negatywnie na trwatos¢ Robot zrealizowanych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy ma w tej sytuacji mozliwo$¢ zadania odtworzenia terenu oraz udzielenia
gwarancji lub rekojmi od podmiotdw realizujgcych te prace i przenoszenie ryzyka w tym
wzgledzie na Wykonawce nie jest w tej sytuacji uzasadnione.

Odpowiedz 37

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane punktu 13.21

Pytanie 38
W odniesieniu do postanowien OWU 5.4.7- 5.4.13, prosimy o wskazanie w jakim terminie

Zamawiajacy zobowigzany bedzie do wnoszenia uwag do projektdow umow
o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, jezeli zastrzezenia Zamawiajgcego
dotyczy¢ bedg kwestii innych niz termin ptatnoéci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy?
Odpowiedz 38

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia uwag do 7 dni od dnia przedtozenia projektu

umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane w kwestii innych niz termin ptatnosci

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Pytanie 39
W odniesieniu do postanowien OWU pkt 5.9.2 , 5.9.12, gdzie opisano spos6b postgpowania z

materiatami z rozbiérki, pragniemy wskaza¢, ze postanowienia te nie opisujg w sposob
wyczerpujacy ktére konkretnie materiaty bedg stanowity wiasno$¢ Zamawiajgcego, a ktore
bedg zakwalifikowane jako odpad i bedg wigzaty si¢ z konieczno$ci usunigcia ich z terenu
budowy i zutylizowania przez Wykonawce. Kwalifikacja materiatow bedzie miata miejsce juz
na etapie realizacji zamowienia, stad, na obecnym etapie, Wykonawca nie jest w stanie
oszacowaé kosztéw zwigzanych z ewentualnymi przysziymi decyzjami Zamawiajgcego.
W zwigzku z tym prosimy o wyjasnienie tresci SWZ w tym zakresie

Odpowiedz 39

Zamawiajgcy wraz z inspektorem na etapie prowadzenia prac dokona klasyfikacji przydatnosci

materiatow z rozbiorki.
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Pytanie 40
Ze wzgledu na postanowienia OWU pkt 5.9.3 prosimy o przekazanie informacji, czy

podlegajace frezowaniu warstwy bitumiczne zawierajg substancje niebezpieczne np. smote.
Jezeli tak prosimy o wskazanie konkretnych odcinkéw na ktoérych wystgpuje smota lub inne
substancje niebezpieczne, w celu umozliwienia Wykonawcy uwzglednienia w Ofercie takiego
stanu rzeczy.

Odpowiedz 40

Wykonawca zgodnie z OWU zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt badan

stwierdzajacych czy warstwy bitumiczne zawierajg substancje niebezpieczne.

Pytanie 41
W OWU pkt 5.6.8 wskazano na obowigzki Wykonawcy zwigzane z zimowym utrzymaniem.

Prosimy o wyjaénienie co Zamawiajacy rozumie przez sformutowanie ,w trakcie catego okresu
trwania Umowy”. O za poczatek tego okresu mozna przyjaé date podpisania Umowy o tyle
ustalenie konca okresu utrzymania moze budzi¢ watpliwosci interpretacyjne. Prosimy
o wyjasnienie, natomiast ewentualnie wskazujemy, ze w niektérych umowach MZDW na koncu
zdania w pkt 5.6.8 zamieszczone byto nastepujgce sformutowanie; ,gdzie Wykonawca
rozpoczat roboty a nie zamknat konstrukcji jezdni warstwg $cieralng”.

Odpowiedz 41

Zamawiajacy wyjasnia sformutowanie , w trakcie catego okresu trwania Umowy” oznacza od

dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego odbioru przedmiotu

umowy.

Pytanie 42
Prosimy o doprecyzowanie pierwszego zdania w WU §3 ust 2 o tresci: Na kazde pisemne

wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie¢ przedstawi¢ dokumenty

potwierdzajgce zatrudnienie osob, o ktérych mowa powyzej".

Odpowiedz 42

Zamawiajacy pozostawia powyzszy zapis bez zmian i wskazuje, ze w kazdym czasie

Zamawiajgcy ma prawo wezwaé Wykonawce do przedstawienia dokumentow

potwierdzajgcych zatrudnienie osob, o ktérych mowa w § 3 ust 2 Wzoru umowy.

Pvtanie 43
Prosimy o zmniejszenie wysoko$ci kar umownych wskazanych we WU §19 pkt 1.1.,1.5,
1.7,1.10, 1.12 -1.13 oraz 1.16-1.17 o tresci:

28 .Mazowsze

14



1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.7

1.8

1.9

,1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwitoki w wykonaniu przedmiotu
umowy,

0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki w usunigciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad,

0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki w opracowaniu lub
aktualizacji HRF w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajgcego;

0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien prowadzenia robét bez
zatwierdzonej czasowe] organizacji ruchu lub robot prowadzonych niezgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robot. Kary bedg naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca,

10% warto$ci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1 000,00 zt za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Kierownika Budowy na radzie
budowy,

1 000,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé Kierownika Budowy na budowie,

1.10 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia

dziennika budowy w stosunku do postepu roboét,
1.12 10 000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu

do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub jej zmiany,

1.13 10 000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, ustugi lub jej zmiany,

1.161 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu dobowego raportu;

1.17 5 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu inwentaryzacji stanu istniejgcego oraz

15

inwentaryzaciji przy uzyciu dronu;
Naliczenie kar umownych w powyzej podanej wysokosci w ocenie YWykonawcy jest sankcjg
zbyt dotkliwg i nie adekwatng do sytuacji. Zwazy¢ bowiem nalezy, ze kara umowna co do
istoty ma charakter wytgcznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie prewencyjny.

Ustalenie przez Zamawiajgcego zbyt wygorowanych kar umownych dla Wykonawcow
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1.1

stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie réwnosci stron umowy, co w konsekwencji
prowadzi do sprzecznosci celu takiej umowy z zasadami wspoétzycia spotecznego
i skutkowa¢ winno bezwzgledna niewaznoscig czynnoéci prawnej na podstawie przepisu
art. 353" k.c. w zwigzku z art. 58 § 1 k.c. Nalezy mie¢ rowniez na wzgledzie stanowisko
Sadu Najwyzszego wyrazone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt | CSK 124/13,
dotyczacego przestanek miarkowania kar umownych jako razgco wygoérowanych.
W uzasadnieniu wyroku Sad Najwyzszy wskazat, iz ,kara umowna nie moze byé
instrumentem stuzgcym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznajgcym mu korzy$¢
majgtkowg w istotny sposob przekraczajgcg wysoko$¢ poniesionej przez wierzyciela
szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona réwnowagi intereséw
stron i zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu diuznika oraz niestusznemu wzbogaceniu

wierzyciela".

Majgc powyzsze na wzgledzie wnosimy o zmniejszenie wysokosci kary umownej do

ponizszego poziomu:

,1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien w wykonaniu przedmiotu

umowy,

1.7

1.8

1.9
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1.2.0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien w usunigciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usunigcie wad,
1.3.0,001 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien w opracowaniu lub
aktualizacji HRF w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajgcego;
1.4.0,001 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien prowadzenia robot bez
zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu lub robét prowadzonych niezgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;
1.5.0,01% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego
(kamienia milowego) wykonania robot. Kary bedg naliczane z przyczyn za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
10 000,00 wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego
braku zaptaty lub kazdorazowe] nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
500,00 zt za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie
budowy,

500,00 zf za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnosé Kierownika Budowy na budowie,
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1.10500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika

budowy w stosunku do postepu robét,

1.12. 000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub jej zmiany,

1.13. 5 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo ktore]
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy, ustugi lub jej zmiany,

1.16. 500,00 zt za kazdy dzier zwioki w przedtozeniu dobowego raportu;
1.17.1 000,00 zt za kazdy dzien zwitoki w przedtozeniu inwentaryzacji stanu istniejgcego oraz

inwentaryzacji przy uzyciu dronu;

W ocenie Wykonawcy zaproponowane kary umowne w sposéb wystarczajgcy zabezpieczajg
interes Zamawiajgcego odnosnie prawidiowego i terminowego wykonania zamowienia przez
Wykonawce

Odpowiedz 43

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowane zmniejszone kary umowne,

Pytanie 44

Brak poz. przedmiarowej uwzgledniajgcej wykonanie dylatacji petnej, oraz dylatacii
przeciwskurczowe] dla podbudowy z bet. C16/20 wedtug rys. D-4.4. Prosimy o dodanie poz.
lub potwierdzenie, ze koszt wykonania dylatacji ujg¢ w pozycji dotyczacej wykonania warstwy
podbudowy betonowej. Prosimy o informacje czy koszt wskazanego elementu nalezy ujaé
w ofercie.

Odpowiedz 44

Przedmiar robét jest wytgcznie do celow pogladowych. Wyceng oferty nalezy wykonac na

podstawie zatgczonej dokumentacji. Koszt wykonania dylatacji nalezy ujg¢ w ofercie.

Pytanie 45

W przedmiarze robét brak jest pozycji na wykonanie odhumusowania terenu. Prosimy
o uzupetnienie przedmiaru robot wraz z podaniem $redniej grubosci humusu do usuniecia.
Prosimy o informacje czy koszt wskazanego elementu nalezy ujg¢ w ofercie.

Odpowiedz 45

Przedmiar robét jest wytgcznie do celow pogladowych. Wyceng oferty nalezy wykonaé na

podstawie zatgczonej dokumentacji. W obszarze inwestycji nie stwierdzono wystepowania
cennej gatunkowo ziemi roslinnej. Objgtosé robot ziemnych ujeta w projekcie uwzglednia takze
zdjecie warstw wierzchnich. Koszt usunigcia i segregacji warstwy wierzchniej od pozostatych

nalezy ujg¢ w ofercie.
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Pytanie 46
W przedmiarze robot brak jest poz. uwzgledniajgcej wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki

AC 8 S 50/70 gr. 4cm na drodze rowerowej. Prosimy o informacjg czy koszt wskazanego
elementu nalezy ujgc¢ w ofercie.
Odpowiedz 46

Przedmiar robét jest wylacznie do celéow pogladowych. Wycene oferty nalezy wykonac na

podstawie zatgczonej dokumentacji. Projekt zaklada wykonanie warstwy $cieralne]
z mieszanki AC 8 S 50/70 gr. 4cm .

Pytanie 47
Oferent informuje zamawiajgcego, ze w przedmiarze robét ilo¢ za humusowania z poz. 62

d.2 jest zanizona w stosunku do rzeczywistej ilosci robét. W wersji edytowalnej dokumentacji,
w pliku ,pt projekt drogowy-psw.dwg’ sg dwie warstwy, ktére wskazujg powierzchnig
humusowania: ,D Hatch proj. zielen” o pow. 4 293,79 m2, i ,D Hatch zielen DW" o pow.
2224,07 m2, czyli w sumie: 6 517,86 m2, natomiast ilos¢ w poz. 62 d.2 to 4 750 m2. Prosimy
o wyjasnienie rozbieznoéci i naniesienie stosownych korekt.

Odpowiedz 47

W projekcie w sposob czytelny oznaczono obszar do zahumusowania t.j. 4750 m2. Przedmiar

robét jest wytgcznie do celow poglgdowych.

Pytanie 48

W przedmiarze robot brak jest pozycji przedmiarowe] uwzgledniajgcej wykonanie warstwy
stabilizacji 0 Rm=2,5MPa gr. 18cm w konstrukcji pierécienia ronda, wyspy wtopionej i na
poszerzeniach fukéw na rondzie. Prosimy o informacije czy koszt wskazanego elementu nalezy
ujg¢ w ofercie.

Odpowiedz 48

Przedmiar robét jest wytgcznie do celow pogladowych. Wycene oferty nalezy wykonac na

podstawie zatgczonej dokumentacji. Koszt wykonania w/w warstwy stabilizacji nalezy ujac w

ofercie.

Pytanie 49
W przedmiarze robét brak jest pozycji na wykonanie kraweznika kamiennego o wymiarach
20x30. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru. Prosimy o informacje czy koszt wskazanego

elementu nalezy ujac¢ w ofercie.
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Odpowiedz 49

W pozycji przedmiarowej nr 11.218 ujeto budowe kraweznika kamiennego 20x30 cm

omytkowo opisanego jako 20x35 cm. Przedmiar robot jest wytgcznie do celow poglgdowych.

Pytanie 50
Brak pozycji przedmiarowej dot. wykonania umochienia skarpy na rondzie z bruku kamiennego

fr. 13-16cm, na podsypce cem-piask. gr. 5cm. Prosimy o informacje czy koszt wskazanego
elementu nalezy ujg¢ w ofercie.
Odpowiedz 50

Przedmiar robot jest wytgcznie do celdw pogladowych. Wycene oferty nalezy wykonaé na

podstawie zatgczonej dokumentacji. Koszt wykonania umocnienia skarpy na rondzie z bruku

kamiennego fr. 13-16¢cm, na podsypce cem-piask. gr. 5cm. nalezy ujgc¢ w ofercie.

Pytanie 51
Brak poz. na oczyszczenie i skropienie pod warstwy bitumiczne. Prosimy o potwierdzenie, ze

koszty skropienia nalezy uja¢ z poz. dot. uktadania poszczegdinych warstw bit. Prosimy
o informacje czy koszt wskazanego elementu nalezy ujg¢ w ofercie.
Odpowiedz 51

Przedmiar robot jest wytgcznie do celéw pogladowych. Wycene oferty nalezy wykonac na

podstawie zatgczonej dokumentacji. Koszt wykonania oczyszczenie i skropienie pod warstwy

bitumiczne nalezy ujg¢ w ofercie.

Pytanie 52
Rys. szczegotow konstr. D-4.11 szczegdt nr 21 — na rysunku jest narysowany kraweznik

20x30 ,a jest opisany jako kraweznik 15x30. Prosimy o wprowadzenie korekt.
Odpowiedz 52

Przedmiotowy szczegot nr 21 (rys. 4.11) dotyczy krawgznika o wym. 20x30 cm.

Pytanie 53

Prosimy o wyjaénienie rozbieznosci. W dokumentacji badan podtoza gruntowego wchodzacej
w sktad dokumentaciji geotechnicznej, Laboratorium Geotechniczno-drogowe zakwalifikowato
istniejace podioze do grupy nosnosci G4 ( str. 27 Dokumentacji geotechnicznej lub str. 7
Dokumentacji badan podtoza gruntowego), natomiast w projekcie drogowym przyjeto jako
rozwigzanie bazowe podioze w grupie nosnosci G1, dodatkowo wprowadzajgc wariantowos¢
w zakresie grubosci warstwy wzmocnienia podioza w zalezno$ci od grup nosnosci podioza
(od G1 do G4). Przyjecie podioza bazowego jako G1 stoi w sprzecznosci z wnioskami
z przytoczonej dokumentacji badan podtoza. Wiasciwe rozpoznanie warunkow gruntowych
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i przyjecie odpowiednich rozwigzan projektowych w tym zakresie jest kluczowe dia
poprawnego funkcjonowania obiektu, oraz do wfasciwego oszacowania wartosci robot.
Jednoznaczne okreslenie zakreséw wzmocnien dla podtoza gruntowego pozwoli na spetnienie
warunku poréwnywalnosci ztozonych ofert. Prosimy o wyjasnienie i jednoznaczne wskazanie
zakresow wzmocnien, ktore nalezy uja¢ w ofercie, wraz z podaniem kilometrazy na ktorych
wystepujg w odniesieniu do odpowiednich kategorii ruchu.

Odpowiedz 53

W ofercie nalezy wycenic¢ wariant podstawowy t.j. dla grupy noénosci G1 z dodatkowg warstwa

mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 z dowozu gr. 0.25 m.

Pytanie 54
Dotyczy branzy sanitarnej, kanalizacja deszczowa. Prosimy o potwierdzenie, ze do oferty

nalezy przyjac¢ rurociggi z PP-B DN/ID SN8 o wymiarach DN 300, 400, 500, 600mm.
Odpowiedz 54

Potwierdzamy materiat rur z PP-B SN8 w zakresie srednic DN300, DNA4Q0, DN500 |
DN600mm.

Pytanie 55
Dotyczy branzy sanitarnej, kanalizacja deszczowa. Prosimy o informacje czy studnie rewizyjne

DN 1500, 1200 mm z prefabrykatéw nalezy wyposazy¢ w osadniki H=0,3m.
Odpowiedz 55

Tak nalezy wyposazy¢ w osadniki z wytaczeniem studni SD31.

Pytanie 56

Dotyczy branzy sanitarnej, kanalizacja deszczowa. Prosimy o potwierdzenie ze w ofercie nie
nalezy uwzglednia¢ studni wyposazonych w komin DN 800mm tylko studnie zgodne z
schematem rys. KD-3.

Odpowiedz 56

Potwierdzamy, studnie nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem rys. KD-3 bez kominow
DN800mm.

Pytanie 57

Dotyczy branzy sanitarnej, kanalizacja deszczowa. Zgodnie z schematem rys. KD-3 studnie
rewizyjne z osadnikiem nalezy zwienczy¢ rusztem zeliwnym do wiazéw kanatowych a nie
wlazem kanatowym. Prosimy o informacje w jakich projektowanych lokalizacjach nalezy

zastosowac ruszt a w jakich wtaz kanatowy.
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Odpowiedz 57

Projekt przewiduje wytacznie wiazy kanatowe petne bez rusztu zeliwnego dla studni

rewizyjnych.

Pytanie 58
Dotyczy branzy sanitarnej, kanalizacja deszczowa zbiornik retencyjny. Prosimy o

udostepnienie projektu konstrukcyjnego zabezpieczenia $cian wykopdw na czas prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem zbiornika retencyjnego.
Odpowiedz 58

Dokumentacja nie obejmuje projektu konstrukcyjnego zabezpieczenia wykopow. Wykonawca

w zaleznosci od zastosowanej technologii wykonania wykopow musi zapewni¢ we wtasnym

zakresie projekt konstrukcyjny o ile bedzie wymagany.

Pytanie 59
Dotyczy branzy sanitarnej, kanalizacja deszczowa zbiornik retencyjny. Prosimy o uzupetnienie

przedmiaru robot o pozycje zwigzane z zabezpieczeniem $cian wykopdw na czas prowadzenia
robdt zwigzanych z wykonaniem zbiornika retencyjnego.
Odpowiedz 59

Zbiornik nalezy wykona¢ metoda wykopu ze scianami skarpowymi.

Pytanie 60
Dotyczy branzy sanitarnej, kanalizacja deszczowa zbiornik retencyjny. Prosimy o uzupetnienie

przedmiaru robdt o pozycje zwigzane z odwodnieniem wykopu na czas prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zbiornika retencyjnego.
Odpowiedz 60

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty odwodnienia wykopéw w zaleznosci od wybranej

technologii. Najblizszym odbiornikiem wod jest kanat deszczowy ktérego gestorem jest UM

Pruszkow.

Pytanie 61
Dotyczy branzy sanitarnej, kanalizacja deszczowa zbiornik retencyjny. Prosimy o uzupetnienie

przedmiaru robot o pozycje zwigzane z wykonaniem posadowienia zbiornika retencyjnego
Odpowiedz 61

Zataczamy uzupetnienie opisu zbiornika. Przygotowanie, zaggszczenie | wyrownanie podtoze

z gruntu rodzimego oraz warstwy podktadowe 20cm beton C16/20 i 5cm piasek pod zbiornik.
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Pytanie 62
Dotyczy branzy sanitarnej, kanalizacja deszczowa zbiornik retencyjny. Prosimy o podanie

parametrow technicznych niezbednych do doboru zbiornika pod katem wymiaréw, pojemnosci
czynnegj i catkowite;.
Odpowiedz 62

Zatgczamy uzupetnienie opisu zbiornika.

Pytanie 63
Dotyczy branzy sanitarnej, przepompownia $ciekéw. Prosimy o potwierdzenie, ze w ofercie

nie nalezy uwzgledni¢ kosztu zakupu agregatu pradotwérczego do zasilenia awaryjnego
pompowni. Jezeli ww. koszty nalezy uwzgledni¢ w wycenie prosze o podanie parametrow
technicznych urzgdzen jakie nalezy przyja¢ do wyceny oraz o uzupetnienie przedmiaru robot.

Odpowiedz 63

Projekt nie przewiduje stacjonarnego agregatu prgdotworczego.

Pytanie 64
Prosimy o udostepnienie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika infiltracyjno-

retencyjnego zgodnie z informacjg zawartg w Opinii Wody Polskie WA .RPP.430.267.2021.AT
z dnia 7 wrzeénia 2021.
Odpowiedz 64

Zbiornik retencyjny o ktérym mowa w opinii Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie znak: WA.RPP.430.267.2021.AT z dn. 07.09.2021 zostat zaprojektowany jako

szczeiny modutowy z prefabrykatow zelbetowych. Na etapie uzyskiwania w/w opinii PGW WP

nie posiadato dokumentacji technicznej dajacej petng informacje co do przyjetej technologii i
konstrukcji wykonania przedmiotowego zbiornika.

Zgodnie z trescig art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pozwolenie
wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzgdzen wodnych. Natomiast w mysl| art. 16 pkt
65 ww. ustawy przez urzgdzenia wodne rozumie sie urzgdzenia lub budowle stuzgce do
ksztattowania zasobow wodnych lub korzystania z tych zasobdw, ktére definiowane sg jako
wody znajdujgce sie w sposob naturalny w $rodowisku, wymienione w przepisach art. 18-23
tej ustawy, tj. wody powierzchniowe i wody podziemne.

Przedmiotowy zbiornik jak i pozostate elementy sieci kanalizacji deszczowe]j zostatly
zaprojektowane jako uktad szczelny tzn. nie zmieniajgcy stanu wod gruntowych, nie
ksztattujgcy zasobow wodnych — nie jest zatem urzadzeniem wodnym. W zwigzku z
powyzszym nie ma podstaw do wnioskowania o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie w/w

elementéw kanalizacji deszczowe;.
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Powyzsza informacja zostata zamieszczona w pkt 3.12.3 czesci opisowe Projektu

Zagospodarowania Terenu (czesc A).

Pytanie 65

Czy zamawiajacy podpisat z PGE umowy kolizyjng i przytaczeniowe, a jesli nie, to kiedy
zamierza je podpisac.

Odpowiedz 65

Zamawiajacy jest w trakcie procedowania umowy z PGE na usunigcie kolizj. Umowa
przytaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu — przepompownia woéd deszczowych jest

podpisana z terminem przytgczenia do 13.11.2023 r.

Pytanie 66
W obliczeniach oswietleniowych zawartych w projekcie technicznym budowy o$wietlenia

zastosowano oprawy firmy Schreder, czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych
opraw.
Odpowiedz 66

Projekt nie narzuca stosowania opraw jednego producenta.

Pytanie 67

Prosimy o potwierdzenie, ze kable teletechniczne, opisane w projekcie technicznym jako kable
inne, zostang przebudowane przez ich wiascicieli.

Odpowiedz 67

Potwierdzam w projekcie zostata przywotany zapis dotyczacy umowy ramowej dotyczacy iz

dany operator zobowigzany jest wykonac to na wtasny koszt

,W istniejacej kanalizacji bedgcej wtasnoscig OPL znajdujg si¢ kable innych podmiotow. W
przypadku przebudowy danej infrastruktury dany wtasciciel zobowigzany jest do przebudowy
na wtasny koszt.

Zgodnie z umowa Ramowa zawartg miedzy OPL — Operatora w:

,Rozdziat 9 Przebudowa Kanalizacji kablowej

W przypadku koniecznosci przebudowy Kanalizacji kablowej OPL, w ktorej umieszczone sg
kable telekomunikacyjne lub Kanalizacji wtornej Operatora/JST, z przyczyn niezaleznych od
OPL, a w szczegolnoSci:

a) na skutek wydanych decyzji administracyjnych;

b) w przypadkach okreslonych w art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz, U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z p6zn. zm.)

c) z powodu roszczen osob trzecich, dysponujacych tytutem prawnym do nieruchomosci, przez
ktora przebiega Kanalizacja kablowa OPL, w ktérej umieszczone sg kable telekomunikacyjne
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lub Kanalizacji wtoérnej Operatora/JST,

Operator/JST (wtasciciel kabli) bedzie zobowigzany do wykonania przebudowy swojej
infrastruktury (kable telekomunikacyjne/kanalizacja wtérna) we wtasnym zakresie i na wiasny
koszt.”

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ wscieli danej infrastruktury minimum 30 dni

przed rozpoczeciem robdt. Ponizej wykaz kabli operatoréw innych:”

Pytanie 68
Prosimy o potwierdzenie, iz inwestycja nie wymagata decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach.
Odpowiedz 68

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie

przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)
planowana inwestycja nie kwalifikowata sie jako przedsigwzigcie moggce zawsze lub
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko. Nie byto zatem wymagane

przeprowadzanie oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia.

Pytanie 69
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada prawomochg i ostateczng decyzje na

wycinke drzew i krzewow zlokalizowanych na obszarze zabytku archeologicznego o nr AZP
58-64/17 i jego strefy ochronnej oraz zatgczenie jej jako dokument SWZ.
Odpowiedz 69

W obszarze zabytku archeologicznego drzewa na nim wystepujgce nie podlegajg ochronie

zabytkow.

MWKZ po otrzymaniu materiatéw zawierajacych m.in. petng inwentaryzacje drzew i krzewow
w tresci opinii nr WA.5183.45.15.2021..JG wyrazit zgode na prowadzenie prac na obszarze
zabytku archeologicznego AZP 58-64/17 i jego strefy ochronnej bez wzmianki na temat

planowanych wycinek.

Pytanie 70
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia kolizji realizowanych robot z istniejaca

zielenia nie ujetej w posiadanych zezwoleniach w czasie wykonywania prac, uzyskanie decyzji
zezwalajgcej na wycinke, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 2022.916 t]j.) i/lub ustawg o ochronie zabytkdw, lezy po stronie Zamawiajgcego, a
koszty ewentualnych optat administracyjnych za wycinke nie obcigzg VWykonawcy.
Odpowiedz 70

Przedmiotowa inwestycja dotyczy rozbudowy drogi publiczne;j tj. obiektu liniowego.
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W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie naliczania optat w zwigzku z wycinka.

Pytanie 71

Prosimy o potwierdzenie, ze na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunkéw oraz siedlisk
rodlin, zwierzat i grzybdw gatunkéw chronionych.
Odpowiedz 71

W toku prac projektowych nie stwierdzono wystepowania gatunkéw oraz siedlisk roslin,

zwierzagt i grzybdw gatunkdéw chronionych.

Pytanie 72
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku rozpoczecia prac w sezonie lggowym ptakow, ktory

trwa od 1 marca do 15 pazdziernika w cenie oferty nalezy uwzgledni¢ koszt inwentaryzacji
przyrodniczej terenu budowy i budynku przeznaczonego do rozbiorki. Prosimy o wskazanie
zakresu specjalistow oraz pozycji w kosztorysie.

Odpowiedz 72

W wycenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty ew. inwentaryzacji przyrodniczej terenu

budowy i budynku przeznaczonego do rozbiorki.

Pytanie 73
Czy Inwestor posiada decyzje derogacyjne na podstawie ustawy o ochronie przyrody?
Odpowiedz 73

Inwestor informuje, Zze nie posiada decyzji derogacyjnej. Jezeli bedzie taka potrzebg
Wykonawca uzyska decyzje we wtasnym zakresie na etapie realizacji.

Pytanie 74

Prosimy o wyjasnienie z jakiego rodzaju drewna nalezy wykonaé krzyz i jakie nalezy
zastosowac zabezpieczenie antykorozyjne drewna?

Odpowiedz 74

Tarcica debowa ki. | / A1. Zabezpieczenie antykorozyjne drewna poprzez stosowanie

preparatu koloryzujgcego i impregnujgcego wgtebnie lub po przez opalanie.

Pytanie 75
Prosimy o potwierdzenie, ze na przedstawionym rysunku nr D-4.21 Mur akustyczny. Przekroj
podtuzny oraz rzut szczegotowy nalezy wypeti¢ betonem kolumny z bloczkéw oznaczone

kolorami czerwony | niebieski a pozostate nalezy zostawi¢ puste?
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Odpowiedz 75

Wypetnienie mieszankg bet. cem. nalezy stosowac dla kolumn oznaczonych kolorem rézowym

i niebieskim zgodnie z rozwiazaniem projektowym.

Pytanie 76
Prosimy o uzupetnienie rysunku nr D-4.21 Mur akustyczny. Przekrdj podtuzny oraz rzut

szczegotowy o tabele zestawieniowg zbrojenia. llo$¢ zbrojenia podane w przedmiarze jest
mniejsza od rzeczywistej wynikajacej z rysunku D-4.21
Odpowiedz 76

W wycenie nalezy uwzgledni¢ ilos¢ i rodzaj zbrojenia wynikajace z przedstawionych rysunkow

projektowych.

Pytanie 77
Rysunek D-4.23 Schemat krzyza wolnostojgcego. Chcemy zwréci¢ uwage, ze zabezpieczenie

drewnianego krzyza w gruncie preparatem impregnacyjnym jest niewystraczajgce i w szybkim
czasie nastapi zniszczenie czeéci krzyza w gruncie. Prosimy o wyjasnienie czy takie
rozwigzanie ma pozosta¢ do realizacji lub czy Zamawiajgcy dokona modyfikacji w tym
zakresie?

Odpowiedz 77

W wycenie nalezy uwzgledni¢ pokrycie powierzchni cz. podziemnej stupa emulsjg bitumiczng

do zabezpieczania drewna przed prochnicg t.j. wykonanie warstwy hydroizolacyjnej,
zawartosé suchej masy > 60 % chronigcej drewno przed wnikaniem wilgoci oraz agresywnymi

substancjami zawartymi w gruncie.

Pytanie 78
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o szczegoty wykonczenia daszku dla murku

akustycznego.
Odpowiedz 78

W wycenie nalezy uwzgledni¢ pref. czape daszkowa bet. cem. o wymiarach przedstawionych

w czesci opisowej i rysunkowej projektu.

Pytanie 79
Prosimy o udostepnienie badan wskaznika nosnosci CBR przywotanych w punkcie 5.1.2

,Dokumentacji badan podtoza gruntowego”
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Odpowiedz 79

Zamawiajgcy nie posiada badan wskaznika nosnosci CBR. W trakcie badan prowadzono

biezgce badania makroskopowe gruntéw pobieranych z kazdego marszu $widra, oraz

obserwacje poziomu wody gruntowej.

Pytanie 80
Prosimy o potwierdzenie, ze konstrukcje warstw ulepszonego podtoza oraz dolnych i gérnych

warstw nawierzchni zostaty dostosowane do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych i
prognozowanego sposobu uzytkowania, obcigzenia ruchem.
Odpowiedz 80

W ofercie nalezy wyceni¢ wariant podstawowy t.j. dla grupy nosnosci G1 z dodatkowa warstwa

mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 z dowozu gr. 0.25 m.

Pytanie 81
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze oznaczenie ~100% zamieszczone w punkcie 6

przy opisach warstw: ,-wzmocn. podfoza: grunt stabiliz. cem. Rm=25MPa (doziarn. ~
100%),”oznacza maksymalna ilos¢ doziarnienia.
Odpowiedz 81

W ofercie nalezy wyceni¢ wariant podstawowy t.j. dla grupy nosnosci G1 z dodatkowg warstwa

mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 z dowozu gr. 0.25 m.

Pytanie 82

Czy konstrukcje z punktu 6 nalezy zastosowaé w miejscach gdzie stwierdzono warunki
gruntowo -wodne G1 bez dodatkowych warstw z tabeli punktu 87

Odpowiedz 82

W ofercie nalezy wyceni¢ wariant podstawowy t.j. dla grupy nosnosci G1 z dodatkowg warstwa

mieszanki zwigzane] spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 z dowozu gr. 0.25 m.

Pytanie 83
Prosimy o potwierdzenie, ze przy ocenie wiasciwosci materiatdw oraz parametrow

poszczegolnych warstw konstrukcji nalezy stosowaé zapisy ,Katalogu typowych konstrukgji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych: wyd. 2014” czyli wydania nowszego od przywotanego
w punkcie 10.2 SST D 02.00.01 ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pbitsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997”.
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Odpowiedz 83

Potwierdzamy , ze przy ocenie wiasciwosci materiatlow oraz parametréw poszczegoinych

warstw konstrukcji nalezy stosowac zapisy ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i potsztywnych: wyd. 2014”

Pytanie 84

Prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie rodzaju oraz istotnych wedtug PN-EN 13251 oraz PN-
EN 13249 parametrow dla geosyntetyku przeznaczonego do utozenia wedtug punktu 5.3.3.1 f
SST 02.03.01. ¢
1 Przed  rozpoczeciem  ukladania  pierwszej  warstwy nasypowej  na lokalnic  wyslepujacych  odsioniglych
przewarstwicniach  gruniow spoistych - wysadzinowych nalezy wlozyé geowldkning separacyjna w lunkeji warstwy
odeinajacej i wzmacniajacej. Geotekstylia przewidziane Jo uzycia w Lym celu powinny posiada¢ aprobate techniczna.
wydana  przez uprawniona jednostke. W szezegdlnosei wymagana jest odpowiednia wytrzymalosé  mechaniczna

acotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu gruboziumislego oraz odpowiednic wlasciwosci
Iilracyjne, dostosowane do uziarniania przyleglych warstw

Brak takiej informaciji skutkuje uniemozliwieniem ztozenia poréwnywainych ofert co stanowi
naruszenia PZP w zakresie opisu przedmiotu zamowienia publicznego. Jednoznaczny i
precyzyjny, pozwalajgcy na zachowanie zasady wolnej konkurencji opis nalezy do
obowigzkow Zamawiajgcego. Niewywigzanie sie z tego obowigzku przez Zamawiajgcego
stanowi istotne naruszenie PZP w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia, jest sprzeczne z
zalozeniami przetargu publicznego ogtoszonego w formule ,ZBUDUJ" poprzez przerzucenie
odpowiedzialno$ci za projektowanie na Wykonawce. Stanowi naruszenie obowigzujgcej na
terenie Unii Europejskiej zasady zachowania wolne] konkurencji i dostepu do rynku.
Jednoznaczny i precyzyjny, pozwalajgcy na zachowanie zasady wolnej konkurencji opis
nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. W postepowaniu ogtoszonym w formule ,ZBUDUJ"
obowigzek doboru odpowiednich parametréw materiatow spoczywa na Projektancie
dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego.

Odpowiedz 84

W projekcie oraz w przedmiarze robot ujeto geosiatke polipropylenowg dwukierunkowg o

weztach sztywnych 40/40 kN o otwartej strukturze w postaci georusztu.
Parametry geosiatki:

» typ polimeru: polipropylen

« gramatura: 500 g/m2

* minimalna zawartosc sadzy: 2

» wytrzymatos¢ na rozcigganie 43/43 kN/m

* sita rozciggajgca przy wydtuzeniu 2%: 16/16 KN/m

* sita rozciggajgca przy wydtuzeniu 5%: 31/31 kN/m

» wydtuzenie przy max. obcigzeniu wzdtuz/wszerz: 11/10 %
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« wytrzymato$¢ wezta: 100%

» wielkos¢ oczka: 35/35 mm

- wodoprzepuszczalnosé prostopadta: 37 I/m2s
 szerokosc rolki: 5,2 m

» dtugos$¢ rolki: 100 m

» ciezar rolki: 115 kg

Pytanie 85

Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej (ilosci) obejmujgcej utozenie geosyntetykow wedtug
punktu 5.3.3.1 f SST 02.03.01. Brak takiej informacji skutkuje uniemozliwieniem ztozenia
porownywalnych ofert co stanowi naruszenia PZP w zakresie opisu przedmiotu zamowienia
publicznego. Jednoznaczny i precyzyjny, pozwalajacy na zachowanie zasady wolnej
konkurencji opis nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego. Niewywigzanie sig z tego obowigzku
przez Zamawiajgcego stanowi istotne naruszenie PZP w zakresie opisu przedmiotu
zamowienia.

Odpowiedz 85

Przedmiar stuzy tylko do celéw poglagdowych.

Pytanie 86

Prosimy o wykreslenie z treci Dokumentacji Projektowej w tym, migdzy innymi, z punktu
5.3.3.1 SST 02.03.01 wymagan dotyczacych posiadania aprobaty technicznej. Zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami nie jest to dokument obowigzkowy do wprowadzenia materiatu na
rynek. Wymaganie posiadania aprobaty jest niezgodne z przepisami dotyczgcymi
swobodnego dostepu do rynku i wolnej konkurencjl.

Odpowiedz 86

Potwierdzamy ze posiadanie aprobaty technicznej nie jest wymaganiem obligatoryjnym.

Pytanie 87

Prosimy o uzupetnienie punktu 5.4 oraz 6.2.7 SST D 04.01.01 o zapis uzalezniajgcy
wymagania dla lo od rodzaju gruntéw. Zgodnie z PN-S 02205 dla réznych gruntow przyjmuje
sie rozne wartosci lo jako reprezentatywne dla wskaznika zageszczenia Is =1,0.:

Fragment PN-S 022056:

a) dla zwirow, pospédtek i piaskow

- 2,2 przy wymaganej wartosci Is * 1,0

- 2,5 przy wymaganej wartosci Is < 1,0,
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b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin, glin pylastych, glin
zwieztych, itéw) - 2,0,

c) dla gruntéw roéznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw piaszczystych,
piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) - 3,0,

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,0,

e) dla gruntow antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

Odpowiedz 87

Potwierdzamy ze wymagania wynikajgce z cyt. fragmentu PN-S 02205 nalezy rozpatrywac
tgcznie z SST punkty 5.4 oraz 6.2.7 SST D 04.01.01

Pytanie 88
Prosimy o potwierdzenie, ze przy ocenie wiasciwosci materiatow oraz parametrow

poszczegdlnych warstw konstrukcji nalezy stosowaé zapisy ,Katalogu typowych konstrukci
nawierzchni podatnych i potsztywnych: wyd. 2014”, czyli wydania nowszego od Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997”
przywotanego w punkcie 1.4.10 oraz 10.3 SST D 04.04.02a.

Odpowiedz 88

Potwierdzamy , ze przy ocenie wiasciwosci materiatéw oraz parametrow poszczegdinych
warstw konstrukcji nalezy stosowaé zapisy ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i pétsztywnych: wyd. 2014"

Pytanie 89

Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowe] (ilosci) obejmujace] wykonanie warstwy
odsaczajgcej wedtug punktu 5.6.3. SST D 04.04.02a. Brak takiej informacji skutkuje
uniemozliwieniem ztozenia porownywalnych ofert co stanowi naruszenia PZP w zakresie opisu
przedmiotu zamowienia publicznego. Jednoznaczny i precyzyjny, pozwalajgcy na zachowanie
zasady wolne] konkurencji opis nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Niewywigzanie sig z
tego obowigzku przez Zamawiajgcego stanowi istotne naruszenie PZP w zakresie opisu
przedmiotu zamoéwienia. W postepowaniu ogtoszonym w formule ,ZBUDUJ" obowigzek
dostosowania rozwigzan do istniejgcego stanu i prognozowanego sposobu uzytkowania
spoczywa na Projektancie dziatajacym na zlecenie Zamawiajgcego.

Odpowiedz 89

Rozwigzanie projektowe nie przewidujg wykonania warstw odsgczajgcych. Przedmiar stuzy

tylko do celdéw pogladowych.
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Pytanie 90
Prosimy o potwierdzenie, ze przy ocenie wiasciwosci materiafow oraz parametrow

poszczegdlnych warstw konstrukcji nalezy stosowaé zapisy ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych: wyd. 2014”, czyli wydania nowszego od Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997”
przywotanego w punkcie 10.3 SST D 04.04.02b.

Odpowiedz 90

Potwierdzamy , ze przy ocenie witasciwosci materiatéw oraz parametrow poszczegdinych

warstw konstrukcji nalezy stosowaé zapisy ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i pétsztywnych: wyd. 2014’

Pytanie 91
Prosimy o potwierdzenie, ze przy ocenie whasciwosci materiatbw oraz parametrow

poszczeg6inych warstw konstrukcji nalezy stosowac zapisy ,Katalogu typowych konstrukeji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych: wyd. 2014”, czyli wydania nowszego od Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997"
przywotanego w punkcie 1.4.12 SST D 04.05.01a.

Odpowiedz 91

Potwierdzamy, ze przy ocenie wiasciwo$ci materiatow oraz parametrow poszczegolnych

warstw konstrukcji nalezy stosowaé zapisy ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i potsztywnych: wyd. 2014”,

Pytanie 92

Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej (ilosci) obejmujgcej wykonanie warstwy
odsgczajgce] wediug punktu 8.2 SST D 04.06.01b. Brak takiej informaciji skutkuje
uniemozliwieniem ztozenia poréwnywalnych ofert co stanowi naruszenia PZP w zakresie opisu
przedmiotu zamowienia publicznego. Jednoznaczny i precyzyjny, pozwalajgcy na zachowanie
zasady wolnej konkurencji opis nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego. Niewywigzanie sig z
tego obowigzku przez Zamawiajgcego stanowi istotne naruszenie PZP w zakresie opisu
przedmiotu zamowienia. W postepowaniu ogtoszonym w formule ,ZBUDUJ" obowigzek
dostosowania rozwigzan do istniejgcego stanu i prognozowanego sposobu uzytkowania
spoczywa na Projektancie dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego

Odpowiedz 92

Rozwigzanie projektowe nie przewiduje wykonania warstw odsgczajgcych. Przedmiar stuzy

tylko do celéw poglgdowych.
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Pytanie 93
Prosimy o wykreslenie z tresci dokumentacji projektowej, w tym ze SST D 05.03.269

koniecznoséci stosowania geosyntetyku bezposrednio pod warstwg Scieralng. Montaz
geosyntetyku o charakterystyce wytrzymato$ciowej ukierunkowanej na wytrzymatos¢ na
rozcigganie, bezposrednio pod $cieralng czyli w strefie, gdzie naprezenia majg charakter
$ciskania, jest sprzeczne z ogolnodostepna wiedzg techniczng. Utozenie go pod warstwg
$cieralng zamiast pod wigzgcg nie jest optymalne: w najlepszym wypadku nie pogorszy
trwatosci nawierzchni.

Odpowiedz 93

Rozwigzanie projektowe oraz przedmiar robdt zaktada utozenie geosyntetyku w obszarze

tgczenia nowej i istn. konstr. naw. bitum. bezposrednio pod warstwg wigzaca, natomiast nie

dopuszcza jego stosowania pod w. scieralng.

Pytanie 94
Prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie rodzaju oraz istotnych wedtlug PN-EN 15381

parametrow dla geosyntetyku przeznaczonego do utozenia wedtug SST 05.03.26. Brak takiej
informacji skutkuje uniemozliwieniem ztozenia poréwnywalnych ofert co stanowi naruszenia
PZP w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia publicznego. Jednoznaczny i precyzyjny,
pozwalajgcy na zachowanie zasady wolnej konkurencji opis nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego. Niewywigzanie sie z tego obowigzku przez Zamawiajgcego stanowi istotne
naruszenie PZP w zakresie opisu przedmiotu zamodwienia, jest sprzeczne z zatozeniami
przetargu publicznego ogloszonego w formule ,ZBUDUJ” poprzez przerzucenie
odpowiedzialnosci za projektowanie na Wykonawce. Stanowi naruszenie obowigzujgcej na
terenie Unii Europejskiej zasady zachowania woinej konkurencji i dostepu do rynku.
Jednoznaczny i precyzyjny, pozwalajgcy na zachowanie zasady wolnej konkurencji opis
nalezy do obowigzkow Zamawiajgcego. W postepowaniu ogtoszonym w formule ,ZBUDUJ"
obowigzek doboru odpowiednich parametréw materiatdw spoczywa na Projektancie
dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego.

Odpowiedz 94

W ofercie nalezy uwzgledni¢ siatke z widkien szklanych wstgpnie przesgczang asfaltem do

wzmocnien miedzy warstwowych o nastepujacych parametrach charakterystycznych :
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Tablica 1 Wymagania dia siatki

Parametr Wartos¢
Materiaf | wtdkno szklane
Wydtuzenie graniczne [%] max. 3,0
llos¢ wiazek widkna na 1 mb:

- wszerz 52 +/-2

- wzdluz 52 +/-2
Wytrzymato$é na rozcigganie [kN/m]

- wszerz min. 100

- wazdiuz min. 100 |
Wiazki wtdkien przesgczone asfaltem w catej objetosci
Wymagania dla asfaltu przesgczajacego siatke
Penetracja w 25°C [0,1 mm] max. 50
Temperatura mieknienia [°C] min. 90
Temperatura tamliwosci [°C] max.-15

Siatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 15381,

Pytanie 95

Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej (ilosci) obejmujgcej utozenie geosyntetykow wedtug
SST D 05.03.26.

Odpowiedz 95

W przedmiarze robét poz. 11.250 podano obmiar dot. utozenia geosyntetykow dla tgczenia

miedzy warstwowego naw. bitum. Przedmiar stuzy tylko do celéw poglgdowych.

Pytanie 96

Prosimy o wykreslenie z tresci SST D 08.03.01 dla obrzezy wymagan dla betonu. Zgodnie z
aktualng normg Pn-EN 1340 dla obrzezy prefabrykowanych istotnymi funkcjonalnie sg
parametry wymienione w tablicy normy, nie zas klasa betonu. Przywotane w SST normy serii:
BN-80/6775, oraz PN-B 06250 zostaty zastgpione nowszym dokumentem PN-EN 1340 oraz
PN-EN 208. Producenci nie maja obowigzku deklarowania parametrow wedtug nieaktualnych
dokumentow technicznych, sg zobowigzani do produkcji i deklarowania wtasciwosci zgodnie
z aktualnymi dokumentami.

Odpowiedz 96

Potwierdzamy ze dla obrzezy pref. betonowych wyszczegolnionych w tresci SST D 08.03.01

stosuje sie wymagania na podstawie aktualnej normy Pn-EN 1340

Pytanie 97
Prosimy o wykreslenie z tresci SST ( w tym miedzy innymiz SST D 08.03.01) norm PN-B-

11111: ,Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka”

PN-B-11112: ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych oraz PN-B-
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11113: ,Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”
Przywotane w w/w SST normy dotycza materiatdw do nawierzchni. Normy przywotane w w/w
SST nie tylko nie dotyczg asortymentu robét zwigzanych z w/w SST (dotyczg nawierzchni
drogowych), ale zostaly wycofane i zastgpione innymi dokumentami.

Odpowiedz 97

Potwierdzamy ze przywotane w SST D 08.03.01 w/w normy nie stanowig obowigzujgcych

dokumentow do m.in. akceptacji wnioskéw materiatowych oraz wymagan odbiorowych.

W tresci SST D 08.03.01 wprowadza sie nastepujgcg korekte:

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3a:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340:2004/AC:2007

- zwir lub piasek do wykonania taw wg PN-EN 13242

- cement wg PN-EN 197-1:2012

- piasek do zapraw wg PN-EN 13242

W zakresie mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowaé materiaty spetniajgce

wymagania okreslone w WT-1 2014.

Pytanie 98
Prosimy o wykreslenie z tresci SST D 08.05.01 dla Sciekéw wymagan dla betonu. Zgodnie

z aktualng normag Pn-EN 1340 dla obrzezy prefabrykowanych istotnymi funkcjonalnie sg
parametry wymienione w tablicy normy, nie za$ klasa betonu. Przywotane w SST normy serii:
BN-80/6775, oraz PN-B 06250 zostaty zastgpione nowszym dokumentem PN-EN 1340 oraz
PN-EN 206. Producenci nie maja obowigzku deklarowania parametrow wedtug nieaktualnych
dokumentow technicznych, sg zobowigzani do produkcji i deklarowania wiasciwoéci zgodnie
z aktualnymi dokumentami.

Odpowiedz 98

Potwierdzamy ze dla sciekow pref. betonowych wyszczegolnionych w tresci SST D 08.05.01

stosuje sie wymagania na podstawie aktualnej normy Pn-EN 1340.

W zwigzku z powyzszym Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoddzkich w Warszawie uprzejmie
Panstwa informuje, ze zmianie ulega termin sktadania i otwarcia ofert oraz termin zwigzania

ofertg.

otvchezasowe brzmienie SWZ w rozdzialach:
ozdziat XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.06.2023 r. Bieg
terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

A0
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Rozdziat XVIIl. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT
Sposob i termin skiadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umie$ci¢ na platformazakupowa.pl
pod adresem: htips://platformazakupowa pl/pn/mzdw w mys| Ustawy na stronie
internetowej prowadzonego postepowania do dnia 12.05.2023 r. do godz. 08:00

Otwarcie ofert

7. Otwarcie ofert nastapi dnia 12.05.2023 r. o godzinie 10:00 za posrednictwem

Platformy Zakupowej.

Brzmienie po zmianach:
Rozdziat XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.06.2023 r. Bieg
terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
Rozdziat XVIIl. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposob i termin skiadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl
pod adresem: https:/platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mysl Ustawy na stronie
internetowej prowadzonego postepowania do dnia 16.05.2023 r. do godz. 08:00

Otwarcie ofert

7. Otwarcie ofert nastapi dnia 16.05.2023 r. o godzinie 11:00, za posrednictwem

Platformy Zakupowej.

W zwigzku z powyzszym wymagane wadium w przedmiotowym postepowaniu musi byc¢
wniesione do dnia 16.05.2023 r. do godz. 08:00 i obejmowac okres uwzgledniajgcy
przesuniety termin skfadania ofert. Informacje dotyczace wadium pozostajg zgodne
z rozdziatem XVI Czescil SWZ.

Opublikowane odpowiedzi i zmiany sa wigzace i dotycza wszystkich uczestnikéw
postgepowania.

Dy
Mazowleckiego Zarz

g Wojewddzkich
w W fe

blekowski

'0 9 MAY 2023

Zatgczniki:
- Aktualne Ogélne warunki umowy na wykonanie rob6t budowlanych;
- rysunek — Tytut: Szczegdty konstrukeyjne nr 21-22, D-4.11;

- opis zbiornik retencyjny.

28.Mazowsze

35



