KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W TORUNIU
WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
ul. Prosta 32, 87-100 Torun

Torun, dnia 25 pazdziernika 2024 r.

WT.2370.13.5.2024 .1

Do wszystkich uczestnikow
postepowania

Dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na budowe i rozbudowe budynku Komendy Wojewdédzkiej PSP w Toruniu
wraz z instalacjami, urzadzeniami, matg architekturg i podziemnym zbiornikiem retencyjnym
na wody opadowe w ramach zadania ,Modernizacja i rozbudowa budynku KW PSP
w Toruniu”™— nr sprawy WT.2370.13.2024

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami — zwanej dalej Pzp),
Zamawiajacy przekazuje ponizej tres¢ zapytan, ktore wptynety do Zamawiajacego wraz
Z wyjasnieniami:

Pytanie nr 20:

Prosze o informacje jaki rodzaj drzew nalezy zasadzi¢ w donicach na tarasie rekreacyjnym ?
Odpowiedz na pytanie nr 20:

Do kazdej donicy: Wierzba japoniska Hakuro-Nishiki szczepiona na pniu 1 szt, hortensja
bukietowa , Limelight” 1 sztuki , lawenda 4 sztuk, ostnice niskie 3sztuki.

Pytanie nr 22:

Prosze o informacje jakie rosliny zasadzi¢ w donicach przed wejsciem do budynku?
Odpowiedz na pytanie nr 22:

Donica przed wejsciem do czesci z masztem flagowym: lawenda + ostnica

Donice przy fawkach: lawenda +ostnica

Nasadzenia w ziemi: Wierzba japonska Hakuro-Nishiki szczepiona na pniu 1 szt, hortensja
bukietowa , Limelight” 4 sztuki, lawenda 15sztuk, ostnica 15 sztuk.

Pytanie nr 23:

Prosze o podanie parametrow bgdz proponowanego producenta donic betonowych, koszy na
Smieci, tawek , lamp parkowych oraz stojakéw na rowery.

Odpowiedz na pytanie nr 23:

Produkty jakosciowo nie gorsze niz produkty marki Puczynski lub mmcite.



Pytanie nr 25:

Prosze o informacje jakiej grubosci powinny by¢ deski bangikari na tarasie rekreacyjnym?
Odpowiedz na pytanie nr 25:

25 mm.

Pytanie nr 27:

W projekcie na rzucie pietro 1, w pomieszczeniu 1.52, 1.51, 1.50, 1.49 narysowana jest poétka
0 wys.43cm. Prosze o podanie parametréw z jakiego materiatu ma by¢ wykonana i jak ma
wygladac.

Odpowiedz napytanie nr 27:

Wykonczenie takie jak parapety.

Pytanie nr 40:

Prosimy o udzielenie inf. dotyczacej czesci IV JEDZ- Kryterium kwalifikacji.
Czy wystarczy wypetni¢ sekcje A (Ogodlne oswiadczenie dotyczace wszystkich kryteriow
kwalifikacji) czy trzeba wypetni¢ sekcje A-D cate kompetencje?

Odpowiedz na pytanie nr 40:

Zamawiajacy na etapie sktadania ofert wymaga jedynie wypetnienia sekcji A czesci IV
JEDZ- Kryterium kwalifikaciji.

Pytanie nr 41:

41.1 § 1 ust.2 Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za wady
dokumentacji zapewnionej przez Zamawiajgcego, a takze za teren budowy zadania
inwestycyjnego; obowigzki i sankcje okreslone w tym postanowieniu nie dotyczg sytuacji gdy
Wykonawca pomimo dochowania nalezytej staranno$ci wymaganej od podmiotu
profesjonalnie zajmujacego sie wykonywaniem prac sktadajacych sie na Przedmiot Umowy
podczas weryfikacji otrzymanej dokumentacji przetargowej, weryfikacji terenu budowy i jego
otoczenia oraz weryfikacji realizacji Umowy nie mégt dostrzec wad i brakow w zakresie
warunkow, w szczegolnosci jesli ich wykrycie wymagatoby od Wykonawcy wiedzy
specjalistycznej z tych zakresow;

Odpowiedz na pytanie nr 41:

§ 1 ust. 2 umowy dotyczy jedynie przedmiotu umowy, ktérym jest dokumentacja projektowo —
techniczna. Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialno$ci za wady dokumentac;ji, ktérej sam nie
wytworzyt. Przywotywany paragraf nie odnosi sie w zaden sposéb do terenu budowy.

Pytanie nr 44:

§ 2 ust.2 pkt.1)-3) Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
wady dokumentacji zapewnionej przez Zamawiajacego, a takze za teren budowy zadania
inwestycyjnego; obowigzki i sankcje okreslone w tym postanowieniu nie dotyczg sytuacji gdy
Wykonawca pomimo dochowania nalezytej staranno$ci wymaganej od podmiotu
profesjonalnie zajmujgcego sie wykonywaniem prac skfadajgcych sie na Przedmiot Umowy
podczas weryfikacji otrzymanej dokumentacji przetargowej, weryfikacji terenu budowy i jego
otoczenia oraz weryfikacji realizacji Umowy nie mégt dostrzec wad i brakow w zakresie
warunkow, w szczegodlnosci jesli ich wykrycie wymagatoby od Wykonawcy wiedzy
specjalistycznej z tych zakreséw; Prosimy o potwierdzenie i dokonanie modyfikacji poprzez
dodanie zapiséw:

- W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji wad lub brakéw w zakresie oceny warunkéw
koszty z tym zwigzane zostang poniesione przez Zamawiajgcego, ktéry poniesie takze koszty



robot dodatkowych zwigzanych z takimi pracami (chyba Ze koniecznos¢ ich poniesienia bedzie
wynika¢ z zawinienia Wykonawcy). Ponadto Zamawiajacy ponosi¢ bedzie odpowiedzialnosc¢ i
koszty usuniecia btedéw, niescistosci lub sprzecznosci w dokumentacji (o ile nie sg one
zawinione przez Wykonawce),

- Intencjg Zamawiajgcego nie jest przerzucenie na Wykonawce wszelkich ryzyk (w tym
finansowych) zwigzanych z nieprawidtowosciami, wadami, brakami w dokumentacji i/lub
wystgpieniem robot dodatkowych (prac i obowigzkéw nie wynikajgcych z pierwotnie
przekazanej i zamieszczonej w przetargu dokumentacji, na podstawie ktorej skalkulowana
zostata oferta, za wyjatkiem sytuacji gdy koniecznos¢ ich wykonanie wynika z
niedoszacowania przez Wykonawce zakresu robot, czy tez nieuwzglednienia ktdregokolwiek
elementu robot przewidzianego w dokumentaciji czy innych btedoéw Wykonawcy), a takze w
zwigzku z brakami w wiedzy Zamawiajacego co do warunkow archeologicznych i warunkow
hydrogeologicznych na terenie budowy i jego otoczenia.

Odpowiedz na pytanie nr 44:

§ 2 ust.2 nie posiada punktéw od 1 do 3. Przywotywany przepis stanowi cyt.: “Wykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie zgodnie z postanowieniami umowy, w
szczegblnosci zgodnie z dokumentacjag projektowo-techniczng stanowigcg zatgcznik nr 4,
terminowo, z zachowaniem najwyzszej starannosci, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz etykg zawodowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami BHP i normami technicznymi.”

Pytanie nr 45:

Wnosimy o wyjasnienie przez Zamawiajgcego, czy dopuszcza zmiane postanowienia § 2 ust.

3) (dot. zapisu Wykonawca zobowigzuje sie....) poprzez usuniecie stowa ,w szczegdlnosci”.

Wykonawca zwraca uwage, ze tak opisany przedmiot zamdwienia stoi w sprzecznosci z art.

99 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiot zamowienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny i

wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac

wymagania i okolicznosci mogace mieé¢ wpltyw na sporzadzenie oferty. Wykonawca zwraca

uwage, ze obecnie brzmienie postanowienia zawiera katalog otwarty obowigzkéw Wykonawcy

i rodzi watpliwosci, co do rzeczywistych obowigzkéw Wykonawcy okreslonych niniejszym

zamoOwieniem.

Odpowiedz na pytanie nr 45:

§ 2 ust. 3 nie dotyczy opisany przedmiot zamdwienia, a definiuje i uszczegétawia nalezytej

starannosci. Ust. 3 okresla cyt: ,Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie os6b zatrudnionych do realizacji robot budowlanych w zakresie BHP i
PPOZ oraz za przestrzeganie przez te osoby zasad BHP i PPOZ.,;

2) posiadanie przez zatrudnione przez Wykonawce osoby wymaganych badah
lekarskich potwierdzajacych ich zdolnos¢ do pracy;

3) szkolenia stanowiskowe oraz zapewnienie pracownikom srodkéw ochrony
indywidualnej oraz stosowanie tychze srodkow.”

Pytanie nr 46:

§ 2 ust. 4 pkt.2) Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze w cenie nalezy uja¢ normy wskazane
w dokumentacji, bez konieczno$ci szacowania ryzyka zwigzanego z aktualizacjg norm i
przepiséw w toku realizacji.

Odpowiedz na pytanie nr 46:

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zobowigzat sie wykona¢ swoje obowigzki
wynikajgce z Umowy wedtug swojej najlepszej wiedzy i zachowaniem najwyzszej staranno$ci



ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, ztoZzong zaakceptowang
przez Zamawiajgcego ofertg

Wykonawcy oraz wymaganiami majacych zastosowanie przepiséw prawa
obowigzujacych na dzien przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji projektowej, wytycznymi
Zamawiajgcego, majacymi zastosowane normami technicznymi, w tym Polskimi Normami,
aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlane;j.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych
materiatdw, maszyn i urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie robot. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw, maszyn i urzadzen bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatbw maszyn i urzadzen, tolerancje
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, wtasne doswiadczenia
zawodowe, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie podzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Zgodnie z postanowieniami STWIORB ,Preambuta” punkt 2.2 ,Etap wykonawstwa”.

Pytanie nr 47:

§ 5 ust.3 Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien ust.3? Wykonawca zwraca
uwage, ze obecnie brzmienie postanowienia zawiera katalog otwarty obowigzkéw Wykonawcy
i rodzi watpliwosci, co do rzeczywistych obowigzkéw Wykonawcy okreslonych niniejszym
zamowieniem.

Odpowiedz na pytanie nr 47:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 5 ust.3 umowy.

Pytanie nr 48:

§ 5 ust.7 Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu poprzez okreslenie, iz polecenie
zaniechania wykonania czeéci robot, nastgpi nie pézniej niz 3 miesiace przed zaplanowanym
przez Wykonawce i ujetym w HRF terminie.

Odpowiedz na pytanie nr 48:

Zamawiajgcy utrzymuje zapisy § 5 ust.7 projektu umowy. Natomiast w § 1 ust.5 Zamawiajacy
dodaje zdanie: ,Pisemne polecenie zaniechania wykonania czesci rob6ot musi nastgpic¢ z
miesiecznym wyprzedzeniem w odniesieniu do obowigzujgcego harmonogramu
rzeczowo-finansowego”.

Pytanie nr 49:

§ 6 ust. 3 pkt.1) Prosimy o zmiane zapisu ze wskazanych 10% na 5%
Odpowiedz na pytanie nr 49:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy § 6 ust. 3 pkt.1) umowy.

Pytanie nr 50:

§ 13 ust.7 Wykonawca wnosi o doprecyzowanie czesci zapisu méwigce o usunieciu wad przez
Wykonawce. Prosi o potwierdzenie, ze nie chodzi o wszelkie wady lecz o wady istotne,
mogace mieé¢ wptyw na wydanie prawomocnego PnU oraz sposob uzytkowania przedmiotu
Umowy.



Odpowiedz na pytanie nr 50:

§ 13 ust.7 projektu umowy jednoznacznie stwierdza, ze powodem odstgpienia
od czynnosci odbioru mogg by¢ tylko wady istotne uniemozliwiajgce korzystanie z
przedmiotu umowy.

Pytanie nr 51:

§ 15 ust. 7 Prosimy o zmiane zapisu ze wskazanych 20% na 15%
Odpowiedz na pytanie nr 51:

Zamawiajgcy zmienia maksymalng wartos¢ kar umownych na 15 %.

Pytanie nr 52:

§ 17 ust.1 pkt.1) Czy Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany postanowienia ujetego w
ust.1 pkt.1) poprzez uwzglednienie dokonania dwukrotnego wezwania Wykonawcy w odstepie
10 dni? Jesli tak, Wykonawca prosi o modyfikacje.

Odpowiedz na pytanie nr 52:

Zamawiajacy pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 53:

§ 17 ust.7 Wykonawca prosi o zmiane czasu wskazanego przez Zamawiajgcego z 14 do 30
dni, a takze uwzglednienie wystgpienia opoznienia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
Odpowiedz na pytanie nr 53:

Zamawiajacy zmienia maksymalny termin okreslony w § 17 ust.7 projektu umowy do 30 dni.

Pytanie nr 60:

Czy w pomieszczeniu nr 1.31 wydziat techniczny jest zaprojektowana sciana mobilna ?
Odpowiedz na pytanie nr 60:

Nie

Pytanie nr 63:
Prosze o potwierdzenie czy w pomieszczeniu 1.44 i 1.45 zastosowac sufit z siatki cieto

ciggnionej zgodnie z opisem wykonczenia wnetrz czy zgodnie z projektem rys. W06 sufit ST17?

Odpowiedz na pytanie nr 63:
Prosze zastosowac sufit zgodnie z opisem z tabeli wykonczen.

Pytanie nr 64:
Prosze o potwierdzenie czy w p[om. 1.47 zastosowac panele winylowe zgodnie z opisem

wykonczenia wnetrz czy posadzke P4- wyktadzina PCV zgodnie z rysunkiem W07 ?

Odpowiedz na pytanie nr 64:
Prosze zastosowa¢ wyktadzine PVC

Pytanie nr 65:

Dotyczy SWZ I11.5.- Zamawiajacy zastrzega, iz zakres zamodwienia objety prawem opcji
realizowany bedzie w przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego $rodkéw finansowych na
ten cel. Ptatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za tenze zakres robot nastgpi nie wczesniej
niz w miesigcu lutym 2026 roku.: Czy Zamawiajacy zaakceptuje modyfikacje poprzez
wskazanie maksymalnego okresu w ktorym nastgpi ptatnosc¢? Zwracamy uwage, ze
pozostawienie zapisu bez zmian, moze sugerowac takze, ze zapfata za zakres wykonany w



ramach prawa opcji moze odby¢ sie ptatnoscig jednorazowa, po wykonaniu catego zakresu
prac.
Odpowiedz na pytanie nr 65:

Warunki ptatnoéci zostaty okredlone w sposéb szczegdtowy w § 7 projektu umowy, ktory
zaktada realizacje ptatnosci czesciowych dla kazdego z zakresow (tj. zakresu podstawowego
i zakresu prawa opcji).

Pytanie nr 66:

Dotyczy 1.5.0raz 5.7. Umowy —

1) czy Zamawiajacy akceptuje wymog uprzedniego zgtoszenia Wykonawcy ewentualnego
ograniczenia robét nie pdzniej niz 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia tej czesci
robot, ktorej dotyczy ograniczenie?;

2) jezeli zgtoszenie ograniczenia nastgpi po zawarciu przez Wykonawce umowy
podwykonawczej dotyczacej realizacji robét, ktérych dotyczy ograniczenie, czy Zamawiajacy
zwréci Wykonawcy udokumentowane koszty, ktoére Wykonawca poniost w  wyniku
ograniczenia?;

3) czy Zamawiajacy akceptuje adekwatne zmniejszenie zabezpieczenia wykonania?
Odpowiedz na pytanie nr 66:

1) W odniesieniu do ewentualnego ograniczenia robét Zamawiajacy w § 1 ust. 5, dodaje
zdanie: ,Pisemne polecenie zaniechania wykonania czesci rob6ot musi nastgpié z
miesiecznym wyprzedzeniem w odniesieniu do obowigzujagcego harmonogramu
rzeczowo-finansowego”;

2) Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst
w wyniku ograniczenia, tylko w przypadku, kiedy Wykonawca zawrze umowe o0
podwykonawstwo na zasadach okreslonych w § 10 projektu umowy oraz Dziatu VII
rozdziatu 5 ustawy Pzp

3) Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 4% ceny
catkowitej podanej w ofercie. Zgodnie z postanowieniami Rozdziatlu XXIlII SWZ.
Natomiast zgodnie z postanowieniami projektu umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wnosi sie dla kazdego zakresu osobno.

Pytanie nr 67:

Dotyczy 2.1.1) Umowy- [...] Wykonawca niezwiocznie zawiadomi o nich Zamawiajgcego, nie
pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia, pod rygorem utraty prawa do
powotywania sie na te btedy: Czy Zamawiajacy zaakceptuje usuniecie sformutowania "nie
pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia, pod rygorem utraty prawa do
powotywania sie na te btedy"? Zwracamy uwage, ze w sytuacji oczekiwania informowania w
ciggu 3 dni Zamawiajgcy moze byc¢, wielokrotnie uprzedzany o potencjalnym btedzie, nawet
jesli pdzniejsze sprawdzenia Wykonawcy tego nie potwierdza, tylko i wytgcznie w celu
zabezpieczenia sie przed zarzutem Zamawiajacego O niewywigzaniu sie z terminu i
zachowaniu prawa do sformutowania roszczen. Zwracamy uwage, ze Wykonawca nie
sporzadza projektu budowlanego, a za jego prawidtowe wykonanie odpowiedzialny jest
Projektant wybrany przez Zamawiajgcego, i to Zamawiajgcy Zamawiajgcemu przystuguje
roszczenie do Projektanta z tytutu nieprawidtowego wykonania umowy. Zgodnie z wyrokiem
Sadu Najwyzszego z 27 marca 2000 r., sygn. akt Il CKN 629/98 Wykonawca nie jest
odpowiedzialny za wykrywanie zamiast Inwestora wad projektu, natomiast musi jedynie umie¢
czytac projekt i realizowac¢ inwestycje zgodnie z projektem oraz zasadami sztuki budowlanej.
Odpowiedz na pytanie nr 67:



Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 68:

Dotyczy Umowa 6.3.- Zwracamy uwage, na btedne okreslenie wskaznikéw dla kolejnych
waloryzaciji. Brak definicji wskaznika "Wk".

Odpowiedz na pytanie nr 68:

Zamawiajgcy skorygowat projekt umowy w ww. zakresie.

Pytanie nr 69:

Dotyczy 6.4 i 5 Umowy- Czy Zamawiajgcy zaakceptuje usuniecie limitdbw na zmiane
wynagrodzenie w stosunku do zmian wynikajacych ze zmian prawa wskazanych w ustepie 17?
Zwracamy uwage, ze Wykonawca szacujgc cene opiera sie na istniejacym porzadku prawnym.
Jesli w trakcie trwania umowy pojawig sie zmiany obowigzujgcych przepisoéw, to zmiana ta
powinna w cafosci by¢é przypisana do inwestora, ktory jest beneficjentem procesu
budowlanego.

Odpowiedz na pytanie nr 69:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 70:

Dotyczy 7.10. Umowy - (1) Jezeli w danym roku zostang zrealizowane roboty o wartosci
przewyzszajacej zabezpieczone srodki na ten rok, to czy Zamawiajacy zaptaci nadwyzke
ponad limit danego roku wraz z zaptatg za pierwszg fakture w roku nastepnym?; (2) Czy
Zamawiajacy akceptuje wystawianie faktur z odroczonym terminem ptfatnosci?; (3) Prosimy o
wskazanie zabezpieczonego limitu ptatnosci na 2025 r. celem oszacowania ewentualnego
kosztu finansowania przez Wykonawce.

Odpowiedz na pytanie nr 70:

Zamawiajacy okresli wysokosci posiadanych $rodkéw w kazdym roku budzetowym, przed
podpisaniem umowy — szczegotowe uregulowania bedg znajdowaly sie w harmonogramie
rzeczowo-finansowym realizacji inwestyciji.

Pytanie nr 71:

Dotyczy 11.5 i 6. Umowy- Czy Zamawiajacy zaakceptuje usuniecie postanowienia ustepu 5 i
6 w catosci? Zwracamy uwage, ze Wykonawca wyceniajac swoje prace opiera sie na
dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, badan gruntowych itp. W
przypadku btedéw dokumentacji lub odmiennych warunkéw gruntowych Wykonawca powinien
by¢ uprawniony do roszczenia o zmiane wynagrodzenia, jesli rozwigzania zamienne, wigzg
sie z wyzszym kosztem wykonania, a nie sg podstawg do wnioskowania przez Wykonawce o
roboty dodatkowe.

Odpowiedz na pytanie nr 71:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 72:

Dotyczy 17.2. Umowy - Czy Zamawiajgcy w celu wprowadzenie réwnowagi stron kontraktu
zaakceptuje uprawnienie Wykonawcy do odstgpienia od umowy z zastrzezeniem prawa do
naliczenia 20% kary umownej w sytuacii: (I) 14 dniowego opdznienia ptatnosci FV Wykonawcy
(I1) zmniejszenia zakresu zamdwienia powyzej 10%?

Odpowiedz na pytanie nr 72:



Umowa nie dopuszcza zmniejszenia zakresu zamdwienia powyzej 10%. Zgodnie z odrebnymi
przepisami dot. finanséw publicznych panstwowe jednostki budzetowe zobowigzane sg do
regulowania wszelkich ptatno$ci w terminie.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 73:

Dotyczy 18 Umowy vs SWZ - Prosimy o usuniecie rozbieznosci w zakresie oczekiwanej
wysokosci nalezytego wykonania umowy. SWZ XXIII okresla wymdg 4% zabezpieczenia,
Umowa 5%. Czy Zamawiajacy zaakceptuje doprecyzowanie, ze zabezpieczenie liczone jest
od wartosci zadania podstawowego?

Odpowiedz na pytanie nr 73:

Zamawiajgcy wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 4% ceny
catkowitej podanej w ofercie. Zgodnie z postanowieniami Rozdziatu XXIlII SWZ. Natomiast
zgodnie z postanowieniami projektu umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wnosi sie dla kazdego zakresu osobno.

Zamawiajacy

Pytanie nr 74:

Dotyczy 7.10 Umowy - Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zaptaty za roboty stosownie do
posiadanych $rodkéw budzetowych. Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze w przypadku
przestoju robét z przyczyn braku srodkow Zamawiajacy pokryje koszty Wykonawcy wynikajace
z przestoju?

Odpowiedz na pytanie nr 74:

Zamawiajacy nie przewiduje przestoju robdét z przyczyn braku s$rodkéw finansowych.
Zamawiajacy przed zawarciem umowy (odpowiednio dla kazdego z zakreséw zamowienia),
bedzie dysponowat srodkami finansowymi na cato$¢ zadania.

Pytanie nr 76:

Dotyczy 13.8.1 Umowy- Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze w przypadku usterek wskazanych
w protokole odbioru koncowego, czynnosciom odbioru beda podlegaty wylacznie usterki
wskazane w protokole a nie roboty wczesniej juz odebrane Protokotem Odbioru Koncowego?
Odpowiedz na pytanie nr 76:

Tak, odbidr bedzie dotyczyt wskazanych usterek w protokole odbioru koncowego. Natomiast
usterki i wady ujawnione po podpisaniu protokotu kohcowego nalezy usung¢ w ramach
gwarancji.

Pytanie nr 77:

Dotyczy § 2 ust. 1 pkt 1) Umowy- zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie terminu na dokonywanie
przez Wykonawce zgtoszen z 3 dni do 7 dni roboczych. Wskazujemy jednoczesnie, ze termin
3 dniowy jest zbyt krétki i uniemozliwia rzetelng analize dostrzezonej nieprawidtowosci.
Odpowiedz na pytanie nr 77:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 78:

Dotyczy § 2 ust. 2 Umowy- zwracamy sie z prosbg o zastgpienia wyrazenia ,najwyzszej”
wyrazeniem ,nalezytej”, ewentualnie o wyjasnienie, czy poprzez ,najwyzszg” starannosé
Zamawiajacy rozumie staranno$¢ wymagang od profesjonalnego podmiotu.



Odpowiedz na pytanie nr 78:
Tak, okreslenie ,najwyzszg’ starannos¢ Zamawiajgcy rozumie staranno$¢ wymagang od
profesjonalnego podmiotu, czytaj nalezyta.

Pytanie nr 79:

Dotyczy § 3 ust. 1 Umowy - zwracamy sie z prosbg o okreslenie terminu realizacji w miesigcach
liczonych od daty zawarcia umowy, a nie poprzez wskazanie konkretnej daty realizacji.
Odpowiedz na pytanie nr 79:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 80:

Dotyczy § 5 ust. 1 i 2 Umowy- zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ma charakter ryczattowy w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego.

Odpowiedz na pytanie nr 80:

Tak, wynagrodzenie ma charakter ryczattowy, z uwzglednieniem zasad prawa zamodwien
publicznych (traktowanych jako lex specjalis w stosunku do przepisu art. 632 kc) i postanowien
umowy.

Pytanie nr 81:

Dotyczy § 5 ust. 5 Umowy — zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie terminu z 3 dni do 7 dni
roboczych. Wskazujemy, iz termin 3 dni na sporzgdzenie zakresu i kosztorysu robot
dodatkowych przez wykonawce jest zbyt krétki, tymczasem w interesie obu stron jest, aby ww.
dokumenty zostaty sporzadzone prawidtowo i rzetelnie.

Odpowiedz na pytanie nr 81:

Zamawiajacy wydtuza termin z § 5 ust. 5 do 7 dni.

Pytanie nr 82:

Dotyczy § 5 ust. 9 Umowy — zwracamy sie z prosbg o modyfikacje postanowienia w ten
sposob, ze zakaz cesji bedzie odnosit sie do obu stron umowy a nie tylko do wykonawcy.
Odpowiedz na pytanie nr 82:

Panstwowe jednostki budzetowe nie majg prawnych mozliwosci cedowaé swoich zobowigzan
na inne podmioty.

Pytanie nr 83:

Dotyczy § 6 ust. 3 pkt 1) Umowy- zwracamy sie prosbg o obnizenie poziomu zmiany
uprawniajgcego do waloryzacji z 10% do 5%, poniewaz aktualna tre$¢ umowy prowadzi do
wniosku, ze waloryzacja przewidziana przez Zamawiajgcego ma charakter pozorny.
Odpowiedz na pytanie nr 83:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 84:

Dotyczy § 6 ust. 3 pkt 7) i 9) Umowy- zwracamy sie z prosbg o modyfikacje postanowienia w
ten sposob, ze Zamawiajacy réwniez bedzie zobowigzany wykaza¢ Wykonawcy, ze spadek
wskaznika ma wptyw na zmiane cen materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Ewentualnie wnosimy o usuniecie obowigzku wykazywania przez
Wykonawce wptywu wzrostu wskaznika na wzrost rzeczonych cen i kosztow. Podobnie
prosimy o modyfikacje punktu 9) dotyczgacego obowigzku powiadomienia o podstawie
dokonania waloryzacji- obowigzek powinien odnosi¢ sie nie tylko do Wykonawcy.



Odpowiedz na pytanie nr 84:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 85:

Dotyczy § 7 Umowy — zwracamy sie z prosbg o informacje jaki jest limit ptatnosci cze$ciowych
na podstawie faktur cze$ciowych.

Odpowiedz na pytanie nr 85:

Nie ma limitu dla ptatnosci czesciowych.

Pytanie nr 86:

Dotyczy § 7 ust. 2 oraz 7ust. 4. Umowy- zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy bedzie stosowat bezwzglednie obowigzujacy przepis art. 447 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Odpowiedz na pytanie nr 86:

Zamawiajacy bedzie stosowat bezwzglednie wszystkie przepisy prawa.

Pytanie nr 87:

Dotyczy § 7 ust. 4 lit. a) Umowy- zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie, ze pisemna zgoda nie
bedzie wymagana przez Zamawiajgcego w sytuacji gdy Wykonawca dokonat zgodnie z
postanowieniami umowy zgtoszenia projektu umowy oraz zgtoszenia zawarcia umowy, a
umowa zostata zaakceptowana w sposéb milczacy, tj. w zwigzku z uptywem terminu na
wniesienie zastrzezen/ sprzeciwu przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie nr 87:

Dotyczy § 7 ust. 4 lit. a) — pisemna zgoda nie bedzie wymagana w przypadku, gdy
Zamawiajacy nie wystawit takiej zgody wczesniej.

Pytanie nr 88:

Dotyczy § 10 ust. 5 pkt 1) Umowy- zwracamy sie z prosbg o wskazanie zamknietego katalogu
wymagan dotyczgcych umowy z podwykonawca.

Odpowiedz na pytanie nr 88:

Zamawiajacy pozostawia zapisy § 10 ust. 5 pkt 1) Umowy bez zmian.

Pytanie nr 89:

Dotyczy § 10 ust. 10 Umowy- zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie czy wskazana kwota
50.000zt to kwota netto czy brutto?

Odpowiedz na pytanie nr 89:

Zamawiajacy uzupetnia § 10 ust. 10 umowy dodajgc na koncu stowo ,brutto”.

Pytanie nr 90:
Dotyczy § 13 Umowy — zwracamy sie z prosbag o wyjasnienie, ze jedynie wystepowanie wad
istotnych w przedmiocie umowy uniemozliwia koncowy odbiér robdt, zas w przypadku
wystepowania wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru robét i wyznaczy Wykonawcy
odpowiedni termin na ich usuniecie.
Odpowiedz na pytanie nr 90:

§ 13 ust. 7 projektu umowy jednoznacznie stwierdza, ze powodem odstapienia
od czynnosci odbioru mogg by¢ tylko wady istotne uniemozliwiajgce korzystanie z
przedmiotu umowy.



Pytanie nr 91:

Dotyczy § 13 ust. 9 Umowy — zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie, ze terminy wyznaczane
na usuniecie wad bedg uwzgledniaty techniczne i technologiczne mozliwos$ci ich usuniecia.
Odpowiedz na pytanie nr 91:

Terminy wyznaczane na usuniecie wad beda uwzgledniaty techniczne i technologiczne
mozliwosci ich usuniecia.

Pytanie nr 92:

Dotyczy § 13 ust. 12 oraz 14 ust. 6 Umowy- zwracamy sie z prosbg o modyfikacje w ten
sposob, ze Zamawiajgcy powierzy usuwanie wad wykonawcy zastepczemu dopiero po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy na realizacje obowigzkdw.
Odpowiedz na pytanie nr 92:

Pierwsze zdanie przywotywanego przepisu o tym przesadza, cyt.: ,Jezeli Wykonawca nie
usunie stwierdzonych podczas odbioru wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego (nie
krétszym niz 14 dni...”.

Pytanie nr 93:

Dotyczy § 14 ust. 4 Umowy- zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie, ze terminy wyznaczane
na usuniecie wad bedg uwzgledniaty techniczne i technologiczne mozliwosci ich usuniecia.
Odpowiedz na pytanie nr 93:

Terminy wyznaczane na usuniecie wad bedg uwzgledniaty techniczne i technologiczne
mozliwosci ich usuniecia.

Pytanie nr 94:

Dotyczy § 14 ust. 10 Umowy- zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze do przedtuzenia
okresu gwarancji znajduje zastosowanie art. 581 par. 2 kodeksu cywilnego.

Odpowiedz na pytanie nr 94:

W kwestiach nieuregulowanych umownie bedg miaty zastosowanie przepisy kc.

Pytanie nr 95:

Dotyczy § 14 ust. 11 Umowy — zwracamy sie z prosba o wyjasnienie czy Zamawiajacy
pokrywa koszty materiatéw eksploatacyjnych.

Odpowiedz na pytanie nr 95:

Zamawiajacy pokrywa koszty przegladéw gwarancyjnych.

Pytanie nr 97:

Dotyczy § 15 ust. 1 pkt 3) Umowy- zwracamy sie z prosbg o obnizenie kary z 0,1% do poziomu
0,02% wynagrodzenia brutto. Wskazujemy, ze przewidziana przez Zamawiajgcego kara jest
nieproporcjonalnie wysoka, zwilaszcza z uwagi na fakt, iz kara na poziomie 0,1%
wynagrodzenia zostata przewidziana przez Zamawiajacego réwniez dla zwtoki w realizacji.
Odpowiedz na pytanie nr 97:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 98:

Dotyczy § 15 ust. 1 pkt 7) Umowy- zwracamy sie z prosba o wyjasnienie, ze kara dotyczy
jedynie sytuacji, kiedy wynagrodzenie jest podwykonawcy nalezne, a Wykonawca
bezzasadnie go nie uregulowat.



Odpowiedz na pytanie nr 98:
Doktadnie tak brzmi przepis § 15 ust. 1 pkt 7) — tj. dotyczy wynagrodzenia naleznego.

Pytanie nr 99:

Dotyczy § 16 ust. 3 pkt 4) Umowy — zwracamy sie z prosbg o zastgpienie stéw , nie mogt
przewidzie¢” stowami ,nie przewidzial”. Wykonawca wskazuje, ze postanowienie jest
sprzeczne z trescig art. 433 pkt 3) ustawy prawo zamoéwien publicznych, poniewaz prowadzi
de facto do odpowiedzialnosci Wykonawcy za dziatania Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytanie nr 99:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy, obecny zapis jest korzystniejszy dla wykonawcy.

Pytanie nr 100:

Dotyczy § 16 ust. 4 pkt 2) Umowy — zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie jaka konkretnie
zmiana warunkéw umowy- generuje koniecznos¢ zmiany zabezpieczenia?

Odpowiedz na pytanie nr 100:

Potencjalnie wszystkie wymienione w § 16 ust. 1i 2 umowy.

Pytanie nr 101:

Dotyczy § 17 ust. 5 pkt 4) Umowy — zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie, ze rowniez w
przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dokona odbioru robét prawidtowo zrealizowanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia i
zaptaci nalezne z tego tytutu wynagrodzenie. Brak zaptaty za prawidtowo wykonane na rzecz
Zamawiajgcego roboty prowadzitaby do jego bezpodstawnego wzbogacenia.

Odpowiedz na pytanie nr 101:

Tak. Zamawiajacy zapfaci za wykonane roboty.

Pytanie nr 102:

Dotyczy § 18 ust. 3 Umowy — zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie w jakich sytuacjach
Zamawiajacy odmoéwi wyrazenia zgody na zmiane formy zabezpieczenia?

Odpowiedz na pytanie nr 102:

Kiedy wykonawca bedzie chciat zmieni¢ forme zabezpieczenia na niedopuszczong w SWZ.

Pytanie nr 105:

Prosze o podanie parametrow masztu falowego, antenowego i odgromowego.

Odpowiedz na pytanie nr 105:

Masz flagowy — aluminiowy, wysokos¢ 8 m, mocowany na fundamencie betonowym na

zawiasie montazowym lub tulei osadczej, w zestawie z obejmami, obcigznikiem, flagg Polski,
koputka, linka.

Maszt antenowy - przeznaczony do zamontowania 4 anten radiowych oraz jednej anteny
kierunkowej parabolicznej, musi mie¢ wysokos¢ 5 m, liczac od najwyzszego punktu budynku
(wiezy),na maszcie muszg by¢ zamontowane 2 poprzeczki na 2 wysokosciach umozliwiajace
zamontowanie 2 anten na kazdej poprzeczce - jedna z poprzeczek zamontowana musi by¢ w
najwyzszej mozliwie czesci masztu, druga z poprzeczek musi by¢ zamontowana 3 m ponizej
gornej poprzeczki, dtugo$¢ poprzeczki ma umozliwi¢ zamontowanie kazdej anteny w
odlegtosci 90 cm od srodka masztu,

Parametry anten:

antena radiowa: dtugosc¢ 5,2m, waga 6,5 kg, srednica mocowania anteny 50mm

antena kierunkowa: srednica 60 cm, waga max. 20 kg



Maszt odgromowy — zgodnie z: projekt wykonawczy, branza elektryczna.

Pytanie nr 106:

Prosze o podanie parametréw kluczomatu.

Odpowiedz na pytanie nr 106:

Opis depozytora:

- Depozytor musi pomiesci¢ min 128 kluczy,

- mozliwo$¢ zamontowania na scianie,

- wyposazony w rolete chronigcg dostep do zdeponowanych kluczy,

- kompatybilny pod wzgledem oprogramowania z obecnie uzywanym systemem
depozytora kluczy ESEK firmy Protector-Polska.

Pytanie nr 111:

Prosimy o informacje czy serwisowanie i wymiana materiatdw eksploatacyjnych w czasie
trwania gwaranciji jest po stronie Inwestora czy Wykonawcy?

Odpowiedz na pytanie nr 111:

Zamawiajacy pokrywa koszty przeglagddéw gwarancyjnych.

Pytanie nr 113:

Prosze o przedstawienie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Odpowiedz na pytanie nr 113:

Geologia zostata udostepniona — odpowiedzi na pytania cz. 1 — zatgczniki (folder odp. na pyt.
37).

Pytanie nr 114:

Prosze o dotaczenie do dokumentacji schematu zbiornika. Brak mozliwosci oszacowania
kosztéw.

Odpowiedz na pytanie nr 114:

Zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie nr 115:

W dokumentacji projektowej oraz na PZT brak informacji dot. przytacza cieptowniczego.
Prosze o informacje czy przytacze jest w zakresie zamdwienia?

Odpowiedz na pytanie nr 115:

Projekt nie zaktada wykonania wezta cieplnego.

Pytanie nr 116:

W opisie technicznym branzy grzewczej wspomniano, iz wezet cieplny jest w zakresie
odrebnego opracowania. W SIWZ ani w zadnym innym zataczniku brak informaciji po czyjej
stronie jest wykonanie wezta cieplnego oraz uzyskanie uzgodnien z gestorem. Prosimy o
informacje po czyjej stronie lezy wykonanie wezta cieplnego oraz uzyskaniem uzgodnien z
gestorem.

Odpowiedz na pytanie nr 116:

Projekt nie zaktada wykonania wezta cieplnego.

Pytanie nr 119:
Prosimy o udostepnienie ekspertyzy technicznej istniejgcej czesci budynku.
Odpowiedz na pytanie nr 119:



Zamawiajacy udostepnia opinie techniczng stanu budynku i obiektow budowlanych
przylegtych. Celem opinii byta ocena stanu technicznego konstrukcji budynku ,A” oraz murow
oporowego fosy i obronnego w rejonie oddziatywania planowanej rozbiérki budynku ,B” oraz
ocena wptywu rozbidrki na konstrukcje istniejacego budynku i muréw (folder odp. na pyt. 119,
122 124).

Pytanie nr 120:

Zgodnie z plikiem zatacznik nr 4 projekt umowy wersja z 27.09.2024 (AP) str. 1 ,prace
konserwatorskie (Sciana wschodnia, mury wolnostojgce, elementy drewniane) — zgodnie z
zatgczonym do dok. projektowej, programem prac konserwatorskich” prosimy o udostepnienie
programu prac konserwatorskich.

Odpowiedz na pytanie nr 120:

Program prac konserwatorskich ,Historyczne mury ceglane w planowanej rozbudowie
Komendy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu (aut. Maria Prochniewska)
dot.: elewacji wschodniej zabytkowego budynku oraz wolnostojacego (obecnie) fragmentu
muru w czesci pétnocno — wschodniej kompleksu, objetych przedmiotem Zamodwienia — jest
czedcig dokumentacji projektowej — Projekt Budowlany, zatgczniki cze$¢ |, strony od 2 - 64.

Pytanie nr 121:

Czy program prac konserwatorskich zostat uwzgledniony w dokumentacji projektu
wykonawczego?

Odpowiedz na pytanie nr 121:

Program prac konserwatorskich ,Historyczne mury ceglane w planowanej rozbudowie
Komendy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu (aut. Maria Prochniewska)
dot.: elewacji wschodniej zabytkowego budynku oraz wolnostojgcego (obecnie) fragmentu
muru w czesci pétnocno — wschodniej kompleksu, objetych przedmiotem Zamodwienia — jest
czedcig dokumentacji projektowej — Projekt Budowlany, zatgczniki cze$¢ |, strony od 2 - 64.

Pytanie nr 122:

Prosimy o udostepnienie badania stanu technicznego istniejacej elewacji.

Odpowiedz na pytanie nr 122:

Zamawiajacy udostepnia opinie techniczng stanu budynku i obiektéw budowlanych
przylegtych. Celem opinii byta ocena stanu technicznego konstrukcji budynku ,A” oraz murow
oporowego fosy i obronnego w rejonie oddziatywania planowanej rozbiérki budynku ,B” oraz
ocena wptywu rozbidrki na konstrukcje istniejgcego budynku i muréw (folder odp. na pyt. 119,
122 124).

Pytanie nr 123:
Zgodnie z plikiem Zatgcznik czes¢ | TOM 1



W trakcie spotkania oméwiono wyniki wyprzedzajgcych badan archeologicznych prowadzo-
nych w zwigzku z planowang budows nowego budynku na terenie KW PSP w Toruniu przy
ul. Prostej 32. W trakcie badan odkryte zostaly relikty architektury — baszty przylegajacej do
istniejgcego muru od strony ul. Migdzymurze i zewnetrznego muru suchej fosy. Relikty te
swoim zasiggiem wchodzg w obrys nowo projektowanego budynku. Podczas spotkania omé-
wiono o przyjeto nastepujace rozwigzania projektowe:

e Dopuszcza si¢ usunigeie wierzchnich warstw cegiel (3 do 4 rzedow w zaleznosci od
potrzeb konstrukcyjnych projektowanego budynku) # reliktéw baszty obronnej i ze-
wnetrznego muru suchej fosy.

s Dopuszeza si¢ przekucie muru zewnetrznego suchej fosy od strony wschodniej w czte-
rech punktach w celu osadzenia plyty fundamentowej budynku (zgodnie z planem
fundamentéw — rzut nr A.01 przekazanym z Biura projektowego MSKONCEPT).

o Przeiwit pomiedzy nowo projektowanym budynkiem a istniejgcym murem obronnym
od strony ul. Miedzymurze nalezy wylozy¢ kostkg brukows (naturalny kamien) z od-
plywem wody deszczowej do kanalizacji ogélnosplawnej. Przebieg relikiéw baszty
obronnej zaznaczy¢ kostky brukowg w kolorze zblizonym do koloru cegty gotyckiej i
w formacie cegly gotyckiej z zachowanym wytkiem.

e Obrys reliktow baszly we wnglrzu nowo projeklowancgo budynku nalezy zaznaczyc
cegly gotycky pozyskang z rozbiorki wierzchnich warstw reliktow architektury # za-
chowanym watkiem, po przeprowadzeniu niezbednych prac konserwatorskich cegiet.

s W odniesieniu do projektu remontu fragmentu muru obronnego miasta od strony ul.
Migdzymurze uwagi co do ewentualnego wykonania jego izolacji pionowej zostang

Poprosmy o wyniki wyprzedzajacych badanh archeologicznych.
Odpowiedz na pytanie nr 123:
Sprawozdanie z badan archeologicznych — folder odp. na pyt. 123.

Pytanie nr 124:
Zgodnie z plikiem Zatgcznik czes¢ | TOM 1

W oramach projektowane] rozbudowy budyriu Komendy Wojewodrioe Padkstwowe) Strary Potarnej

w Torniu, planowane fest wprowadzenie nowe] by, w proestraed ktdre] sostanse wigcrons

wlewacis wachodnia skraydta wechodalego budyni, jak rewnies irapment mury, Ky obecnie jest
. : 2glel piinocn - wad | parceli

Opracowanie niniejsoe nie dotycry fragmentu dawnego muna obronnego, preebegajgoego w el
poludeiowe] komplekus  (wodhst ul Migdrymurzel, gdyt jest on priedmiotem  odegbnej
dokumertaci *

Podstawa opracowania;

- Kaits Ewidencyjns sabytku, “Zespsl Zakladu Miehikie Straty Ognlowe]®. Botena Margbska, Lech
Nargbaki 1935

Progedt Architektonicina Budawlany, Elipertyza Techniana; "Preciudawa | Rozbudows Komendy
Wogewbdikiej Padstwowej Siraly Potarme] w Torunie, wraz 1 instalacjamd, urrgdzeniami, maly
srchitekturg | pod na wody opadowe”

3. HISTORIA

Budynek bedecy cbecnie siediiby Wojewodrkiej Komendy Pafstwowej Straly Polarme) w
Taruniis powstal w latach 1900-1903 wedhag niesygnowanego projekiu o roku 1899, miepkiegn radoy
budowlanego - Gauer'a Winlesiony zostal na miejicu teremtw polonecenych jul wowczas
wiythowasych prrer Sirat Ognicws. W jego pobedniows dciang wigczono fragment historycinego
mury obronnego, zandwne w zalotenis bryly gléwnej jak i dobudowanego w roku 1912 skrrydia
wichedniegs, prIernsczonege wiwcess na stajnie a drdl na garad W latach 70 tych X0 wieku do
pazostalego oddnka muru cbromnego od ¥ fragmentu b maury w
ergdel pdinocne], dv wEnaCypry budynek warsitatowy, ckretlomy
w karcke ewidencyjne] rabytha jako budynek B, cogit poinocno-wichodnls, ograniciona
hetonyCznym murem perenactona byls na kuchnig | stoléwie

" “Program Prac Korersatorsiich | Restauratersideh, Fragmant Muns Obraneego pery Budymky Komerdy
Wojewddriie] Pafistwowe) Strady Potarme) w Torunks™ Maria Prichniewsks, Katarrwna, Daniel Thigniew
Fawrockd (keesudtacial, Teruh 3002 Archiwum wiane sutonte, Archiwum Bier Misjuiego Korserwatons
Zatrytiudre w Tanuniu, Archivesm Komendy Wiapewddikie] Padstwowei Strary Potame] w Tonuni, Tons
0202002

Prosimy o udostepnienie Karty Ewidencyjnej zabytku, Programu Prac Konserwatorskich oraz
Ekspertyze Techniczng dla dawnego muru obronnego.

Odpowiedz na pytanie nr 124:

Karta ewidencyjna zabytku znajduje sie pod adresem: https://zabytek.pl/pl/obiekty/torun-
budynek-glowny-miejskiej-strazy-ogniowej (réwniez: folder odp. na pyt. 124)

Zamawiajacy udostepnia opinie techniczng stanu budynku i obiektow budowlanych
przylegtych. Celem opinii byta ocena stanu technicznego konstrukcji budynku ,A” oraz muréw



https://zabytek.pl/pl/obiekty/torun-budynek-glowny-miejskiej-strazy-ogniowej
https://zabytek.pl/pl/obiekty/torun-budynek-glowny-miejskiej-strazy-ogniowej

oporowego fosy i obronnego w rejonie oddziatywania planowanej rozbiérki budynku ,B” oraz
ocena wptywu rozbidrki na konstrukcje istniejgcego budynku i muréw (folder odp. na pyt. 119,
1221 124).

Prace konserwatorskie muru obronnego nie stanowig przedmiotu niniejszego zaméwienia.

Pytanie nr 127:

Czy drzwi Du3p DUP1 i DUP1r - majg by¢ montowane na os$cieznicach ukrytych czy
bezprzylgowych?

Odpowiedz na pytanie nr 127:

Oscieznice bezprzylgowe

Pytanie nr 133:

Czy zamawiajacy posiada odpowiednie dokumenty pozwalajgce na wycinke drzew zgodnie z
projektem?

Odpowiedz na pytanie nr 133:

Wycinka drzew zostata juz wykonana.

Pytanie nr 134:

Materiat pozostaty po wycince drzew ma zostac¢ zutylizowany na koszt wykonawcy czy ma
zosta¢ zmagazynowany w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego?

Odpowiedz na pytanie nr 134:

Wycinka drzew zostata juz wykonana.

Powyzsze informacje nie prowadzg do zmiany tresci ogtoszenia i nie wymagajg
dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, tym samym Zamawiajacy nie bedzie
przedtuzat terminu sktadania ofert.

Powyzsze wyjasnienia dotyczace tresci SWZ sg wigzace dla wszystkich uczestnikow
postepowania.

Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewddzki
Panstwowej Strazy Pozarnej

st. bryg. Rafat Swiechowicz
/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/
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