Wymiana stolarki w budynkach komunalnych potozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)
Zalacznik nr ..... do SWZ

UMOWA nr ZP.................../2023
(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

z Wykonawca wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm. dalej jako ,,PZP”)
7P - 02 DOA............ /2023, zwana dalej ,,Umow3a”

zawarta w Poznaniu, dnia ............cc.ccce.e.......... T, pomigdzy:

Zarzagdem Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o. o. z siedzibg w Poznaniu,
ul. Matejki 57, 60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego ktorej zbiér dokumentéw prowadzi Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000483352, NIP: 2090002942,
REGON: 302538131, posiadajacej status duzego przedsigbiorcy w rozumieniu przepisu art.
4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdéznieniom w
transakcjach handlowych, ktérg reprezentuje:

L e
Zsiedziba W ... Przy ul. ..o
NIP: .., ,Regon: ................o. CKRS: o

dalej jako WYKONAWCA,

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strona”.

§ 1. Oswiadczenia

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia
Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezb¢dne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedng wiedzg, doswiadczeniem oraz potencjalem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,
ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskal od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezbe¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

§ 2. Przedmiot Umowy
. Przedmiotem Umowy jest wykonanie w lokalach komunalnych potozonych w Poznaniu:
1) Czgs¢ IPOK —1:

—



Wymiana stolarki w budynkach komunalnych potozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

1 Al. Wielkopolska 40 m 6 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

2 Husarska 12 m 6 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

3 Kochanowskiego 8 m 2 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

4 Dabrowskiego 45 m 8 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

5 Strzatkowskiego 3 m 3 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

6 Bukowska 140 m 15 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

7 Butgarska 130B m 7 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

8 Dojazd 30b 11 m 4 wymiana stolarki okiennej

9 Dojazd 30b 11 m 3 wymiana stolarki okienne;j

10 | Grochowska 141 m 23 wymiana stolarki okiennej

11 | Grochowska 87B m 7 wymiana stolarki okienne;j

12 | Grochowska 93B m 10 wymiana stolarki okienne;j

13 |Jesienna 16 m 2 wymiana stolarki okiennej

14 |Jesienna 24 m 1 wymiana stolarki okiennej

15 |Jesienna 34 m 1 wymiana stolarki okiennej oraz drzwi wejsciowych

16 |Jesienna 35 m 15 wymiana stolarki okienne;j

2) Czgs¢ 11 POK - 1:

1 Kassyusza 14 m 10 wymiana stolarki okienne;j

2 Marcelinska 55 m 4 wymiana stolarki okienne;j

3 Marcelinska 53 m 2a wymiana stolarki okiennej

4 Modra 6 m 10 wymiana stolarki okienne;j

5 Nowotomyska 9 m 14 wymiana stolarki okienne;j

6 Polna 10 m 4 wymiana stolarki okienne;j

7 Poranek 21C m 4 wymiana stolarki okienne;j




Wymiana stolarki w budynkach komunalnych potozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

8 Poranek 19B m 7 wymiana stolarki okienne;j
9 Rycerska 41B m 4 wymiana stolarki okienne;j
10 | Rycerska 27 m 20 wymiana stolarki okiennej
11 | Sowinskiego 32 m 13 wymiana stolarki okiennej
12 |Swoboda 58 m 8 wymiana stolarki okienne;j
13 |Swit48E m 13 wymiana stolarki okienne;j
14 |Swit48D m 6 wymiana stolarki okiennej
15 | Wilkéw Morskich 3 wymiana stolarki okienne;j

3) Czes¢ III POK - 2:

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
1 Pitsudskiego 106 m 2 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
2 Pitsudskiego 106 m 6 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
3 Pitsudskiego 106 m 7 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
4 Pitsudskiego 106 m 8 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
5 Pitsudskiego 106 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
Pitsudskiego 106 m 11 wymiana sto}.arki okienngj wraz z wykonar/ﬁem
6 . dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
oficyna . . .
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
Pilsudskiego 106 m 12 wymiana sto}arki okienngj wraz z wykonal}iem
7 oficyna dokumeptacp technlczpe] na potrzeby rpbot wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
8 Zamenhofa 63 m 2 wymiana stolarki okiennej
9 Zamenhofa 63 m 1 wymiana stolarki okiennej
10 | Zamenhofa 63 wymiana stolarki okiennej
11 |Bystra 8A m 3 wymiana stolarki okiennej
4) Czes¢ IV POK - 3:
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
1 | Klasztorna 5,6 m 7 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
2 | Stary Rynek 59/60 m 7 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
3 |Slusarska 13 m 6 wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem




Wymiana stolarki w budynkach komunalnych potozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Slusarska 15 m 2

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Sw. Marcin 49A m 22

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Garncarska 3

wymiana drzwi wejsciowych wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Nowowiejskiego 23

wymiana drzwi wejsciowych wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Kos$ciuszki 72 m 3

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Kosciuszki 104 m 6

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

10

Kos$ciuszki 103 m 10

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

11

Kozia 32/33 m 3

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

12

Stary Rynek 89/90 m 2

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

13

Sw. Marcin 49A m 18

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

14

Sw. Marcin 34 m 7

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

15

Sw. Marcin 34 m 12

wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej na potrzeby
robot wraz z uzyskaniem pozwolenia
konserwatorskiego

16

Cicha 10/11 m 1

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

17

Al. Marcinkowskiego 20A m
28

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz z
uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

18

Lopianowa 3 m 1

wymiana stolarki okienne;j

19

Naramowicka 203 m 61

wymiana stolarki okiennej

20

Winogrady 33 m 17

wymiana stolarki okiennej

21

Aragonska 10

wymiana stolarki drzwiowe;j

22

Nowowiejskiego 12 m 10

wymiana stolarki drzwiowej

23

Nowowiejskiego 12 m 11

wymiana stolarki drzwiowej
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24 | Nowowiejskiego 12 m 15 wymiana stolarki drzwiowej

25 |Ratajczaka 15 m 3 wymiana stolarki drzwiowe;j

26 |Wozna 12 — lokal uzytkowy |wymiana stolarki drzwiowej

27 |Wozna 13 wymiana stolarki drzwiowej

28 |Nowowiejskiego 14B m 5 wymiana stolarki drzwiowej

5) Czgs¢ V POK - 4:

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

1 |28 Czerwca 1956r. nr 136 m 8 | dokumentacji technicznej na potrzeby robét wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

2 |Fabryczna20 m 9 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

3 | Kosinskiego 9 m 20 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

4 | Pradzynskiego 55 m 10 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

5 |Pradzynskiego 55 m 7 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

6 |Przemystowa 21 m4 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

7 | Spychalskiego 18 m 8 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

8 |Tokarska9 m 4 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem

9 | Uminskiego 7 m 18 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

10 |28 Czerwca 1956r. nr 138 m 1 wymiana stolarki okiennej

11 |28 Czerwca 1956r. nr 138 m 1 | wymiana stolarki drzwiowej

12 |28 Czerwca 1956r. nr 140 m 1 wymiana stolarki drzwiowej

13 | Akacjowa 12 m 2 wymiana stolarki drzwiowej

14 | Akacjowa 12 m 2 wymiana stolarki okiennej

15 | Czechostowacka 7 m 1 wymiana stolarki okiennej

16 | Czechostowacka 85 m 8 wymiana stolarki drzwiowe;j

17 |Fabryczna2 m 13 wymiana stolarki okienne;j

18 |Kilinskiego 5 m 16 wymiana stolarki drzwiowe;j

19 | Kilinskiego S m 6 wymiana stolarki drzwiowej
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6) Czes¢ VIPOK —4:

1 | Kosinskiego 15 m 2 wymiana stolarki okienne;j
2 | Kosinskiego 9 m 16 wymiana stolarki okienne;j
3 | Kosinskiego 9 m 5 wymiana stolarki okienne;j
4 |Lozowa90B m 3 wymiana stolarki drzwiowej
5 |Madalinskiego 19 m 7 wymiana stolarki drzwiowe;j
6 |Opolska 108-110 m 8-10 wymiana stolarki drzwiowej
7 |Opolska 50 m 2 wymiana stolarki drzwiowej
8 |Opolska 81/83 m 2 wymiana stolarki drzwiowe;j
9 |Opolska 81/83 m 5 wymiana stolarki okiennej
10 | Opolska 91 m 2 wymiana stolarki okiennej
11 | Pradzynskiego 55 m 10 wymiana stolarki drzwiowej
12 | Pradzynskiego 55 m 21 wymiana stolarki okiennej
13 |Przemystowa 21 m 4 wymiana stolarki drzwiowe;j
14 | Przemystowa 27 m 6 wymiana stolarki drzwiowej
15 |Przemystowa 48 m 3 wymiana stolarki drzwiowe;j
16 |Przemystowa 48 m 4 wymiana stolarki drzwiowe;j
17 | Przemystowa 48 m 5 wymiana stolarki drzwiowe;j
18 | Wierzbigcice 17 m 5 wymiana stolarki okienne;j

7) Czesé VI POK - 5:

1

Gasiorowskich 12 m 29

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Chociszewskiego 28 A m 3

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Mateckiego 15 m 7

wymiana drzwi wejsciowych wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Kanatowa 5 m 10

wymiana drzwi wejsciowych wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Graniczna 15 m 9

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Gtogowska 73 m 16

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Kanatowa 6 m 24

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Mateckiego 18 m 6

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

Chociszewskiego 45 m 6

wymiana stolarki okiennej oraz drzwi
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wejsciowych wraz z wykonaniem dokumentacji
technicznej na potrzeby robot wraz z uzyskaniem
pozwolenia konserwatorskiego

10

Gtogowska 193 m 2

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

11

Andrzejewskiego 10 m 5

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

12

Gtogowska 27 m 19

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

13

Calliera 3 m 19

wymiana drzwi wejsciowych wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

14

Mateckiego 14 m 6

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

15

Kanatowa 6 m 12

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

16

Rynek Lazarski 16 m 6

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

17

Mateckiego 18 m 23

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

18

Gtogowska 96 m 6

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

19

Gtogowska 39 m 10

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

20

Wojskowa 22 m 5

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

21

Matejki 47 m 7

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

22

Marcelinska 34 m 5

wymiana drzwi wejsciowych wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

23

Chociszewskiego
22/Jarochowskiego 44 — lokal
uzytkowy Spotem

wymiana stolarki okiennej oraz drzwi
wejsciowych wraz z wykonaniem dokumentacji
technicznej na potrzeby robét wraz z uzyskaniem
pozwolenia konserwatorskiego

24

Graniczna 15 m 5

wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

25

Kasprzaka 19 m 1

wymiana drzwi wejsciowych wraz z wykonaniem
dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego




Wymiana stolarki w budynkach komunalnych potozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

wymiana drzwi wejsciowych wraz z wykonaniem
26 | Glogowska 27 m 51 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego
wymiana stolarki okiennej wraz z wykonaniem
27 | Andrzejewskiego 14 m 6 dokumentacji technicznej na potrzeby rob6t wraz
z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do kompleksowego wykonania robdt i oddania przedmiotu
Umowy, w szczeg6lnosci zgodnie z zapisami Umowy, ztozong oferta, dokumentami
udostepnionymi  Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamodwienia,
Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej ,,SWZ”, przedmiarami, specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robét, a takze zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej oraz wtasciwymi przepisami.

3. Przedmiot Umowy obejmuje uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwolen,
uzgodnien oraz dokonania stosownych zgloszen wlasciwym organom, w tym takze
niewymienionych wprost w ust. 1 powyzej, ktére sa niezbedne do wykonania robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu, Szczegétowy Kosztorys
Wykonawczy, najpézniej w dniu podpisania Umowy.

5. Szczegétowy Kosztorys Wykonawczy stuzy do rozliczenia robdt objetych przedmiotem
Umowy w trakcie ich realizacji oraz w przypadku odstgpienia od Umowy i zaniechania
wykonania okreslonych robét (z uwzglednieniem zapiséw § 12 ust. 7 oraz § 13 ust. 8
Umowy). Kosztorys Wykonawczy nie stanowi podstawy rozliczenia rob6t w przypadku
wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych.

6. Zamawiajacy informuje, iz przedmiot Umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje
nieruchomosci, ktore maja charakter mieszkalny, z wyjatkiem nieruchomosci w czesci VII
- ul. Chociszewskiego 22/Jarochowskiego 44 (Spotem), ktory jest lokalem uzytkowym.

7. Wykonawca bedzie reprezentowany przez kierownika budowy ...

8. Osobami sprawujacymi nadzor inwestorski w imieniu Zamawiajacego beda inspektorzy
nadzoru z poszczeg6lnych Punktéw Obstugi Klienta Zamawiajacego.

§ 3. Terminy
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie:
1) Czgs¢l:
a) lokale nr od 1) do 5) — 172 dni,
b) lokale nr od 6) do 16) — 100 dni,

2) Czesc¢ II: lokale nr od 1) do 15) — 100 dni,

3) Czesc III:
a) lokale nr 1) do 7) - 172 dni,
b) lokale nr od 8) do 11) — 100 dni,

4) Czes¢ IV:
a) lokale nr 1) do 17) - 172 dni,
b) lokale nr od 18) do 28) — 100 dni,

5) Cze$¢ V:
a) lokale nr 1) do 9) — 172 dni,
b) lokale nr 10) do 19) - 100 dni,

6) Czes¢ VI: lokale nr od 1) do 18) — 100 dni,



Wymiana stolarki w budynkach komunalnych potozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

7) Czes¢ VIL:
a) lokale nr od 1) do 27) — 172 dni,
— liczac od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robét, z zastrzezeniem, iz
termin na zgloszenie Zamawiajagcemu gotowosci do koncowego odbioru robdt (a we
wskazanych przypadkach takze ztozenie Dokumentacji i uzyskanych wymaganych decyzji,
pozwolen itp.) objetych przedmiotem Umowy powinno nastgpi¢ 7 dni przed uptywem tego
terminu.

2. Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego mozliwe jest po wykonaniu
wszystkich robét, przekazaniu Zamawiajagcemu wszystkich wymaganych decyzji,
pozwolen itp., sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej,
a we wskazanych przypadkach takze Dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest do
zgloszenia zakonczenia realizacji, w terminie uwzgledniajacym procedure ich odbioru
przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisami § 6 Umowy.

3. Protokolarne przekazanie terenu przedmiotu umowy nastgpi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 45 dni liczac od zawarcia Umowy.

4. Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu przedmiotu umowy uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia kary umownej, okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 9 Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:

1) powotania kierownika budowy,

2) przejecia terenu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robot,

4) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposéb zapewniajacy funkcjonowanie
najemcow lub uzytkownikéw w budynku objetym przedmiotem Umowy,

5) zagwarantowania statej obecno$ci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzér nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy,

6) koordynowania wykonywanych robé6t objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcéw, jesli zajdzie taka koniecznos¢,

7) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robédt, jak réwniez optat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy (jesli zajdzie taka koniecznos$¢),

8) wspolpracy z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym
pisemne informowanie, Zamawiajacego o okoliczno$ciach, mogacych wptynaé na
jakos¢ wykonywanych rob6t lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu
Umowy w zakresie wykonywania rob6t. W przypadku niewykonania powyzszego
obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
Zamawiajacego,

9) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie robot
wypadkach i kontrolach zewn¢trznych,

10) znajomosci 1 stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony s$rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych
zwigzek zrealizacja Umowy oraz ponoszenia ewentualnych oplat 1 kar
za przekroczenie ich w trakcie robdt, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony §rodowiska i bezpieczenstwa pracy,

11) przestrzegania przepisow bhp i ppoz., w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikow przebywajacych na terenie rob6t w kamizelki ochronne z nazwa
odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
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12) zapewnienia sprzg¢tu oraz materiatdéw wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, spelniajacych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

13) utrzymania porzadku na terenie rob6t i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wilasny koszt wywozu gruzu i odpadéw
z terenu robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,
b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996r 1.,
¢) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania,

14) przedstawienia na zadanie Zamawiajacego aktualnych uprawnien niezbednych
do realizacji robdt, zezwolenia na prowadzenie dzialalno$ci w zakresie zbierania
i transportu odpadéw, przedlozenia potwierdzenia wywozu odpadéw lub waznej
umowy o zbieranie i transport odpadoéw zawartej z podmiotem posiadajacym
odpowiednie zezwolenie (Wykonawca jest wytwodrca odpadow przy realizacji
przedmiotu Umowy),

15) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie robdt oraz
drogach dojazdowych do terenu robdt, na zasadach ogdélnych, od chwili przekazania
terenu robot,

16) przedktadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatow 1 aprobat technicznych na kazdy material lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

17) przedktadania na kazde zadanie inspektoréw nadzoru wynikéw badan wykonanych
prébek wbudowanych materiatéw,

18) zgloszenia rob6t do odbioru oraz przeprowadzenie i uczestniczenie w czynno$ciach
odbiorowych oraz zapewnienie usuni¢cia w czasie czynno$ci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

19) uporzadkowania terenu robdt, a nastepnie jego zlikwidowanie w terminie 7 dni od
dokonania odbioru koncowego robdt,

20) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania rob6t
dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

21) przekazania Zamawiajagcemu niezwlocznie po zakonczeniu robdt Dokumentacji
Powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na ocen¢ prawidlowego
wykonania robot zglaszanych do odbioru, w tym oryginaléw uzyskanych
dokumentow,

22) posiadania przez caly okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie budowlanym,
obejmujace migdzy innymi:

a) spowodowanie $§mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

b) roszczenia o0s6b trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,

rzeczowe).

Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ polis¢ ubezpieczeniowa najp6zniej w dniu
zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢
nizsza niz warto$¢ tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy.
W  przypadku ratalnego optacania sktadki z tytulu zawarcia ubezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu, najpézniej na 2 dni przed
terminem ptatnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaptaty.

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 1 ust. 2 pkt 1 PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcg, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
wszystkich os6b wykonujacych roboty: murarskie, tynkarskie, malarskie, stolarskie,
wykonczeniowe stanowigce przedmiot Umowy, chyba, ze zakres tych robdt bedzie
wykonywany przez osobg¢ fizyczng prowadzaca dziatalno§¢ gospodarcza jako
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Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy
Podwykonawca, zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy
lub wykonywania okreslonego rodzaju prac. Ponadto:

1)

2)

3)

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajagcy uprawniony jest do

wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez

Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych roboty wskazane we wstepie ust. 2

powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny (w szczegdélnosci okreslonych w pkt 3
ponizej, odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

c¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krétszym niz 7 dni), Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu wedlug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu
weryfikacji ztozonego oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej. Wykonawca
zobowigzany jest wowczas do uzyskania pisemnych zgdéd pracownikdw na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych
osobowych:

a) oswiadczenie pracownika/pracownikéw wykonujacego/cych czynnos$ci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego potwierdzajace zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynno$ci na podstawie umowy o pracg, ze wskazaniem w
szczegblnosci rodzaju umowy o prace oraz dat¢ jej zawarcia, wymiaru etatu i
zakresu obowigzkow,

b) oswiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych  czynno$ci, ktérych  dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu i zakresu obowigzkow,

¢) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, kopie umowy/uméw
o pracg¢ oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sSposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawcg, sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawc¢ do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposoéb  zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

z tytulu niespelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb

wykonujacych przedmiot Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
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mozliwosci odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy oraz obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 8 Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajagcego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie Umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
chyba, ze Wykonawca wykaze, iz ztozenie zagdanych dokumentéw w wyznaczonym
terminie z przyczyn od niego niezaleznych nie bylo mozliwe.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawceg, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajagcy moze
zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 5. Wykonanie robét

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy witasnych materialéw i1 urzadzen.
Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jako$ciowym dopuszczajacym
do obrotu i1 stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w Dokumentacji. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajace z zastosowania niewlasciwych
materiatdw, niespetniajagcych polskich norm oraz obowigzujacych przepisow prawa
budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania dodatkowego wynagrodzenia
za uzyte materiaty i urzadzenia.

2. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa (techniczna) nie podaje w sposéb
szczegblowy technologii wykonywania rob6t budowlanych lub wykonania okreslone;j
czeSci przedmiotu Umowy, badZz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu
materiatébw lub urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego
wczesniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dopuszcza ujecie, a nastepnie zastosowanie innych materiatéw niz podane w zalacznikach
do SWZ, pod warunkiem zapewnienia materialdw rownowaznych, nie gorszych niz
okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed zastosowaniem tych materiatéw,
na Wykonawcy cigzy obowiazek przediozenia Zamawiajacemu stosownych dokumentéw,
uwiarygodniajacych te materiaty oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie.

3. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczeg6lnosci przepisami bhp i1 ppoz.), a takze, ze bedg one wyposazone w kaski,
ubrania ochronne oraz odpowiednie narzg¢dzia.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstepu na teren robot pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych Prawie budowlanym
oraz do udostgpnienia im danych 1 informacji wymaganych Prawem budowlanym
oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

5. Od dnia protokolarnego przekazania terenu rob6t Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, utrzymanie tadu i
porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostalosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.
W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynnosci, Zamawiajacy uprawniony
jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje
si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaptaty.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budynku lub otoczenia Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia budynku lub otoczenia do stanu
poprzedniego na witasny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawce
naprawy badz doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub otoczenia Zamawiajacy
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uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia
wezwania do zaptaty.

7. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu robét oraz po zakonczeniu robot stanowigcych
przedmiot Umowy, w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego,
zostanie dokonany odczyt stanu wskazan licznikéw medidw, w szczegdlnosci wody
i energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania
Wykonawcy terenu rob6t oraz w Protokole Odbioru Koncowego. Odczyty licznikéw beda
podstawa obcigzenia Wykonawcy za zuzycie mediéow powstate w trakcie wykonywania
rob6ét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Za zuzycie medidow Zamawiajacy
wystawi na rzecz Wykonawcy faktur¢ VAT. Rozliczenie zuzycia mediéw, objete
wystawiong przez Zamawiajacego faktura VAT, zostanie skompensowane z
wierzytelnoscig objeta ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie
przedmiotu Umowy, bez kierowania odrgbnego wezwania do zaptaty, chyba, ze faktyczne
obcigzenie za zuzycie mediéw nastgpi pdzniej anizeli zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6. Odbior robot

1. Odbidr robét stanowigcych przedmiot Umowy nastgpowac bedzie na podstawie Protokotu
Odbioru Koncowego.

2. Terminem odbioru koncowego przedmiotu Umowy jest dzien podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego. Protokét Odbioru Koncowego moze zosta¢ sporzadzony odrebnie
dla kazdego lokalu lub dla danej Czesci.

3. Odbiér koncowy bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych warunkow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i1 przeprowadzenia odbioru
koncowego w imieniu Zamawiajacego i przez wszystkie wymagane stuzby i
instytucje,

2) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o
gotowosci do odbioru 1 przekazaniu Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw
wymaganych do odbioru, z zastrzezeniem ust. 8 i 9 ponizej,

3) w czynnos$ciach odbioru koncowego winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktérych udzial nakazuja odrgbne przepisy, o czym
zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

4) wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu dokumenty powykonawcze pozwalajagce na ocen¢ prawidlowosci
wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) wszystkie dokumenty odbiorowe, w szczegdlnosci: instrukcje obstugi, paszporty
techniczne, atesty i certyfikaty, dokumenty gwarancyjne na wmontowane
urzadzenia 1 zastosowane materiaty wraz z adnotacja kierownika budowy
o wbudowaniu danego materiatu, protokoty odbioréw branzowych,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z Dokumentacjg oraz przepisami prawa,

c) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy, w tym instrukcje obstugi dla uzytkownikéw,

d) wykaz kwalifikacji 1 odstgpien (zaréwno istotnych jak 1 nieistotnych) od
zatwierdzonych projektéw oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczace odstgpien.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu, w terminie do dnia rozpoczecia
odbioru koncowego, instrukcje uzytkowania, wytyczne producenta dotyczace
eksploatacji, serwisu i konserwacji. Dokumenty nalezy przekaza¢ zaréwno w wersji
papierowej jak i elektroniczne;j.

5. Z odbioru konicowego zostanie sporzadzony Protokét Odbioru Koncowego, ktéry zawiera¢
bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
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6. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie

7.

9.

osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, jego wadliwego lub
niezgodnego z Umowg lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajagcy moze
odmoéwi¢ odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazadac usuni¢cia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuni¢cia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez Zamawiajacego, ze wady zostaly usunigete,

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, zadac
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub techniczne;j,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem,
odstgpi¢ od odbioru i zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od Umowy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11
Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na ztozenie o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajagcych do odstgpienia od
Umowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad,

a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru wykonanych w tym zakresie robot w terminie

3 dni od zawiadomienia.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, w tym ze wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztow.

10. Zamawiajagcy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady

N =

nieusuni¢te przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy uprawniony jest
do kompensacji poniesionych kosztéw usuni¢cia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz
z innej jego wierzytelnosci.

§ 7. Odbior Dokumentacji

. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Dokumentacj¢ Zamawiajagcemu w jego siedzibie.
. Przekazanie Dokumentacji Zamawiajagcemu stwierdza si¢ protokolem przyjecia

Dokumentacji, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

. Przekazujac Zamawiajagcemu Dokumentacje Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) wykaz przekazanych opracowan,

2) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu Dokumentacji zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz o wydaniu w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

3) w przypadku powierzenia wykonania Dokumentacji innej osobie — o$wiadczenie
wszystkich autoréw lub wspétautoréw Dokumentacji o przeniesieniu na Wykonawce
autorskich praw majatkowych do wykonanej Dokumentacji w zakresie i na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 7 ponizej, a nadto oSwiadczenie tych autoréw lub
wspotautoréw, iz w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy w
zakresie pelnienia czynnosci nadzoru autorskiego, zobowigzuja si¢ do nie
wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji oraz ze zezwalaja
Zamawiajacemu na ich wykonywanie w ich imieniu.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zweryfikowac¢ przekazang mu Dokumentacje w terminie

1 tygodnia od dnia podpisania protokotu przyjecia Dokumentacji, a w przypadku jej
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akceptacji, podpisa¢ w tym terminie protokét kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez

zastrzezen”.

5. W przypadku odmowy przez Zamawiajagcego podpisania protokolu kwalifikacji
Dokumentacji, Zamawiajacy okresli w terminie 1 tygodnia zakres oraz rodzaj
oczekiwanych zmian lub wad i usterek oraz wyznaczy Wykonawcy termin wprowadzenia
zmian lub usunigcia usterek lub wad, nie dluzszy jednak niz 7 dni. Jezeli z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego nie jest mozliwe dokonanie prawidtowej weryfikacji
Dokumentacji w terminie wskazanym powyzej, biegnie on od dnia, w ktérym weryfikacja
Dokumentacji stata si¢ mozliwa.

6. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu kwalifikacji Dokumentacji z adnotacja ,,bez
zastrzezen” nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci z tytutu wad Dokumentacji.

7. Z chwila podpisania przez Zamawiajacego protokotu kwalifikacji Dokumentacji
z adnotacjg ,bez zastrzezen”, nast¢puje automatyczne przeniesienie (,,Moment
Przeniesienia”) na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do wykonanej
Dokumentacji, do nieograniczonego w czasie Kkorzystania 1 rozporzadzania t3
Dokumentacjg w kraju i za granicag w catosci lub w dowolnej czesci, bez koniecznosci
sktadania w tej sprawie odrgbnych oswiadczen woli przez Strony. Przeniesienie
majatkowych praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji okreslone w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.
22019 ., poz. 1231 ze zm.), w tym rOwniez nast¢pujace pola:

1) utrwalanie Dokumentacji bez zadnych ograniczen ilosciowych, dowolng technika,
w tym drukarska, cyfrowa, reprograficzng, elektroniczna, fotograficzng, optyczna,
laserowg, poprzez zapis magnetyczny, na kazdym no$niku, wiaczajac w to takze nosniki
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD,

2) zwielokrotnianie Dokumentacji bez zadnych ograniczen ilosciowych, w kazdej
mozliwe] technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej,
laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na kazdym nos$niku,
wlaczajac w to takze no$niki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-
ROM, DVD oraz w ramach systemu on-line,

3) wprowadzenie Dokumentacji do pami¢ci komputera i sieci multimedialnych, w tym
Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, bez zadnych ograniczen ilo$ciowych, jak
rowniez przesytania Dokumentacji w ramach ww. sieci, w tym w trybie on—line,

4) rozpowszechnianie Dokumentacji, w tym wprowadzanie jej do obrotu, w szczegdlnosci
drukiem, w postaci ksigzkowej (w tym réwniez w ramach utworéw zbiorowych),
w czasopismach, w ramach produktéw elektronicznych, w tym w ramach
elektronicznych baz danych, na nosnikach magnetycznych, cyfrowych, optycznych,
elektronicznych, rowniez w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w ramach sieci
multimedialnych, w tym sieci wewnegtrznych (np. typu Intranet), jak i1 Internetu,
w systemie on-line, poprzez komunikowanie na zyczenie, w drodze uzyczania,

5) odtwarzanie 1 wystawianie Dokumentacji,

6) modyfikacjag Dokumentacji,

7) publiczne udost¢pnianie Dokumentacji, w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niej
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilo§ci wydan
1 wielkosci naktadéw.

8. W Momencie Przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego takze wylgczne
prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan
Dokumentacji, nadto Zamawiajagcemu przystuguje prawo wykorzystania Dokumentacji
1 jej fragmentéw w celach informacyjnych, promocyjnych 1 marketingowych.

9. W Momencie Przeniesienia Wykonawca zrzeka si¢ praw i roszczen z tytulu zmian
w Dokumentacji, jakie w przysztosci moze wprowadzi¢ do niej Zamawiajacy lub osoba
trzecia, dziatajgca na rzecz Zamawiajacego.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze w stosunku do 0s6b trzecich uczestniczacych w opracowaniu
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11.

12.

Dokumentacji wystepowa¢ bedzie w charakterze pracodawcy, zamawiajacego lub
zleceniodawcy i1 zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie roszczenia tych oséb z tego tytutu.
Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz uzyskat od autoréw utworéw stosowane nieodwotalne
oraz niegasngce na wypadek smierci pelnomocnictwa w zakresie wykonywania autorskich
praw osobistych autoréw utworéw zobowigzujace do niewykonywania autorskich praw
osobistych przez autor6w oraz upowazniajgce do wyrazania zgéd na wykonywanie
autorskich praw osobistych w zakresie wskazanym Umowg. Tym samym Wykonawca
wyraza zgode oraz udziela Zamawiajagcemu zgody i upowaznienia do wykonywania
autorskich praw osobistych do utworéw w szczegdlnosci w zakresie prawa do
integralnos$ci, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania (wykonywanie autorskich praw
osobistych bedzie mialo zwigzek przede wszystkim z dokonywaniem wszelkich
opracowan, zmian 1 modyfikacji Dokumentacji). Zgody i upowaznienia, o ktérych mowa
powyzej beda obejmowaly réwniez uprawnienie Zamawiajacego do ich przeniesienia na
podmioty trzecie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania przekazania zgdod i
zezwolen, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bezposrednio od autoréw utworéw.
Celem uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz intencja Stron, w zwigzku z
przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych i udzieleniem zgdd,
zezwolen 1 upowaznien na wykonywanie autorskich praw zaleznych i1 autorskich praw
osobistych, jest zapewnienie Zamawiajagcemu nieograniczonej mozliwosci wykonywania
autorskich praw majatkowych, praw zaleznych i praw osobistych do utworéw, w
szczegblnosci nieograniczonego -prawa do: korzystania z utworéw, rozporzgdzania nimi,
wprowadzania do nich zmian oraz korzystania z tych opracowan i tworzenia nowych
projektéw do celéw inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiajacego oraz ze
zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z projektéw, ich opracowan,
nowych projektow oraz rozporzadzanie nimi nie wymagalo jego odrgbnych zgoéd i
zezwolen oraz nie bylo przez niego traktowane, jako naruszenie autorskich praw
osobistych.

Wykonawca zobowigzuje si¢, iz w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiagzkéw wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci w wypadku nie przeniesienia na
Zamawiajacego praw autorskich i pokrewnych w zakresie wskazanym w ust. 7 powyzej,
Zamawiajacy nie bedzie odpowiada¢ za naruszenia przepisOw dotyczacych ochrony
prawnoautorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawce jakichkolwiek czynnos$ci objetych
przedmiotem Umowy, jak i w przypadku pdzniejszego korzystania z utworéw przez
Zamawiajacego. W takim wypadku Wykonawca zobowigzuje si¢ do przejecia
odpowiedzialnosci Zamawiajagcego wobec o0séb trzecich, zglaszajacych jakiekolwiek
roszczenia zwigzane z naruszeniem ich dobr osobistych lub praw autorskich przez
Wykonawcg lub Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem Umowy

§ 8. Gwarancja i rekojmia na roboty

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji 1 r¢gkojmi na przedmiot Umowy na

zasadach okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy.

Wykonawca udziela gwarancji w nast¢pujacych okresach:
1) zaCzes¢1-.......... miesigcy,
2) zaCzeSCII-.......... miesigcy,
3) zaCze$SC Il - .......... miesigcy,
4) zaCzesCIV - .......... miesigcy,
5) zaCze$¢V-.......... miesiecy,
6) zaCzeSC VI-.......... miesigcy,
7) zaCzes¢ VII - .......... miesigcy,

liczonych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.
Na zasadach okre§lonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po
jej rozwiazaniu, wygasni¢ciu lub odstgpieniu od niej przez ktérgkolwiek ze Stron,
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Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego i wobec 0s6b trzecich za szkody i
wszelkie nastepstwa powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, niedochowania nalezytej starannosci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

4. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.

§ 8a. Gwarancja i rekojmia na Dokumentacje

1. Na wykonang Dokumentacje Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji, ktérej okres
uptywa z dniem uptywu gwarancji na roboty stanowigce przedmiot Umowy.

2. W razie stwierdzenia wad Dokumentacji w okresie gwarancji, Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania od Wykonawcy poprawienia lub ponownego wykonania — w
zaleznosci od stwierdzonych wad, catosci lub czgsci (elementu) Dokumentacji w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku
W wyznaczonym terminie Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy,
obnizenia wynagrodzenia lub zlecenia poprawienia lub ponownego wykonania
Dokumentacji na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania do zaptaty.

3. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci S% ceny podanej w ofercie
brutto dla kazdej Czgsci osobno:

) CzgSC 1 v Zh (STOWNIE ..o z1),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie..............................

2) CzeSC Il covviiiiiiii zh (stownie ..o zb),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie..............................

3) CzeSC I v zh (slownie ... z1),
Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w formie....................coenen. ,

4) Cze$CIV i zh (slownie ... z1),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie.............................. ,

5) Cz@SC V i Zh (StOWNIE oo z1),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie.............................. ,

6) CzgSC VI oo zh (Slownie ... zh),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie.............................. ,

7y CzeSC VI oooviiiiiiiiiin zh(stownie ..o z1),

Wykonawca zlozy przed zawarciem Umowy w formie....................cooeaene.

2. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

3. 30% zabezpieczenia okreSlonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu gwarancji i regkojmi i zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie
14 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie pieni¢znej nalezy
wptaci¢ na rachunek bankowy: 15 1240 6292 1111 0010 8728 2835.

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, Wykonawcy zobowiazany jest do przedtozenia projektu dokumentu
ustanowienia zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia
uwag przez Zamawiajagcego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajacego co do tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.
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§ 10. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, w tym za przeniesienie majatkowych
praw autorskich do Dokumentacji, Strony ustalajg ryczaltowo w wysokosci:

1) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 1 — Cze$¢€ 1, tacznie kwote netto ............ z}, brutto
........ zt (stownie: ........... zl), a za poszczegdlne lokale nastepujaco:
Lp. Adres Kwota netto (zl) Kwota brutto (zI)
1 Al. Wielkopolska 40 m 6
2 Husarska 12 m 6
3 Kochanowskiego 8 m 2
4 Dabrowskiego 45 m 8
5 Strzatkowskiego 3 m 3
6 Bukowska 140 m 15
7 Butgarska 130B m 7
8 Dojazd 30b 11 m 4
9 Dojazd 30b 11 m 3
10 | Grochowska 141 m 23
11 | Grochowska 87B m 7
12 | Grochowska 93B m 10
13 |Jesienna 16 m 2
14 |Jesienna 24 m 1
15 |Jesienna 34 m 1
16 |Jesienna 35 m 15
2) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 2 — Cze$¢ 11, facznie kwote netto ............ zt,
brutto ........ 7t (stownie: ........... z1), a za poszczegdlne lokale nastepujaco:
Lp. Adres Kwota netto (z1) Kwota brutto (z)
1 Kassyusza 14 m 10
2 Marcelinska 55 m 4
3 Marcelinska 53 m 2a
4 Modra 6 m 10
5 Nowotomyska 9 m 14
6 Polna 10 m 4
7 Poranek 21C m 4
8 Poranek 19B m 7
9 Rycerska 41B m 4
10 | Rycerska 27 m 20
11 | Sowinskiego 32 m 13
12 | Swoboda 58 m 8
13 |Swit48Em 13
14 |Swit48Dm6
15 | Wilkéw Morskich 3
3) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 3 — Czg¢s¢ III, tacznie kwote netto ............ 28
brutto ........ zt (stownie: ........... zl), a za poszczegdlne lokale nastepujaco:
Lp. Adres Kwota netto (zl) Kwota brutto (z)
1 Pitsudskiego 106 m 2
2 Pitsudskiego 106 m 6
3 Pitsudskiego 106 m 7
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Pradzynskiego 55 m 10

4 Pitsudskiego 106 m 8
5 Pitsudskiego 106
6 Pitsudskiego 106 m 11 oficyna
7 Pitsudskiego 106 m 12 oficyna
8 Zamenhofa 63 m 2
9 Zamenhofa 63 m 1
10 | Zamenhofa 63
11 |Bystra 8A m 3
4) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 4 — Czes$¢ IV, tacznie kwote netto ............ zt,
brutto ........ zt (stownie: ........... zl), a za poszczegdlne lokale nastepujaco:
Lp. Adres Kwota netto (z1) Kwota brutto (z)
1 [Klasztorna 5,6 m 7
2 | Stary Rynek 59/60 m 7
3 |Slusarska 13 m 6
4 | Slusarska 15 m 2
5 | Sw. Marcin 49A m 22
6 | Garncarska 3
7 | Nowowiejskiego 23
8 | Kos$ciuszki 72 m 3
9 | Kosciuszki 104 m 6
10 | Kosciuszki 103 m 10
11 |Kozia 32/33 m 3
12 | Stary Rynek 89/90 m 2
13 | Sw. Marcin 49A m 18
14 | Sw. Marcin 34 m 7
15 | Sw. Marcin 34 m 12
16 |Cicha 10/11m 1
17 | Al. Marcinkowskiego 20A m 28
18 |Lopianowa3 m 1
19 | Naramowicka 203 m 61
20 | Winogrady 33 m 17
21 |Aragonska 10
22 | Nowowiejskiego 12 m 10
23 | Nowowiejskiego 12 m 11
24 | Nowowiejskiego 12 m 15
25 |Ratajczaka 15 m 3
26 |Wozna 12 — lokal uzytkowy
27 |Wozna 13
28 |Nowowiejskiego 14B m 5
5) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 5 — Cz¢s¢ V, tacznie kwote netto ............ 28
brutto ........ zt (stownie: ........... zl), a za poszczegdlne lokale nastepujaco:
Lp. Adres Kwota netto (zl) Kwota brutto (zI)
1 |28 Czerwca 1956r. nr 136 m 8
2 |Fabryczna20 m9
3 | Kosinskiego 9 m 20
4
5

Pradzynskiego 55 m 7
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6 |Przemystowa 21 m4
7 | Spychalskiego 18 m 8
8 |Tokarska9 m4
9 | Uminskiego 7 m 18
10 |28 Czerwca 1956r. nr 138 m 1
11 |28 Czerwca 1956r. nr 138 m 1
12 |28 Czerwca 1956r. nr 140 m 1
13 | Akacjowa 12 m 2
14 | Akacjowa 12 m 2
15 | Czechostowacka 7 m 1
16 | Czechostowacka 85 m 8
17 |Fabryczna2 m 13
18 | Kilinskiego 5 m 16
19 |Kilinskiego S m 6
6) za lokale okreslone w § 2 ust. 1 pkt 6 — Czes¢ VI, facznie kwote netto ............ zt,
brutto ........ zt (stownie: ........... z) a za poszczegdlne lokale nastepujaco:
Lp. Adres Kwota netto (z) Kwota brutto (zI)
1 | Kosinskiego 15 m 2
2 | Kosinskiego 9 m 16
3 | Kosinskiego 9 m 5
4 |bozowa 90B m 3
5 |Madalinskiego 19 m 7
6 | Opolska 108-110 m 8-10
7 | Opolska 50 m 2
8 |Opolska 81/83 m 2
9 |Opolska 81/83 m 5
10 | Opolska 91 m 2
11 | Pradzynskiego 55 m 10
12 | Pradzynskiego 55 m 21
13 | Przemystowa 21 m 4
14 | Przemystowa 27 m 6
15 | Przemystowa 48 m 3
16 |Przemystowa 48 m 4
17 | Przemystowa 48 m 5
18 | Wierzbigcice 17 m 5
7) za lokale okre$lone w § 2 ust. 1 pkt 7 — Cze¢$¢ VII, tacznie kwotg¢ netto ............ zt,
brutto ........ zt (stownie: ........... zl), a za poszczegdlne lokale nastepujaco:
Lp. Adres Kwota netto (zl) Kwota brutto (zI)
1 Gasiorowskich 12 m 29
2 | Chociszewskiego 28A m 3
3 Mateckiego 15 m 7
4 | Kanalowa 5 m 10
5 Graniczna 15 m 9
6 | Glogowska 73 m 16
7 Kanatowa 6 m 24
8 | Maleckiego 18 m 6
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6.

9 Chociszewskiego 45 m 6
10 | Glogowska 193 m 2

11 | Andrzejewskiego 10 m 5
12 | Glogowska 27 m 19

13 | Calliera3 m 19

14 | Mateckiego 14 m 6

15 | Kanatowa 6 m 12

16 | Rynek Lazarski 16 m 6
17 | Mateckiego 18 m 23

18 | Glogowska 96 m 6

19 | Glogowska 39 m 10

20 | Wojskowa 22 m 5

21 | Matejki 47 m 7

22 | Marcelinska 34 m 5
Chociszewskiego

23 | 22/Jarochowskiego 44 — lokal
uzytkowy Spotem

24 | Graniczna 15 m 5

25 | Kasprzaka 19 m 1

26 | Glogowska 27 m 51

27 | Andrzejewskiego 14 m 6

Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokos$ci ma charakter ostateczny i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujace
w Polsce podatki, optaty celne i inne optaty, wszelkie koszty robdt tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robdt, uzyskaniem decyzji, préb, pomiaréw, kosztéw opracowania

dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli okaze si¢ niezbg¢dna), ubezpieczenia i
innych kosztéw wynikajagcych z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych 2z realizacjag przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust.

1 powyzej.

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej i
doreczonej Zamawiajagcemu faktury VAT. Podstawg wystawienia faktury VAT jest
Protokét Odbioru Koncowego Robét sporzadzony odrebnie dla kazdego lokalu lub dla
danej Czegsci.

Chwilg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia (lub jego czeSci) jest
dostarczenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich zgtoszonych w trybie postanowien
Umowy Podwykonawcéow (w tym Dalszych Podwykonawcéw) w zakresie robot
budowlanych potwierdzajacych, ze otrzymali oni pelne wynagrodzenie nalezne im za
roboty budowlane, ustugi lub dostawy objete umowa podwykonawcza — zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
jej doreczenie Zamawiajagcemu odbywa sie¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT i numer rachunku
rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowe;j
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umowy, nalezy do Wykonawcy 1 jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

8. Prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, w szczegélnosci — w
przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

9. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
ktéry znajduje si¢ w Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, tzw. ,,Biata
Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

10. Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie begdzie znajdowat si¢ w Wykazie,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu pojawienia si¢
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomic
Zamawiajacego.

11. W przypadku okreslonym w ustgpie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od
Zamawiajacego odsetek z tytulu opdznienia w platnosci najwczesniej w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia, o ktérym mowa w tym ustgpie.

12. Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajagcego nie jest uprawniony
do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz
0s0b trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§ 11. Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytuléw
1 w wysokosciach okreslonych ponizej:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto za dany lokal w
przypadku odstgpienia od wykonania przedmiotu Umowy w odniesieniu do danego
lokalu albo — w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8
ust. 1 Umowy w przypadku odstgpienia od catosci Umowy,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto za dany lokal, za kazdy dzien zwloki, za kazdy stwierdzony
przypadek, nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto za dany lokal,

3) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w
okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto za dany lokal,
za kazdy dzien zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto za dany lokal,

4) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérym
mowa w § 15 ust. 2 lub projektu zmiany tej umowy — w wysokosci 500 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

5) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie
przedtozy poswiadczonego za zgodnos¢ z oryginalem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500
zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie przedmiotu umowy w zakresie terminu zaptaty mimo wezwania
Zamawiajacego — w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 500 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudnia¢ bedzie
pracownikow w formie innej niz umowa o prace — w wysokosci 500 zi, za kazdy
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stwierdzony przypadek,

9) za nieprzejecie terenu przedmiotu umowy Ww terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 10%
facznego wynagrodzenie brutto.

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych zaptaty moze domagaé sie¢
Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi
50 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

3. Kary umowne staja si¢ wymagalne z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wystapieniu
zdarzenia stanowigcego podstawe do ich naliczenia, bez konieczno$ci kierowania
odrebnego wezwania do ich zaptaty. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kar¢ umowng
z dowolng naleznos$cig przystugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym w
szczegblnosci z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng
zgode.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od Umowy przez
ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto dla kazdej Czesci oddzielnie.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢
zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego wykonania
zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 12. Zmiany Umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie w nast¢pujacych
przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a) wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie; wéwczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas wystgpowania warunkéw sity wyzszej
oraz czas konieczny do usuni¢cia skutkdw tych warunkow,

b) lezacych po stronie Zamawiajacego o charakterze organizacyjnym (w
szczegblnosci nieprzekazania wymaganych dokumentéw), uniemozliwiajacym
Wykonawcy wykonanie catosci lub czeSci zakresu przedmiotu Umowy,
obowigzkow umownych lub obowigzkéw wskazanych w obowigzujacych
przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w
przypadku konieczno$ci wstrzymania wykonania robét ze wzgledu na konieczno$¢
wprowadzenia zmian do Umowy; wdwczas termin realizacji Umowy moze ulec
wydluzeniu o czas wystgpowania tych okolicznosci,

c) zmian obowigzujacych przepisow prawa (w tym stanowiska organéw w
przedmiocie ich wyktadni) wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdélnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji, uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie byto
konieczne na etapie sktadania ofert; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do ich uzyskania,

d) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, organéw administracji publicznej lub
jednostek witasciwych do ich wydania — jesli Wykonawca dochowat nalezytej
staranno$ci w ich uzyskaniu; woéwczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas op6znienia w ich,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, jezeli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie; wéwczas
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g)

h)

termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezbedny do wykonania wymaganych analiz 1 ekspertyz,

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i1 uwzgledniania wzajemnych
powigzan; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odr¢gbnej umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy; wOwczas termin realizacji
Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wstrzymania realizacji Umowy,

wszczgeia  przez  jakikolwiek  podmiot  postepowania  sadowego  lub
administracyjnego lub wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢
roszczen osob trzecich, uniemozliwiajagcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy; wdwczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas
niezbedny do rozstrzygniecia postgpowania sagdowego lub administracyjnego lub
wystgpienia 0sOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen o0séb
trzecich, uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu Umowy,

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie robdt stanowigcych przedmiot Umowy tj. wichury, opady deszczu,
gradu lub $niegu, a takze nieodpowiednie dla danego typu robét temperatury, ktére
wystepuja nieprzerwanie przez okres dluzszy niz 5 dni i nie odpowiadajg
warunkom wynikajagcym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (badZz jego aktualnie obowigzujacym odpowiednikiem),
obowigzujacych norm, dokumentacji projektowej lub zaakceptowanych przez
Zamawiajacego kart materialowych okreslonych materiatéw lub urzadzen.
Warunkiem uwzglednienia zaistniatych okolicznosci jest ich udokumentowanie,
w szczegllnosci poprzez przedlozenie Zamawiajacemu raportow IMGW z kazdego
dnia wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dokonanie
pomiaréw, wpisow w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporzadzanych
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego), ktére zostang potwierdzone
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajagcego niezwloczne o wystgpieniu niekorzystnych
atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie robot, nie pdzniej niz
w terminie 2 dni od ich wystgpienia, w tym takze kazdorazowo ustala¢ warunki
dokumentowania wystgpowania niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych
z inspektorem nadzoru (w szczegd6lnosci godziny i miejsca pomiaréw). Warunkiem
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy jest przedtozenie Zamawiajgcemu
dowodéw potwierdzajacych wystapienie niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od ustania wystepowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub od ustania lub usuni¢cia skutkéw
tych warunkéw. Wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczegdlnosci
wykazania bezposredniego wpltywu wystepowania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych na mozliwos¢ wykonania okreslonego rodzaju rob6t. Wniosek nie
moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli wykonanie okreslonego rodzaju rob6t w czasie
wystgpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych bedzie wynikiem
nieprawidlowego zaplanowania rob6t przez Wykonawce lub opdznienia
w wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas
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wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w tym takze o czas
konieczny do usunigcia lub ustgpienia skutkow tych warunkéw,

konieczno$¢ wykonania robot nieobjetych podstawowym zakresem Umowy lub
robo6t zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie)
jesli ich wykonania uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie;
wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas wykonywania tych robaét,

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

a)

b)

w trakcie realizacji Umowy wystagpia nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamOwienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamoéwienia okaza si¢ nieprawidlowe,
co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych
lub materiatowych. Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do
zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji
postepowania okazg si¢ niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym - dokonanie
zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia moze nastgpi¢ w zakresie nie wigkszym niz

50 % pierwotnego zakresu robot,

w trakcie realizacji zamdéwienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu

zamoOwienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatéw budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie
przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatéw budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamdwienia, ktére nie byty
przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamdéwienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgledéw funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktére weszly w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamOwienia, w tym w szczegllnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zaméwienia,

- zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatéw lub technologii przewidzianej w
opisie przedmiotu zamoéwienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami
lub technologiami.

Wystapienie powyzszych okolicznosci umozliwia Stronom zmiang Umowy
poprzez zmian¢ obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zaméwienia, w
tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan
technicznych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w projektowanym
obiekcie, albo zmiany materialéw oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajacego,
pod warunkiem ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia
projektowanego obiektu 1 ogélnego charakteru Umowy oraz sa niezbedne do
realizacji celu Umowy - dokonanie zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia moze
nastapi¢ w zakresie nie wigkszym niz 50 % pierwotnego zakresu robdét,

3) gdy zachodzg okolicznosci okreslone w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 PZP.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10
Umowy, jezeli nast¢puja okolicznosci opisane w ust. 1 pkt 2 i 3 powyzej, z zastrzezeniem
ust. 3 ponize;j.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej,
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jesli te zmiany beda mialy wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajgcemu wpltywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zamdéwienia na warunkach okre§lonych w ust. 1
pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnig zakres zmiany
opisu przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgcego ze zmiany opisu
przedmiotu zamOwienia, nastgpi na zasadach okre$lonych odpowiednio w ust. 6 1 7
ponize;j.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wystapienie zmian opisanych powyzej (tj. zmian opisu
przedmiotu zamdwienia) nie stanowi podstawy do zmiany Umowy w zakresie
wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy
na warunkach okreslonych w Umowie.

4. W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cia zmiany Umowy
z przyczyn, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego, nie pdézniej niz w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy
uzna, ze zaistniale okolicznosci nie stanowia podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowiazuje si¢ do niezwlocznego zawarcia aneksu na
podstawie sporzgdzonego protokolu koniecznosci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.

5. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewazno$ci formy
pisemnej. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci
uzasadniajacych dokonanie tej zmiany.

6. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania rob6ét dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robdt (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacj¢) nastepowac
bedzie metodg kosztorysu szczegdétowego wedlug Srednich krajowych stawek i1 cen
materiatow wraz z zakupem (w szczegdélnosci roboczogodziny, kosztéw posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu koniecznos$ci wykonania tych rob6t w oparciu
o naktady rzeczowe, okreslone w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR-ach).
W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, to nowa
stawke lub cen¢ nalezy ustali¢ wedtug innych ogélnie stosowanych katalogéw lub wyceny
indywidualnej pozycji robét, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. W przypadku braku
ceny materialu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy
przyja¢ ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dotaczy do sporzadzone;j
wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny robét metoda kosztorysu
szczegblowego — w formie drukowanej, sporzadzonej na bazie systemu kosztorysowania,
posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaniechania wykonania okreslonych robét (jesli w ich miejsce zachodzi
koniecznos¢ zlecenia robdt dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy podlegajacego umniejszeniu) nastgpi metoda kosztorysu
szczegotowego wedtug stawek i cen okreSlonych w Kosztorysie wykonawczym, chyba, ze
warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien skladania oferty wskazniki
cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud, tj. srednie krajowe stawki i ceny
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materiatow wraz z zakupem (w szczegdélnosci roboczogodziny, kosztéw posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedlug zasad kalkulacji szczegélowej na
podstawie ilo$ci robdt i naktadéw pracy wynikajacych z katalogéw KNR, KNNR i norm
zaktadowych — w tym wypadku rozliczenie robdt nastgpi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okreslone ww. biuletynach Sekocenbud.

§ 13. Odstgpienie od Umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujacego prawa,
stronom przystuguje prawo odstagpienia od Umowy w catosci lub w czesci w nastepujacych
sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie 2z postanowieniami
okreslonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracownikéw realizujacych przedmiot
Umowy w formie innej niz wymagana przez Zamawiajacego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

4) gdy Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Ilub gdy bezposrednia zaptata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekracza 5% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robét lub prac projektowych objetych przedmiotem
Umowy bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 21 dni.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na ztozenie
oswiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
uprawniajacych do odstgpienia od Umowy.

3. Strony zgodnie postanawiaja, iz wykonanie prawa odstgpienia od Umowy (ustawowego
lub umownego) wywotuje skutki na przyszto$¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespelnionej
przed ztozeniem tego oswiadczenia czesci swiadczen Stron. Ponadto, Wykonawca
oswiadcza, iz w przypadku odstgpienia od Umowy (w catosci lub w czesci) przez
ktoérakolwiek ze Stron, zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do
przekazanej Zamawiajacemu Dokumentacji oraz zezwala Zamawiajagcemu na ich
wykonywanie w jego imieniu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie realizacji
Dokumentacji z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, rozliczenie przedmiotu
Umowy nastgpi na podstawie dokumentéw potwierdzajacych faktycznie poniesione
naklady oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac projektowych. Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich materiatéw otrzymanych od
Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentéw wraz z wykonang do dnia
odstgpienia Dokumentacjg w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego do
ich przekazania.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie realizacji
Dokumentacji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o rozliczenie poniesionych kosztéw na wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich materiatow
otrzymanych od Zamawiajacego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentéw wraz
z wykonang do dnia odstgpienia Dokumentacjg w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
od Zamawiajacego do ich przekazania.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie realizacji
robét, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace obowiazki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstapienia,

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robét, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodplatnie szczegdélowy protokét inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4) Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych zaméwionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjag Umowy,

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robot
oraz usunie z terenu roboOt urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione,
za wyjatkiem wskazanych w pkt 4 powyze;j.

7. Niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek
z obowigzkow okreslonych w ust. 6 powyzej, uprawnia Zamawiajagcego do dokonania
wskazanych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czgsci rozliczenie wykonanych robét
(ustalenie wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastgpi metodg kosztorysu
szczegblowego wedlug stawek cenotwoérczych (roboczogodziny, kosztéw posrednich,
zysku kalkulacyjnego) dla robot inzynieryjnych oraz cen czynnikéw produkcji
(maszynogodziny i cen materiatbw wraz zakupem) okreslonych w Kosztorysie
wykonawczym, chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajace z aktualnych na dzien
sktadania oferty wskazniki cenotworcze okreslone w biuletynach Sekocenbud (zawierajace
informacje o srednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatow
wraz z zakupem i sprzetu, obliczone wedtug zasad kalkulacji szczegétowej na podstawie
ilosci robdt 1 nakladow pracy wynikajacych z katalogobw KNR, KNNR 1 norm
zaktadowych) — wtym wypadku rozliczenie robot nastagpi w oparciu o wskazniki
cenotworcze okreslone ww. aktualnych biuletynach Sekocenbud.

§ 14. Podwykonawstwo w zakresie robét

1. Wykonawca lub Podwykonawca sg uprawnieni do zlecenia wykonania czegsci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robot przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

3. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptat¢ Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcg
a Wykonawcg lub Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg chyba, ze ta wysokos$¢
przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych
szczegblowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialno$¢
Zamawiajacego za zaplat¢ Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych
szczegotowy zakres wynika z Umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 4 powyzej.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza

si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w nast¢pujacych
przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;j.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci netto
Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 z1 netto.

9. W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umowne;.

10. Zapisy ust. 2 - 8 znajdujg zastosowanie do zmian umoéw o podwykonawstwo.

11. Umowa zawarta z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcga musi by¢ zawarta w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian
lub uzupetnien.

12. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego
Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikéw, w takim samym zakresie jak
za swoje dziatania.

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia rob6t objetych przedmiotem Umowy.

14. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone
do podwykonania roboty stanowigcych przedmiot Umowy.

15. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
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powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

17. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnosc¢ si¢ nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca 1lub Dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy
nastepowa¢ bedzie bezposrednio przez Zamawiajacego na rachunek bankowy
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 10 Umowy stosowane
odpowiednio.

22. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec
okres odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych rob6t, nie krétszy niz okres
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

23. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe¢ o prac¢ osOb wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowaé
Podwykonawcéw, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

24. Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikow Podwykonawcéw kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcéw, by Ci uczynili analogiczne
zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwa Dalszego Podwykonawcy,
w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

25. Zamawiajacy zastrzega, 1z umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztaltujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy) w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych ~warunkéw  wyplaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami Umowy.

§ 15. Klauzula RODO
1. Zgodnie z treScig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporzadzenie lub RODO), Strony ustalaja, iz w zwigzku z
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zawarciem i realizacjg niniejszej umowy bede wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe 0séb

uczestniczacych w zawarciu i realizacji Umowy. Zadna ze Stron nie bedzie

wykorzystywac¢ tych danych w celu innym niz zawarcie i realizacja Umowy.

2. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1, zapoznaty si¢ i dysponuja
informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez druga Strong¢ na
potrzeby realizacji Umowy, okreslonymi w ust. 3.

3. Zgodnie z tredcig art. 13 1 14 RODO, Strony informuja, iz:

1) Strony Umowy s3 wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do
osoby/os6b wskazanych w reprezentacji oraz os6b podanych do kontaktu w ramach
realizacji Umowy.

2) Dane osobowe os6b bedacych Stronami Umowy przetwarzane sg na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy, a w przypadku reprezentantow
Stron Umowy i os6b wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialnych
za koordynacje 1 realizacje Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu
zwigzanym z zawarciem i realizacjag Umowy, a takze w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytulu realizacji Umowy. Powyzsze dane
osobowe przetwarzane bedg rowniez na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego o nazwie Wymiana
stolarki w budynkach komunalnych potozonych w Poznaniu.

3) Zrédtem pochodzenia danych osobowych sa wzajemnie wobec siebie Strony Umowy.
Kategorie odno$nych danych osobowych zawierajag w sobie dane osobowe okreslone
w Umowie lub inne dane kontaktowe niezbe¢dne do realizacji Umowy.

4) Dane osobowe beda przetwarzane przez Strony przez okres realizacji Umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnigciu przez okres wynikajacy z przepisow rachunkowo-
podatkowych. Okresy te moga zosta¢ przedtuzone w przypadku potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji Umowy.

5) Osoby wymienione w pkt 2 posiadajg prawo do dostepu do tresci swoich danych
osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; usunigcia swoich danych
osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia
swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych; w sytuacjach $cisle okreslonych w przepisach RODO. Wskazane
uprawnienia mozna zrealizowac¢ poprzez kontakt, o ktorym mowa w pkt 7.

6) Niezaleznie od powyzszego osoby te majg réwniez prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

7) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osoba odpowiedzialng za ochrong
danych osobowych mozna kontaktowac sig:

a) ze strony Zamawiajacego mailowo, pod adresem iod @zkzl.poznan.pl,
b) ze strony Wykonawcy mailowo, pod adresem ..eeeeeeeeseecenscenses

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy, ich
niepodanie uniemozliwia jej zawarcie lub realizacjg.

9) Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

10) Strony nie begda przekazywa¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
mi¢dzynarodowej z zastrzezeniem, ze jezeli przekazanie takie okaze si¢ konieczne dla
realizacji Umowy, moze mie¢ miejsce wylacznie po pisemnym powiadomieniu drugiej
Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczen wskazanych w art. 46 RODO.

11) Odbiorcami danych osobowych moga by¢: organy administracji publicznej, jezeli
obowigzek udostepnienia danych wynika z obowigzujacych przepiséw prawa; podmioty
swiadczace ustugi prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty $wiadczace ustugi na
zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umowa.
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§ 16. Postanowienia koncowe

. Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja calego zakresu

zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie mogg stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych
wprost w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
PZP i Prawa budowlanego.

. Ewentualne spory powstate w zwiazku z realizacja postanowien Umowy rozstrzygac

bedzie sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Strony zobowigzujg si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowej
zmianie adresu do dorgczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o
zmianie adresu, ostatni ze znanych Stronie adresOw uwaza si¢ za obowigzujacy.

. Termin na ztozenie Stronie o$wiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli oswiadczenie

zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta
Polska S.A. w ostatnim dniu terminu.

6. Integralng cz¢s¢ Umowy stanowig jej zatgczniki.
7. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Wykaz zalacznikow:

1. Zasady udzielania gwarancji i r¢kojmi

2. Wzér o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej
3. Wz6r Petnomocnictwa

4. Wzér protokotu odbioru robét

5. Wzér wniosku waloryzacyjnego
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Zalacznik nr 1 do Umowy nr................ zdnia...............

Miejscowos¢, data

piecze¢ udzielajgcego gwarancji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

1. Na wykonane roboty budowlane, w tym na uzyte materiatly i urzgdzenia Wykonawca
udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci przez okres wskazany w Umowie, chyba, ze na
materialy producent udzielit dluzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowigzuje okres
gwarancji producenta).

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 2 powyzej, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

3. Wady 1 usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na piSmie pod adresem
.......................................... lub drogg elektroniczng na adres ..........................

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystgpi¢ do usuwania wad i usterek
niezwtocznie od chwili zgloszenia, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowigzuje si¢ je usung¢ w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek lub usunigcia wad i usterek w
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgodg Zamawiajacego.

5. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych,
lub w znacznym stopniu utrudniajagcych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usuni¢cia wady, zasS Wykonawca zobowigzany

jest wade usung¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

6. W przypadku opdznienia w usuwaniu zgloszonych wad 1 usterek lub nienalezytego
wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do ich usuni¢cia ma prawo do przeprowadzenia prac polegajacych
na usuni¢ciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotéw, na koszt i
ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgodg.

7. Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonac
2 przeglady w okresach:

1) po roku od odbioru koncowego,

2)  w ostatnim roku przed uptywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie
przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu przegladu. Wykonawca
zobowiazuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu protok6ét z usunigcia wad i usterek,
stwierdzonych podczas przegladu, o ktérym mowa powyzej, podpisanego przez
Wykonawce oraz Zamawiajgcego. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy nie wptywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajace zen
obowiazki Wykonawcy.

8. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach okreSlonych powyzej,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usuni¢cia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy.

9. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuni¢cia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajace z niniejszego dokumentu, stosuje
si¢ odpowiednio do zasad udzielania r¢kojmi.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy
pisemnej 1 zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie majg zapisy
Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.

Niniejszy dokument stanowi integralng czg$¢ wyzej powotanej Umowy zawartej
pomiedzy Stronami.

Dokument sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazde;j
ze Stron.

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2 do Umowy

Wzér oswiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy:

1) rob6t budowlanych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. .....................oa , objetych
umow3 o generalne wykonawstwo - Umowanr ..................... zdnia ......ooooieiiiiiiinn, r.
2) umowy podwykonawczej Nr ............. z dnia ...l r. zawarte] pomiedzy:

W zwigzku z realizacja umowy podwykonawczej zawartej pomiedzy ........................ ,
Aiiinennn. , Podwykonawca o$§wiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawca tj. ...................
otrzymal pelne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru robdt (koncowym lub czesciowym), na podstawie
ktérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie

wykonywat robét, ustug lub dostaw.

Jestem $§wiadomy, iz ztozenie nieprawdziwego o$wiadczenia moze wyczerpywac znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego karg pozbawienia
wolnosci do lat 8 1 oznacza jednocze$nie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen

w oparciu o zapisy art. 647 ! Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy

*7lzZl

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych
Poznan, .................. 2023 r.

PEELNOMOCNICTWO

Dzialajagc w imieniu Zarzagdu Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0. z siedzibg w
Poznaniu wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIII Gospodarczy, pod numerem KRS
0000483352

udzielam

legitymujacemu si¢ dowodem osobistym serii ......... O NUMerze ..........
reprezentujagcemu z siedzibg w
do:

wystepowania w imieniu Zarzagdu Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o.0. przed
organami administracji publicznej oraz innymi wilasciwymi podmiotami w celu uzyskania
wszelkich pozwolen, zgdd, opinii, zaswiadczen, decyzji administracyjnych oraz dokumentéw
administracyjno — prawnych niezbednych do wykonania umowy nr ............ ,zdnia ......... r.
3V , z
wylaczeniem zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotlania od decyzji pozwolenia na
budowg, rozbidrke oraz decyzji na prowadzenie prac konserwatorskich.
Pelnomocnictwo nie obejmuje umocowania do zaciggania zobowigzan finansowych.

Pelnomocnictwo nie obejmuje sktadania o$wiadczen o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Pelnomocnik zobowigzany jest do uiszczenia naleznej optaty skarbowej od zlozenia
dokumentu pelnomocnictwa.

Pelnomocnik obowigzany jest do zwrotu oryginalu pelnomocnictwa do Zarzadu
Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0. do Dziatu Organizacyjno-Administracyjnego

niezwlocznie po jego wygasnieciu lub odwotaniu.
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Zalacznik nr 4 do Umowy
Wzér
PROTOKOL ODBIORU ROBOT
sporzadzony dnia ............oooiiiunnnnn... 202... 1.
1. Informacje o Umowie:
P2 1) S Zdma.......ooiii
PIZEAIMIOL: ... eett et et et e e
4. zmiany Umowy:
a) aneksunr.....zdma..........ooooiiiiiiiiiiiii
b) aneksunr.....zdnia............coovviiiiiiiniiinnnn.
5. taczne wynagrodzenie umowne:
a) Z dnia zawarcia Umowy ............eevvevnneannn.. z1 netto,
1. DIULEO. ..
b) po zawarciu aneksunr.... ............ooeveenennnn. z1 netto,
G DIULEO Lot
c) PO zawarciu aneksu nr................coooeevuennnn. z1 netto,
G BIULtO .o

2. Informacje o terminach wykonania przedmiotu Umowy:

1. Termin przekazania terenu robot — 45 dni od przekazania Zamawiajacemu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe / zaswiadczenia organu o braku

sprzeciwu do wykonania robOt, tj. .........oiiiiiiiiiiii e
Dzien przekazania terenu robot: ......ccceeviiiieiieiinieieiinieneenns
2. Termin wykonania robét — .... dni od przekazania terenu robot, tj. .....................
3. Laczny termin wykonania przedmiotu Umowy:
a) z dnia zawarcia Umowy —......... dni,
b) po zawarciu aneksunr... —................
¢) po zawarciu aneksunr... —................

3. Informacje o podwykonawcach:

(imig i nazwisko lub nazwa podwykonawcy, zakres umowy podwykonawczej, wysokosc
wynagrodzenia, informacja czy ztozono oswiadczenie o zaptacie wynagrodzenia albo
oswiadczenie, ze w toku realizacji Umowy nie powierzono wykonania przedmiotu Umowy
podwykonawcom)

4. Inne oswiadczenia Wykonawcy:

(m.in. osSwiadczenie o obowiqzku zatrudnienia na umowe o prace, oswiadczenie o
koniecznosci uzycia pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym)
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1y
2)
3)

1y

Odbidr robét:

koncowy / czesciowy* w zakresie TObOt ...
wykonanych w okresie od dnia................ dodnia ..........coevvvinnnn. ;

dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru robot: ..........ociiiiiiiiiiin.

dokumenty zlozone przez Wykonawce ze zgloszeniem gotowosci do odbioru robot
(wymagane Umowq dokumenty m.in. oswiadczenie kierownika budowy, protokoty
prob, badan, protokoty odbiorow (np. gazowy), opinie):

oswiadczenie Zamawiajacego (czy dokonuje si¢ odbioru robot; jezeli odmawia sig
odbioru robot nalezy wskazac¢ przyczyny lub wady oraz termin usuniecia
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad):

Informacje o obiekcie (jesli dotyczy / jest wymagane):

Stany licznikéw: prad............... ,8AZu i, S CWeeeeiiiennns A" S
Numery licznikéw: prad............ ,8AZu i, S CWeiiiaianns A S
Wyposazenie:
1) Instalacje (wskazac¢ czy wystepuje instalacja wodna, kanalizacyjna, elektryczna,
B

2) Sposob ogrzewania:

- piece kaflowe szt. ... (weglowe/ wkiad elektryczny)

= PIEC C.O. SZL. eeniiiiieiii e

= etaZOWY SZt. «ouvviiiiiiiiiiiae (gazowy/na paliwo state/elektryczne),

- elektryczne Szt. ........ooiiiiiiiiiiiii

— centralNe SZt. .....oooviiiiii (sie¢ miejska/kotowania)

Zakres wykonanych robét wplywajacych na Karte Punktowa Lokalu (jesli
dotyczy):
Instalacje c.o. (gazowe, elektryczne):
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8. Inne ustalenia:
1. Zataczniki do Protokotu odbioru zestawienie wartos$ci.

ZamawiajaCy: e
Wykonawca:

Inne osoby / podmioty:
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Zataczniki do Protokotu odbioru

Zestawienie wartosci wykonanych robét, ustug, asortymentu:

Warto$¢ wykonanych
robét, ustug,
asortymentu od
poczatku relizacji

Warto$¢ wykonanych
robot, ustug, Wartos¢ wykonanych robét, ustug,

asortymentu do asortymentu w okresie rozliczeniowym

poprzedniego protokotu

Uwagi

L.p.

Rodzaj robét, ustug, asortymentu

Warto$ ¢ wg umowy,
kosztorysu
wyk onawczego

Warto$¢ wg
umowy, kosztorysu
wykonawczego

Zaawan Warto$
sowani
e robot

Zaawans Wartos ¢ Zaawan | Warto§¢é Wartos ¢ Warto$ ¢ Wrtosé
owanie sowanie

, ; naliczonych
robét robét

kar

zt netto

zt brutto

% zt brutto

% zt brutto %o zt netto zt brutto VAT 8 |VAT 23 zt brutto

Wykonaw ca

Opracowanie Projektu budowlanego

Podw ykonaw ca

Wykonaw ca

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe

Podw ykonaw ca

Wykonaw ca

Pelnienie czynno$ci nadzoru autorskiego

Podw ykonaw ca

Wykonaw ca

Realizacja robot budowlanych

Podw ykonaw ca

4.1

Wykonaw ca

Budowlane

Podw ykonaw ca

4.2

Wykonaw ca

Elektryczne

Podw ykonaw ca

4.3

Wykonaw ca

Cwu

Podw ykonaw ca

4.4

Wykonaw ca

Co

Podw ykonaw ca

4.5

Wykonaw ca

Wod-kan

Podw ykonaw ca

Wykonaw ca

t.acznie

Podw ykonaw ca

t.acznie
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Wymiana stolarki w budynkach komunalnych potozonych w Poznaniu (w podziale na 7 czesci)

Zatacznik nr S do Umowy
WZOR WNIOSKU WALORYZACYJNEGO Zatacznik do Umowy

Data sporzadzenia wniosku: ..... .................. 20......

WHHOSKOMAWCA: ... e ettt ettt et e e et

|Wynagrodzenie w dniu zawarcia umowy | - 7 |

|Pozosta}a kwota do zapfaty: | |

\ WYNAGRODZENIA UMOWNEGO SUMA WSKAZNIKA

Wartos¢
Zwaloryzowana zmiany
kwota wynagrodzenia
wynagrodzenia | wynikajaca z
waloryzacji

Waloryzowana |Miesieczne
kwota wskazniki

miesieczny wskaznik waloryzacji -

miesigczny wskaznik waloryzaciji

miesieczny wskaznik waloryzaciji

miesieczny wskaznik waloryzaciji

miesieczny wskaznik waloryzaciji

miesigczny wskaznik waloryzaciji

miesigczny wskaznik waloryzaciji

miesieczny wskaznik waloryzaciji

miesieczny wskaznik waloryzaciji

miesieczny wskaznik waloryzaciji

miesieczny wskaznik waloryzaciji

miesigczny wskaznik waloryzaciji
Sum wskaznik waloryzacji

O |OoO|Jo]|]o|Jo|o|]o|Jo|o|]o|o|o |oO

UWAGA

*Zmiana cen produkcji budowlano-montazowej obliczona wedtug zasad okreslonych w
umowie, ktéra nie przekracza +/- 1 % nie stanowi podstawy do zmiany wartosci
wynagrodzenia.

* Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia wynikajgca z waloryzacji, nie moze przekroczy¢
10 % wynagrodzenia umownego wedtug wartosci okreslonej w dniu zawarcia Umowy

Wartos¢ zwaloryzowanego wynagrodze nia - - 7

Zalacznik:
1. Wskazniki ,,wzrostu cen produkcji budowlano-montazowej w procentach”
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