



ul. Mickiewicza 22 a, 88-400 Żnin
NIP: 5621000594
REGON: 091113070
Nr rejestrowy BDO: 000061286

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy - nr KRS 0000042794
Wysokość kapitału zakładowego: 29 709 500,00 zł

L.z. Pw/00008/2019
TRP

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego 008/JRP/2018

Żnin, 28.01.2019 r.

Wykonawcy

w postępowaniu

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy zamówienia pod nazwą: „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaroszewie”

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmian.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1

W odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 15.01.2019r., Zamawiający poinformował Wykonawców, iż podany w ofercie Okres Gwarancji jest równoznaczny z Okresem Zgłaszania Wad, zaś sama gwarancja liczona jest od daty wydania Świadectwa Wykonania.

Powyższe stwierdzenie częściowo przeczy zapisom zawartym w Klauzuli 1.1.3.7 „Warunków Szczególnych” Kontraktu, gdzie Zamawiający podał definicję „Okresu Zgłaszania Wad” i określił, iż okres ten liczony jest od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości Robót. Zaznaczyć należy jednocześnie, że przywołana definicja pozostaje w zgodzie z oryginalnym brzmieniem warunków kontraktowych FIDIC (warunki ogólne), w których Okres Zgłaszania Wad rozpoczyna się od wydania Świadectwa Przyjęcia i trwa przez czas określony przez Wykonawcę w Załączniku do Oferty, kończąc się wydaniem Świadectwa Wykonania.

Skoro więc, zgodnie z treścią Klauzuli 1.1.3.7, Okres Rękojmi i Gwarancji Jakości jest równy Okresowi Zgłaszania Wad, to powinien rozpoczynać się od Daty Świadectwa Przejęcia — tak też stanowiły pierwotne zapisy dokumentacji przetargowej, które zostały zmienione w odpowiedzi na przywołane na wstępie pytanie nr 2 wraz z odpowiedzią na pytanie nr 4 z dnia 15.01.2019

W związku z powstałymi rozbieżnościami w interpretacji pojęcia „Świadectwo Przejęcia” oraz „Świadectwo Wykonania”, prosimy o odpowiednią modyfikację zapisów dotyczących zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy.

Odpowiedź:

W nawiązaniu do wyjaśnień z dnia 15.01.2019 r. Zamawiający weryfikuje zapis dotyczący zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy z Świadectwa Wykonania na Świadectwo Przejęcia dla całości Robót.

Dokonane wyjaśnienia są dla Wykonawców wiążące z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PREZES ZARZĄDU

„WIK” SP. Z O. O.
ul. Mickiewicza 22a

Jerzy Mączko
Dyrektor