
 

 1 

Załącznik nr 4 do SWZ  

Projektowane postanowienia umowy 

 

UMOWA Nr ……………………………… 

 

 

zawarta w dniu ………………………… r. pomiędzy Gminą Świecie mającą swą siedzibę przy ulicy Wojska 

Polskiego 124, 86-100 Świecie NIP 559-100-36-06 zwaną dalej ,,Zamawiającym’’, reprezentowaną 

przez: 

 

Burmistrza – mgr Krzysztofa Kułakowskiego 

oraz Skarbnika – mgr Marzennę Rzymek – udzielającą tej czynności kontrasygnaty 

zwaną dalej ,,Zamawiającym’’,  

a 

...................................................................................................................., PESEL ………………………..…..  

z siedzibą w .........................................................................................................  wpisaną do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP/ Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 

......................................, NIP: .............................................   REGON: ............................. telefon 

kontaktowy: …………………………… , nr faksu:  ……………………  adres e-mail: ……………………… ………, w 

imieniu którego działa:  

..........................,  

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 

 

(zapisy w przypadku konsorcjum) 

a:   

następującymi podmiotami działającymi jako Konsorcjum, powołane w celu wspólnego ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego:   

1) ………………………………………………………………….. - Lider Konsorcjum  

z siedzibą w:  ......................................................................................................................  

NIP: ................................................   REGON: ..................................................  

telefon kontaktowy: ……………………………, nr faksu:  ……………………  adres mailowy: ………………………  

2) ………………………………………………………………    - Partner Konsorcjum  

z siedzibą w:  ...............................................................................................................................  

NIP: ................................................   REGON: ..................................................  

telefon kontaktowy: ………………, nr faksu:  ……….  adres mailowy: …………………  

reprezentowanymi przez:  

……………………………… - pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego w myśl art. 58 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, zwanymi dalej w treści umowy Wykonawcą. 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zawarta została umowa, zwana dalej „umową” 

o następującej treści: 
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§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

zadania pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Chrobrego, Sienkiewicza, Kazimierza Wielkiego 

i ulicy od ul. Sienkiewicza do ul. Chmielniki w Świeciu wraz z infrastrukturą”. 

2. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy wyznacza: 

1) ……… do pełnienia funkcji inżyniera kontraktu, 

2) ……… do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane nr ………, 

3) ……… do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane nr ………, 

4) ……… do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej posiadającego 

odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane nr ………, 

5) ……… do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży telekomunikacyjnej 

posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane nr ……… 

nad zadaniem wskazanym w ust. 1. 

3. Przedmiot umowy obejmuje nadzór inwestorski procesu inwestycyjnego robót wynikających 

z opracowanego projektu technicznego oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953) i umowy z wykonawcą 

robót budowlanych, a w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

z projektem, warunkami decyzji ZRID, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami 

państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu 

i stosowania, 

3) sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru 

gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń 

budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, 

5) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym 

oraz terminowości ich wykonania, w tym udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego 

zadania i jego ewentualnych aktualizacji. 

4. Wykonawca ma prawo: 

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 

także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 
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2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 

niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

5. Zakres robót i wymagania jakościowe, określa dostarczona dokumentacja projektowa 

wraz z decyzją ZRID, obowiązujące przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane 

wraz z harmonogramem robót i załącznikami, które są znane Wykonawcy. 

6. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) oferta Wykonawcy, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

3) szczegółowy zakres realizacji inwestycji, nad którą pełniony będzie nadzór inwestorski. 
 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową 

oraz postanowieniami umowy. 

§ 3 

1.  Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, tj. od ..................... do 

........................ . 

2.  Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ustala dzień uzyskania 

protokołu odbioru końcowego z wykonawcą robót budowlanych i wszelkich czynności związanych 

z końcowym odbiorem .  

3.  W przypadku wydłużenia się okresu wykonania prac budowlanych przez Wykonawcę, termin 

określony w ust. 1 ulega automatycznemu wydłużeniu o wymagany czas od nowej daty 

zakończenia i odbioru prac budowlanych, bez konieczności sporządzenia przez strony w tym 

przedmiocie aneksu. Przedłużenie umowy nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia nadzoru. 

§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w wysokości: 

…………. netto  

…………… vat 

………………………… brutto (słownie: …………………………………………………….…………………………. zł …./100). 

2. Strony przyjmują, że kwota wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy pokrywa także wszelkie 

wydatki, które poczynił Wykonawca w celu należytego wykonania umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonywana będzie w okresach miesięcznych 

do wysokości 80% wynagrodzenia umownego – w wysokości proporcjonalnej do wartości 

wykonanego zakresu rzeczowego robót budowlanych. Fakturę końcową Wykonawca może 

wystawić po procedurze odbioru końcowego robót budowlanych wraz zakonczeniem wszelkich 

czynności związanych z końcowym odbiorem. 
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4. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje całość kosztów niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotu umowy na warunkach określonych niniejszą umową. 

5.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest objąć 

nadzorem inwestorskim roboty dodatkowe i zamienne, których wykonanie ujawni się na etapie 

prowadzenia robót budowlanych. 

7. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty otrzymania (potwierdzonego wpływu) faktury 

przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.  

8. Wykonawca wraz z fakturą przedłoży wykaz dni – wizyt na budowie. 

9. Dniem płatności wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Wykonawca wystawi faktury na płatnika: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 

Świecie, numer NIP: 559-10-03-606.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy 

za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianej w przepisach 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. 

zm.). 

§ 5 

1. Waloryzacja wynagrodzenia 

1) Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiający wprowadza waloryzację 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 w następujących przypadkach:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- jeśli zmiany określone powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

2) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 lit. a Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę 

podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.  

3) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 lit. b Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
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faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem 

zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien 

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie 

będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 

przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

4) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 lit. c i d Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1 lit c lub d na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 

zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c lub d. 

5) Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa powyżej na zmianę wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 4 ust. 1, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 

Umowy przez Zamawiającego. 

2. Każdorazowo dopuszczalne są zmiany umowy, o jakich mowa w art. 455 ustawy Pzp. 

3.  Zamawiający przewiduje dokonywanie zmian w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy 

niż 6 miesięcy w zakresie, o którym mowa w art. 439 PZP, na następujących zasadach:  

1) Zamawiający dopuszcza zmianę w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia 

ustala się na co najmniej 12% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub 

kosztów z dnia zawarcia umowy. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala 

się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia o co najmniej 12%. 

2) W przypadku zaistnienia przesłanki będącej podstawą zmiany wynagrodzenia, Wykonawca 

może zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia nie 

wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, przy czym zmiana 

wynagrodzenia nie może być dokonywana częściej niż co 6 miesięcy. 

3) Wysokość zmiany wynagrodzenia będzie ustalona w oparciu o średni wskaźnik cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

za okres dwóch ostatnich kwartałów poprzedzających dzień złożenia wniosku. Maksymalna 

łączna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 
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postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia stanowi 15% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

4) W celu zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca winien zwrócić się do 

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Do wniosku należy 

dołączyć: 

a) szczegółowy opis i wyliczenie wpływu zmian na cenę, o której mowa w formularzu 

ofertowym stanowiący składnik niniejszej umowy, wraz ze wskazaniem terminu ich 

zaistnienia; 

b) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów, dostaw lub usług ma wpływ na koszty 

realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy 

dodatkowych wyjaśnień odnośnie wyliczonych kosztów oraz weryfikacji wyliczeń 

dokonanych przez Wykonawcę we własnym zakresie. 

c) W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy z pomocą 

Podwykonawców, w sytuacji zmiany wynagrodzenia opisanej w ust. 3 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania wykonawcy, jeżeli okres 

obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

5) Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia do Wykonawcy z wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia w przypadku obniżenia cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia o co najmniej 12% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub 

kosztów z dnia zawarcia umowy. Zastosowanie mają zapisy pkt. 3-4 niniejszego ustępu. 

6) Zmiana wysokości wynagrodzenia będzie dotyczyła jedynie wartości wynagrodzenia za 

przedmiot umowy pozostały do wykonania na przyszłość po dniu złożenia wniosku. 

7) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 PZP, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem 

umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy 

przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak 

waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji 

wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 

 

§ 6 

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w poprzedzających paragrafach umowy Wykonawca 

przyjmuje na siebie między innymi następujące obowiązki: 

1) Zapoznania się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym  

z warunkami zgłoszenia oraz warunkami terenowymi; 

2) Zapoznanie się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; 

3) Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, 

w tym: 

a) sprawdzenie i odbiór robót; 

b) sprawdzanie zgodności dokumentacji projektowej z obowiązującymi przepisami; 
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c) kontrola ilości i wartości wykonywanych robót oraz terminowość ich wykonania; 

d) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 

wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na 

budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy 

oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu; 

4) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego 

wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie 

potrzeby opinii autora projektu budowlanego; 

5) Branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw 

budowy w toku jej trwania; 

6) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, 

świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych 

wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem.  

W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie 

zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma 

obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia 

ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym 

powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie; 

7) W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją 

techniczną nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, 

wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić 

Zamawiającego na straty - Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza 

pisemnie Zamawiającemu; 

8) Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń 

wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru; 

9) Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez 

Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem; 

10) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na 

terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia 

dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane; 

11) Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od 

założeń projektowych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

12) Pisemne informowanie Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu 

oraz o terminie wykonania robót zanikających; 

13) Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach 

mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy; 

14) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest 

Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych inwestycji realizowanych przez Wykonawcę 

inwestycji w okresie obowiązywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach roboczych, 

problemowych i innych, na każde wezwanie Zamawiającego; 

15) organizowanie Rad budowy, nie rzadziej niż 2 razy na miesiąc, z udziałem Wykonawcy robót 

budowlanych i przedstawicieli Zamawiającego, z których sporządza po uzgodnieniu z 

Zamawiającym protokoły i przekazuje je zainteresowanym Stronom w terminie do 5 dni. Na 

potrzeby Rad budowy Wykonawca zorganizuje pomieszczenie we własnym zakresie; 
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16) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 

w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie; 

17) współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych 

robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz 

Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów; 

18) nadzorowanie zgodności realizacji inwestycji z umową na roboty budowlane zawartą między 

Wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym; 

19) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych wynikających z harmonogramu 

robót, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia; 

20) weryfikacja zakresu wykonywanych robót budowlanych w danym roku przez pryzmat 

wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w danym roku; 

21) informowanie Zamawiającego o ewentualnych zakłóceniach związanych z realizacją prac, 

w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu 

z określeniem przyczyn; 

22) ścisła współpraca z projektantem pełniącym nadzór autorski nad realizowanymi robotami 

budowlanymi; 

23) w uzasadnionych przypadkach zasięganie opinii projektanta i dokonanie koniecznych 

uzgodnień za zgodą Zamawiającego; 

24) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawców przepisów bhp i ppoż. oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z obowiązujących przepisów; 

25) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego 

stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy; 

26) żądanie usunięcia z placu budowy osób nieuprawnionych; 

27) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót usunięcia materiałów 

nieodpowiadającym wymaganym normom jakościowym bądź ponownego wykonania 

wadliwie wykonanych robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy; 

28) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez 

Wykonawcę na placu budowy; 

29) sprawdzenie i zaopiniowanie sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych 

Programu Zapewnienia Jakości w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania 

dokumentu; 

30) kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z przedłożonym przez Wykonawcę 

i uzgodnionym przez Zamawiającego Programem Zapewnienia Jakości; 

31) opiniowanie zgody lub sprzeciwu albo zgłaszanie zastrzeżeń do zawarcia przez Wykonawcę 

umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, zgodnie z art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego (t.j. 

Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.); 

32) kontrola płatności dokonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych na rzecz 

podwykonawców zgodnie z postanowieniami umowy na roboty budowlane; 

33) sporządzanie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba; 

34) weryfikacja i zatwierdzanie protokołów i kosztorysów robót zamiennych lub zaniechanych, 

w przypadku ich wystąpienia; 
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35) weryfikacja Sprawozdań przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie 

7 dni od dnia ich otrzymania oraz przeprowadzenie odbiorów częściowych robót 

budowlanych, w tym podpisanie Protokołu Odbioru Robót Częściowych; 

36) weryfikacja i akceptacja dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych 

związanych z odbiorami robót budowlanych odbiorem robót zanikających i ulegających 

zakryciu, odbiorem częściowym, odbiorem końcowym robót, odbiorem końcowym 

przedmiotu umowy, w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, i 

protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem; 

37) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołów 

odbioru wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez Wykonawcę faktur 

z umową, kontrola jakości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót 

zanikających i ulegających zakryciu, częściowych, końcowych; 

38) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu, odbioru częściowego, odbioru końcowego robót, odbioru końcowego przedmiotu 

umowy), potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji, umową na 

roboty budowlane; 

39) zatwierdzanie sposobu usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas przeprowadzanych 

odbiorów, w tym gwarancyjnych; 

40) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 

41) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych; 

42) podczas każdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek dokonania 

bieżącego przeglądu Dziennika Budowy i kontroli prawidłowości jego prowadzenia oraz 

wykonania stosownego wpisu potwierdzającego pobyt na budowie; 

43) potwierdzanie w Dzienniku Budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych 

i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz 

nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę 

robót budowlanych; 

44) weryfikacja dokumentacji powykonawczej i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia 

odbioru pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej oraz dołączenie 

do nich opracowanej przez siebie oceny jakości wraz z jej uzasadnieniem; 

45) po zakończeniu robót budowlanych na podstawie Protokołu odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy, sporządza wykaz środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i przekazuje je Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego; 

46) dokonanie rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku odstąpienia od umowy na 

roboty budowlane przez jakąkolwiek ze Stron; 

47) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, 

a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie 

uprawnionego zastępstwa; 

48) obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez PINB i inne organy 

uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych 

kontroli po uzgodnieniu z Zamawiającym; 
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49) w przypadku powstania sporu z Wykonawcą robót udział w reprezentowaniu Zamawiającego 

przed sądami powszechnymi; 

50) obsługi geotechnicznej w celach weryfikacji robót wykonywanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych; 

51) obsługi prawnej w celach doradztwa w kwestiach spornych oraz przestrzegania 

obowiązujących przepisów podczas realizacji inwestycji; 

52) sprawowanie kontroli nad nadzorem ornitologicznego i archeologicznym; 

53) wykonanie dokumentacji fotograficznej w sprawach spornych między Zamawiającym 

a Wykonawcą robót budowlanych; 

54) nadzorowania prac Wykonawcy robót budowlanych w ramach uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie lub złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym 

organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia 

lub dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; Wykonawca robót 

budowlanych we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim 

terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomienia; 

55) nadzorowania wykonania wykopów próbnych i kontrolnych; wykopy te Wykonawca robót 

zobowiązany jest wykonać z takim wyprzedzeniem, żeby przekazać Zamawiającemu 

i Nadzorowi Inwestorskiemu na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem realizacji 

robót na danym odcinku, wyniki analizy danych uzyskanych w ramach tych wykopów pod 

kątem nie przewidzianych w dokumentacji projektowej kolizji istniejącego uzbrojenia 

z robotami objętymi przedmiotem zamówienia; 

56) Zespół Inżyniera Kontraktu będzie koordynował prace związane z rozwiązaniem 

nieprzewidzianych w zakresie przetargowym na roboty budowlane – kolizji; 

57) Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za administrowanie kontraktem, w tym 

przygotowanie niezbędnej dokumentacji, protokołów, raportów na etapie realizacji 

inwestycji; 

58) Inżynier kontraktu będzie odpowiedzialny za współpracę z gestorami sieci w ramach odbioru 

przebudowywanej infrastruktury; 

59) wykonywania Raportów Częściowych z realizacji robót budowlanych, które powinny zawierać 

w szczególności: 

a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, 

b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem, 

c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące, 

d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia, 

e) fotografie dokumentujące postęp robót (min. 30 zdjęć), 

f) wykaz zmian w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Raportów Częściowych z realizacji robót 

budowlanych  na każde wezwanie Zamawiającego. 

60) wykonania Raportu Końcowego z realizacji robót budowlanych, który powinien zawierać 

w szczególności: 

a) wykaz wszystkich wykonywanych robót; 

b) analizę problemów i zastosowanych środków zaradczych, które wystąpiły w trakcie 

realizacji; 

c) wykaz zatwierdzonych wyrobów do stosowania; 
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d) podsumowanie działań związanych z ochroną środowiska podczas realizacji robót 

budowlanych; 

e) kompletną korespondencję, prowadzoną przez Wykonawcę w trakcie trwania realizacji 

robót budowlanych; 

f) potwierdzenie przekazania dokumentacji powykonawczej (w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane) i zrealizowanych obiektów wraz ze spisem dokumentów wchodzących 

w skład dokumentacji powykonawczej; 

g) analizę i podsumowanie realizacji budowy w kontekście przepisów Prawa budowlanego 

z wyspecyfikowaniem wszelkich decyzji administracyjnych i ich rozliczenia; 

h) potwierdzone przez Wykonawcę , za zgodność z oryginałem kopie: 

- protokołów dokonanych odbiorów robót zanikających, 

- protokołów z prób, rozruchów i odbiorów instalacji i urządzeń, 

- protokołów odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki, 

- protokołów usuwania materiałów niebezpiecznych, 

- protokołów przekazania złomu. 

2. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane w umowie z wykonawca robot 

budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania przez niezależne 

laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań 

okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót, są niezgodne z umową, to koszty 

badań dodatkowych obciążają Wykonawcę,  a w przypadku zgodności koszty pokrywa 

Zamawiający. 

3. Kontrola robót budowlanych będzie wykonywana przez Wykonawcę w takich odstępach czasu, 

aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż 3 razy w tygodniu (w zakresie 

robót drogowych - przez cały czas trwania budowy, a w zakresie robót instalacyjnych – w okresie 

ich wykonywania) oraz na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego (w ciagu 1 

doby od zgłoszenia). W przypadku przestoju w robotach, częstotliwość pobytu inspektorów 

nadzoru może być ograniczona do niezbędnego minimum 

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy 5 lat gwarancji jakości. Początkowy 

bieg terminów gwarancji będzie liczony od daty odbioru końcowego całości przedmiotu umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest przed zakończeniem gwarancji do zgłoszenia odbioru 

pogwarancyjnego, a w przypadku nie zgłoszenia do odbioru pogwarancyjnego, gwarancja ulega 

przedłużeniu, aż do terminu dokonania odbioru pogwarancyjnego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobligowany do  zatwierdzania sposobu usunięcia wad 

i naprawy usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, ich nadzoru i odbioru prawidłowo usuniętej 

wady/naprawy usterki. 

3. Jeżeli z obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy przyczyn, wskazany w ust. 2 termin usunięcia 

wady będzie nierealny, Strony każdorazowo uzgodnią i potwierdzą protokolarnie sposób i termin 

usunięcia wad. 

4. Jeżeli w okresie gwarancji Wykonawca nie przystąpi w terminie ustalonym z Zamawiającym do 

usunięcia ujawnionych wad, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobom trzecim na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający w pierwszej kolejności pokryje koszt 
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usunięcia wad z wniesionego i zatrzymanego zabezpieczenia. 

§ 8 

1.  Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 

tytułów i w podanych wysokościach: 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, 

b) za każdą zwłokę w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót z winy Wykonawcy - w 

wysokości 0,3 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

c) za wady wynikłe z winy Wykonawcy, a nie dające się usunąć w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

e) za nieprzedłożenie Zamawiającemu ważnego dokumentu potwierdzającego posiadanie 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności objętej 

przedmiotem umowy w terminie wskazanym w § 11 ust. 2 w wysokości 1 000,00 zł za 

każde zdarzenie, 

f) za niewykonanie obowiązku wskazanego w § 6 ust. 2 w wysokości 10 000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

g) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp i 

SWZ w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie, 

h) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, z przyczyn za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w przypadkach innych niż określone w ust. 1 pkt 

2 lit. a-g – w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

3.  Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Wykonawca ponosić będzie względem 

Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania 

umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 

4.  Kary umowne mogą być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

za wykonanie usługi. Wykonawca wyraża na to zgodę. 

5.  Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastosowanej kary umownej na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 9 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1, na kwotę ……………..… zł (słownie: ………....………………………………..) 
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w formie ……………………………… . 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak niżej: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi 

i gwarancji. 

3. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem danej części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

4. Wykonawca przez zawarciem aneksu do umowy zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe 

do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego 

§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej, 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy Wykonawca nie przedłożył ważnego dokumentu 

potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności objętej przedmiotem umowy. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przy 

wystąpieniu następujących okoliczności: 

1) po bezskutecznym upływie wyznaczonego na zmianę sposobu wykonania zamówienia przez 

Zamawiającego w przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy 

albo sprzeczny z umową; 

2) Wykonawca pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje zobowiązań 

wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie pomimo uprzedniego wezwania 
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Zamawiającego; 

6. Odstąpienie/wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem podstaw 

prawnych i faktycznych odstąpienia/wypowiedzenia. 

7. W przypadku odstąpienia/wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego Wykonawcę obciąża 

obowiązek sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w terminie 

14 dni od odstąpienia/wypowiedzenia umowy, 

8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

obowiązany jest dokonać odbioru przerwanych robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty 

zrealizowane do dnia odstąpienia, pod warunkiem ich prawidłowego ich wykonania 

potwierdzonego odpowiednim protokołem. 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzenia działalności objętej przedmiotem umowy na kwotę co najmniej 100 000,00 

zł, ważnego przez cały okres realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych do 

przekazania kopii ważnego i opłaconego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia 

w zakresie wskazanym w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ubezpieczenia, o których mowa powyżej, w terminie 

realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wszystkie koszty związane z zawarciem dokumentu potwierdzającego posiadanie ww.  

ubezpieczenia oraz opłacaniem składek ubezpieczeniowych obciążają Wykonawcę. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty oraz straty, jakie 

Zamawiający poniesie na skutek szkód wynikłych z niewywiązania się lub nienależytego 

wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów prawa oraz 

poniesie z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub 

osób trzecich. 

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokonywanie przeglądu dokumentacji projektowej, 

dokumentacji powykonawczej oraz odbioru robót, łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich 

wykonania, jak również ze sprawdzeniem jakości wbudowywanych materiałów zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji technicznych. W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań, 

Zamawiający będzie upoważniony do żądania odszkodowania w wysokości poniesionej szkody 

spowodowanej zatwierdzeniem materiałów lub odebraniem robót niezgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych.  

 

§ 12 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac podwykonawcom. W takim przypadku 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przez nich podzielonych części prac. 

2. Wykonawca udziela wszelkich informacji o podwykonawcach, przed zawarciem z nimi umów, pod 

rygorem odstąpienia Zamawiającego od umowy. 

3. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców wszelkie zobowiązania związane 

z realizacją umowy obciążają wyłącznie Wykonawcę. 
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§ 13 

1. Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest Grzegorz Gliniecki, tel. 664 450 618, adres 

e-mail: gliniecki@swiecie.eu 

2. Osobami do kontaktu z ramienia Wykonawcy są: 

- inżynier kontraktu – ……………….., tel. …………………………, adres e-mail: ………………………… 

- nadzór inwestorski branży …………, tel. …………………………, adres e-mail: …………………………, 

- nadzór inwestorski branży …………, tel. …………………………, adres e-mail: …………………………, 

- nadzór inwestorski branży …………, tel. …………………………, adres e-mail: …………………………, 

- nadzór inwestorski branży …………, tel. …………………………, adres e-mail: ………………………… . 

§ 14 

Obowiązek informacyjny związany z ochroną danych osobowych: 

1. Wykonawca w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić funkcję 

Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) – w zakresie czynności przetwarzania określonych  

w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa powierzenia 

przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Urząd Miejski w Świeciu, ul. 

Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie reprezentowany przez Burmistrza. 

§ 15 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,  

ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na 

piśmie, pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 

1) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, nazwy itp.) lub zmiany wynikającej 

z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np. w formie sukcesji uniwersalnej; 

2) zmiany cen wynikającej ze zmiany obowiązujących stawek VAT, wprowadzenia nowych 

podatków w stopniu wynikającym z tych zmian; 

3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy – zmiana polegająca na przedłużeniu terminu 

wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało 

wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w terminie w następujących przypadkach: 

a) wydłużenia postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych związanych 

z wykonywanymi robotami budowlanymi, 
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b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, 

c) wystąpienia wcześniej nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, 

a w szczególności siły wyższej; przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności o charakterze 

wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im 

zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody (takie jak: huragany, 

intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne 

i inne) oraz zaburzenia życia zbiorowego (takie jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, 

rozruchy, wojna i inne), które zaistniały po zawarciu niniejszej umowy; 

4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy – zmiana polegająca na zmianie terminu 

wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany zakresu finansowania, o ile będzie ona 

miała wpływ na ustalony termin wykonania robót budowlanych; 

5) zmiany podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia, w wyniku którego zawarto umową posłużył się doświadczeniem 

podwykonawcy, nowy podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym 

przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy; 

6) zmiany osób pełniących funkcję inspektorów branżowych – zmiana będzie możliwa na 

wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu 

i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby posiadającej co najmniej 

równoważne uprawnienia i doświadczenie jak opisane w warunkach przetargowych 

oraz przedłożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia i doświadczenie tych osób wraz 

z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego; 

7) zmiany osoby pełniącej funkcję inżyniera kontraktu – zmiana będzie możliwa na wniosek 

Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego kandydatury innej osoby posiadającej co najmniej równoważne 

doświadczenie jak opisane w warunkach przetargowych oraz przedłożeniu dokumentów 

potwierdzających doświadczenie tej osoby. 

4.   Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, w przypadku: 

1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy 

oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca 

niemożliwością realizacji przedmiotu umowy; 

2) powstanie nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością 

realizacji przedmiotu umowy lub grożącą rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy 

zawarciu umowy. Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, 

nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze Stron umowy; 

3) powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, 

których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; 

5. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją Umowy 

jest właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

6. Każda ze Stron dołoży wszelkich możliwych starań, aby rozwiązać polubownie wszelkie spory 

wynikające lub mogące wyniknąć z niniejszej Umowy, w tym związane z jej negocjowaniem, 
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zawarciem i wykonaniem. W każdym przypadku, gdy Stronom nie uda się polubownie rozwiązać 

sporu w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania przez jedną ze Stron oficjalnego wezwania do 

takiego rozwiązania, wystosowanego przez drugą Stronę, wszelkie nierozwiązane spory będą 

rozstrzygane w sposób ostateczny przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

8. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 


