

RG.271.3.2023_1

Uczestnicy postępowania o zamówienie
publiczne

-wszyscy

Dotyczy: postępowania znak:RG.271.3.2023 pn. Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Roźwienicka

W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie piętra obiektu Stacja mechanicznego podczyszczania ścieków OB.101 w technologii tradycyjnej tj. żelbetowej i murowanej, oraz wykonanie przykrycia obiektu jako więźba drewniana?

Odp. " Zamawiający zgodnie z opisem zawartym w pkt. 13.8.3 Koncepcji w podsumowaniu na str. 53 dopuścił możliwość wykonania rozwiązań technicznych w odniesieniu do architektury i konstrukcji obiektu OB.101 w innej technologii niż opisana w Koncepcji. Tym samym Zamawiający dopuści możliwość wykonania piętra obiektu stacji mechanicznego podczyszczania ścieków OB.101 w technologii tradycyjnej tj. żelbetowej i murowanej, oraz wykonania przekrycia obiektu z więźby drewniane, jeżeli przyjęte rozwiązania projektowe będą zgodne z wymaganiami zawartymi w stosownych przepisach, w tym techniczno-budowlanych.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na etapie uzgadniania bazowego projektu technicznego, zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. 5.1.3.2 na str. 48 PFU przedłożył również do uzgodnienia założenia dotyczące posadowienia obiektu OB.101 oraz proponowanej technologii wykonania elementów konstrukcyjnych. Wymaga się ponadto na wstępnym etapie prac projektowych uzyskania uzgodnienia Zamawiającego, co do planowanej lokalizacji obiektu w terenie."

Pytanie Nr 2

Dotyczy §1 pkt 13 Umowy

Proszę o skorygowanie definicji Siły wyższej, nadając jej brzmienie zgodne z poniższym:

13) *Sila wyższa: wszelkie wydarzenia losowe, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy **lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń**, takie jak katastrofa, zamieszki, pożar jak również inne nieprzewidziane zdarzenia, na które strony nie mają wpływu, a które utrudniają lub uniemożliwiają całkowite lub częściowe wypełnienie zobowiązań umownych i których nie da się uniknąć, nawet w przypadku dołożenia najwyższej staranności obu stron.*

Odp. Zamawiający nie dokona korekty zapisu. Według zamawiającego opis siły wyższej jest wystarczający.

Pytanie Nr 3

Dotyczy §12 ust. 1 Umowy

Wskazany ustęp przewiduje kary:

e) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

g) za nieterminowe usunięcie każdej z wad lub usterek w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki;

Proszę o wyjaśnienie jaka jest różnica pomiędzy karami określonymi w lit. e i g (kiedy będą miały zastosowanie)? Obydwie dotyczą nieterminowego usunięcia wad.

Proszę o zmianę kar określonych jako 0,5% wartości wynagrodzenia na 0,1% wartości wynagrodzenia, a kar określonych jako 1 % na 0,2%. Kary na obecnym poziomie jawią się jako rażąco wygórowane.

Odp. Kara za zwłokę w usunięciu wady w okresie rękojmi naliczana będzie w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia usterki lub przystąpi do usunięcia usterki po terminie jaki został ustalony w formularzu ofertowym przez Wykonawcę.

Natomiast kara za nieterminowe usunięcie wad naliczana będzie w przypadku gdy Wykonawca przystąpi do usuwania usterki lecz nie usunie jej w ustalonym terminie na usunięcie usterki.

Ponadto zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących wysokości kar. Zamawiający uważa iż nie są one rażąco wygórowane.

Pytanie Nr 4

Dotyczy Załącznik nr 8- DOKUMENT GWARANCYJNY

Warunki gwarancji jakości pkt. 4

4. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie,

b) w pozostałych przypadkach w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, za wyjątkiem robot budowlanych, dla których okres usunięcia wad określa się na 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

Proszę o następujące uzupełnienie powyższego punktu:

W wyjątkowych wypadkach termin usunięcia wady może ulec odpowiedniemu przedłużeniu np. ze względu na charakter wady lub gdy świadczenie gwarancyjne wymaga sprowadzenia części lub podzespołów od poddostawcy.

Odp. Zamawiający nie uzupełnia przedmiotowego punktu.

Z up. Wójta Gminy
/ -- /
inż. Marian Gdula
(podpisano elektronicznie)