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UMOWA Nr            /TI/2023 
 
zawarta w dniu ................................. r. w Toruniu pomiędzy Spółką: 
 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 

z siedzibą w Toruniu, ul. Rybaki 31-35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowaną 
w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru 
Sądowego pod Nr 0000014934, o kapitale zakładowym w wysokości 
390.986.500,00 zł  
 

zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 
 
1. ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 

a  
.............................................................. 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.:  
 

Modernizacja 2 studni na ujęciu wody Jedwabno o numerach II i VII. 
 

Niniejszą Umowę zawarto w wyniku postępowania przeprowadzonego poprzez 
PLATFORMĘ ZAKUPOWĄ OPEN NEXUS w trybie Regulaminowego przetargu 
nieograniczonego, zgodnie zapisem §5 pkt. I Regulaminu udzielania zamówień na 
dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce TW Sp. z o.o., który jest dostępny na 
stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale 
„Przetargi/Regulaminy”). 
 

1. Umowa dotyczy realizacji zadania w całości wraz z niezbędnymi pomiarami 
technicznymi wymaganymi przepisami branżowymi, robotami towarzyszącymi, 
organizacją ruchu i innymi niezbędnymi do wykonania zadania. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy 
zgodnie z zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu 
niniejszej umowy Zamawiającemu w terminach w niej uzgodnionych. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się 
ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy a także 
realizacyjnymi i uwzględnił je w wypełnionym formularzu ofertowym. 

 

4. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 
 

Załącznik 
nr 

Nazwa Załącznika 

1 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami 
na zadane pytania 

2 
Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz oświadczeniami 
i dokumentami złożonymi wraz z ofertą 

3 

Materiały informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Jakością i Środowiskiem w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o. 
(Wytyczne postępowania dla wykonawców i dostawców działających na zlecenie 
Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. i Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich 
Wodociągów Sp. z o.o.) 

4 Karta gwarancji jakości wykonanych robót 
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5. Przy zaistnieniu rozbieżności zapisów w przedmiotowych dokumentach 
Zamawiający ustala następującą hierarchię ich ważności: 

1) Umowa, 
2) SIWZ wraz z modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na 

zadane pytania, 
3) Podstawowe wymagania techniczne rur, kształtek i obiektów stawianych 

nowoprojektowanym układom sieci wodociągowej; Wytyczne techniczne do 
projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych (dostępne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl 
w zakładce „Strefa klienta – Jak załatwić sprawę – Załatwianie spraw – 
Wytyczne techniczne”), 

4) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz oświadczeniami 
i dokumentami złożonymi wraz z ofertą. 

 
§ 2 

 

1. Zakres robót opisany został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 2 do SIWZ.  

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i przy pomocy sprzętu, które 
dostarczy Wykonawca. 

3. Sposób i jakość prowadzonych robót powinny być zgodne z normami polskimi, 
posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie  
i powinny podlegać kwalifikacji kontroli jakości stosownie do obowiązujących  
w tej mierze przepisów. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz 
materiały wymagane do badania jakości materiałów oraz jakości robót 
wykonanych z tych materiałów. 
 

§ 3 
Podwykonawcy 

 

1. Stosownie do art. 6471 § 2 k.c. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę 
z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jeżeli 
zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem mają być 
roboty budowlane, a także po uzyskaniu informacji od podwykonawcy o zamiarze 
zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą w trakcie 
negocjacji z potencjalnym podwykonawcą, jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu umowy, której treść jest zaakceptowana przez 
potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 
Zamawiającego projekt umowy wraz z częścią dokumentacji oraz oświadczenia 
potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio podwykonawców 
i dalszych podwykonawców, jeżeli będzie to projekt umowy z dalszym 
podwykonawcą) zawierające zgodę na jej zawarcie w taki sposób, aby projekt 
umowy i oświadczenia dotarły do Zamawiającego na 14 dni przed planowanym 
terminem zawarcia umowy. 

2. Dostarczenie projektu umowy nawet łącznie ze zgodą Wykonawcy na jej 
zawarcie przez potencjalnego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie 
rodzi odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za 
roboty budowlane wykonywane przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę nawet w przypadku braku reakcji Zamawiającego w terminie 14 
dni od otrzymania dokumentów. Zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy 
z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą skutkująca odpowiedzialnością 
Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia wymaga pod rygorem nieważności 
formy wyraźnego pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub może być  
wyrażona w sposób bierny poprzez brak sprzeciwu lub zastrzeżeń pod 
warunkiem otrzymania przez Zamawiającego wraz ze zgłoszeniem kompletu 
dokumentów w szczególności umowy (lub projektu) i odpowiedniej części 
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dokumentacji projektowej. Strony wykluczają możliwość wyrażania zgody przez 
Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposób dorozumiany, 
w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynności faktyczne 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem będą roboty budowlane, których 
niespełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
1) Zakres robót (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi 

mieścić się w zakresie określonym w ofercie przez Wykonawcę jako część 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom; 
Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą 
przewidywać lub dopuszczać wykonania przedmiotu objętego umową 
o podwykonawstwo w jakości gorszej niż w ramach niniejszej umowy; 

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi być 
wynagrodzeniem ryczałtowym;  

3) wynagrodzenie należne na podstawie umów o podwykonawstwo nie może 
być wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę jeżeli ma być płacone jednorazowo, jeżeli ma być płacone 
w częściach musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu prac lub 
stanowić wynagrodzenie za odpowiednią część odebranych prac i nie może 
być wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej 
części). W przypadku wynagrodzenia płatnego jednorazowo termin 
wymagalności nie może być późniejszy niż 45 dni przed terminem 
wymagalności należności dla Wykonawcy wynikającej z faktury końcowej, 
z zastrzeżeniem, że z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi 
wynikać obowiązek zapłaty przez Wykonawcę (i odpowiednio podwykonawcę 
i dalszych podwykonawców) comiesięcznych zaliczek w poczet 
wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej procentowemu zawansowaniu 
prac z terminem płatności nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystawienia 
odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzeń płatnych w częściach, 
termin wymagalności poszczególnych części, z wyjątkiem ostatniej, które nie 
może wynosić więcej niż 5 % wynagrodzenia wynikającego z umowy 
o podwykonawstwo, nie może być późniejszy niż 45 dni przed terminem 
wymagalności należności dla Wykonawcy wynikającej z faktury końcowej; 

4) Suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców robót 
budowlanych oraz wykonawców umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są usługi lub dostawy nie może być większa niż 80 % 
wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzeń dla podwykonawców 
i dalszych podwykonawców robót budowlanych nie może być większa niż 
60 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; 

5) Każda zmiana umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga 
zgody Zamawiającego; 

6) Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących 
podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiającego, dalszemu 
podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy, 
Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego; 

7) Jakiekolwiek wierzytelności przysługujące Wykonawcy (i odpowiednio 
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy 
(i odpowiednio dalszych podwykonawców), w tym w szczególności 
wierzytelności z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, za 
korzystanie z placu budowy, pomieszczeń, urządzeń lub energii muszą być 
wcześniej wymagalne niż wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia dla 
podwykonawcy i będą potrącane w pierwszej kolejności z wierzytelnością 
o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania 
przez Wykonawcę jakichkolwiek kwot z należności przysługujących 
podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia następować będzie odnowienie 
tj. Wykonawca po spełnieniu warunków będzie zobowiązany do zwrotu 
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kwoty zatrzymanej, a zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia w tej części 
wygaśnie, w efekcie Zamawiający będzie zwolniony z zapłaty kwoty 
odpowiadającej kwocie zatrzymanej przez Wykonawcę; (odpowiednie 
postanowienia muszą się znaleźć także w umowach podwykonawców 
z dalszymi podwykonawcami); 

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę musi być określony dokładnie i wyczerpująco, tj. co najmniej 
poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie 
oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczególnienie prac; 

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla 
dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy niż termin zakończenia 
przedmiotu umowy określony w niniejszej umowie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą; 

10) Termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (lub którejkolwiek 
części wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie 
może być późniejszy niż 14 dni od dokonania odbioru końcowego całego 
przedmiotu umowy przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem wymagania 
wskazanego w ppkt.3); 

11) Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy nie może być dłuższy niż 14 dni od otrzymania faktury lub 
rachunku przez odpowiednio wykonawcę lub podwykonawcę; 

12) W przypadku stosowania przez wykonawcę w umowach z podwykonawcami 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci zatrzymania 
odpowiedniej kwoty z należności wynikającej z faktury, w umowach musi 
znaleźć się postanowienie, że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia 
i wygasa roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części zatrzymanej, 
a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty zabezpieczenia; 

13) Odbiór końcowy robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo 
musi być wcześniejszy niż zgłoszenie do odbioru robót dokonane przez 
Wykonawcę; 

14) Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od 
zaakceptowanego projektu; 

15) Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być 
wygórowane, tj. w szczególności wynagrodzenie dla podwykonawcy 
(i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie może być wyższe o więcej niż 5 
% od wynagrodzenia za tę część prac jaka odpowiednio należy się 
Wykonawcy zgodnie z umową. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni od 
zawarcia poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów 
o podwykonawstwo, (także tych zawartych przez podwykonawców z dalszymi 
podwykonawcami oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi) oraz ich zmiany. Zamawiający ma prawo zgłosić sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej 
zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poświadczonych kopii. 

5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowiązany jest 
do przedkładania raportu Zamawiającemu zawierającego informację czy 
Wykonawca zawarł lub zamierza zawrzeć umowę 
z podwykonawcą/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy 
zawarł/zawarli lub zamierzają zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą. 

6. Obowiązek, o którym mowa w ust. poprzedzającym dotyczy umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości 
równej lub większej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy. Raport powinien 
zawierać co najmniej: 

1) datę zawarcia lub przewidywaną datę zawarcia umowy, 
2) dane stron umowy, 
3) przedmiot umowy, 
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4) informację dotyczącą wynagrodzenia w tym jego wysokości i czy zostało 
zapłacone. 

7. Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych 
roszczeń z tej umowy bądź z umów o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie 
zobowiązany) do żądania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza 
uzyskanymi z raportów oraz wszelkich niezbędnych oświadczeń, dokumentów 
pozwalających ustalić zasadność lub wysokość ewentualnych roszczeń 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym w szczególności umów, 
protokołów odbioru, potwierdzeń zapłaty, korespondencji itp. 

8. Przedłożenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z żadnego z obowiązków wynikających z umowy lub przepisów 
prawa. W szczególności raport nie zastępuje zgłoszenia zamiaru zawarcia lub 
zgłoszenia zawarcia umowy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym 
podwykonawcą. Przedłożenie raportu nie zwalnia także z obowiązku przedłożenia 
projektów umów o podwykonawstwo i poświadczonych za zgodność z oryginałem 
kopii umów o podwykonawstwo. 

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczęcia robót zobowiązany jest do 
umieszczenia w widocznym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy 
informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o treści: „Inwestor informuje o 
obowiązku dopełniania formalności związanych ze zgłaszaniem podwykonawców 
w trybie określonym w zawartej umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą 
oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów. Niedopełnienie powyższego 
obowiązku skutkować będzie brakiem solidarnej odpowiedzialności 
Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie 
mniejszych niż 90x70 cm, kolor tablicy żółty, tekst w kolorze czarnym. 

10.Zamawiający ma prawo wskazać dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu 
umowy, a Wykonawca ma prawo i obowiązek udostępnić tym osobom teren 
budowy oraz wszelką dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy. 

 
§ 4 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 
 

 

Strony ustalają termin realizacji umowy: cztery miesiące od daty zawarcia 
umowy  

§ 5 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; 
2) powołanie inspektora nadzoru; 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo geologiczno-górnicze, 
budowlane. 

3) odbiór przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9 
niniejszej umowy; 

4) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 niniejszej umowy. 
 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy 

zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego i budowlanego, 
przepisami BHP oraz zasadami wiedzy i sztuki wiertniczej i budowlanej; 

2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robót budowlanych posiadać 
następujące dokumenty z zakresu BHP: 
- udokumentowany i opracowany plan BIOZ, 
- instrukcje obsługi użytkowanych maszyn i urządzeń, 
- zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi maszyn i urządzeń, 
- aktualne szkolenia w zakresie BHP, 
- zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, 
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- przedstawione i udokumentowane instrukcje użytkowanych środków 
ochrony indywidualnej, 
- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (osób) odpowiedzialnych 
za podległych pracowników, 
- udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania 
z pomieszczeń socjalnych,  
Pracownicy mają posiadać: 
- przydzieloną odzież i obuwie robocze, 
- ochrony indywidualne wynikające z wykonywanych prac, obsługi maszyn 
i urządzeń, 

3) zawarcie umowy z podwykonawcą na zakres przewidziany w umowie 
i dostarczenie Zamawiającemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem 
placu budowy. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego będzie stanowić 
warunek dopuszczający przystąpienia podwykonawcy do robót; 

4) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia; 

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych; 
b) materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy 
– z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane  oraz wymogom określonym 
w przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych  
oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

c) na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać wymagane 
specyfikacją aprobaty techniczne wraz z deklaracją zgodności 
z Polską Normą; 

d) dostarczenie przed przystąpieniem do robót Zamawiającemu atestów, 
certyfikatów i deklaracji zgodności na wszelkie materiały 
przewidywane do wbudowania celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w 
akceptacji stanowi warunek dopuszczający materiały do wbudowania 
przy realizacji przedmiotu zamówienia; 

e) jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 
niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te 
badania; 

f) jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ppkt 
e), okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest 
niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, w przeciwnym razie Zamawiającego; 

5) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie 
ze sztuką wiertniczą i budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi 
przepisami prawnymi; 

6) ustanowienie kierownika robót, 
7) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych; 
8) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej 

umowy; 
9) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej 

bezpośrednim otoczeniu – przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem 
w trakcie wykonywania robót stanowiący przedmiot niniejszej umowy; 

10) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami 
BHP oraz p/poż. Wszystkie urządzenia elektryczne na placu budowy 
i zapleczu muszą posiadać aktualne badania w zakresie dodatkowej 
ochrony od porażeń. Zabezpieczenie urządzeń elektrycznych na placu 
budowy musi być zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi 
o prądzie nie większym niż 30 mA. Zamawiający wymaga stosowanie 
aktualnych Polskich Norm dotyczących urządzeń sieci i instalacji 
w zakresie wykonywanych robót; 

11) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu 
budowy; 
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12) dbanie o porządek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie 
i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych; 

13) wywóz gruzu, nadmiaru ziemi, materiałów zbędnych i śmieci we własnym 
zakresie i na własny koszt. W zakresie materiałów zbędnych, 
nieszkodliwych, stosuje się przepisy wykonawcze do Ustawy o odpadach 
z dn. 14 grudnia 2012 r. – właścicielem odpadów powstałych w trakcie 
realizacji robót jest Wykonawca. 
Odpady zawierające odpady szkodliwe winny być przetransportowane 
na składowisko odpadów, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny 
i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi 
odpadów tego typu. Transport odpadów zawierających substancje 
szkodliwe winien być przeprowadzony przez firmę, która posiada 
odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów powinno być zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wszelkie koszty 
zagospodarowania odpadów w trakcie trwania inwestycji zostaną 
poniesione przez Wykonawcę; 

14) zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez 
zabezpieczenie nadzoru wykonawczego; 

15) prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy – dziennych raportów 
wiertniczych; 

16) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów 
państwowego nadzoru geologicznego i budowlanego, do których należy 
wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo geologiczne i górnicze 
Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych tymi ustawami; 

17) prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej; 
18) zapewnienie ogólnego dozoru terenu budowy; 
19) zrealizowanie własnym kosztem i staraniem obiektów tymczasowego 

zaplecza budowy, zainstalowanie na własny koszt licznika zużycia energii 
elektrycznej i odprowadzenia ścieków oraz energii elektrycznej.  

20) ponoszenie kosztów usunięcia ewentualnych kolizji; 
21) zapoznanie pracowników z materiałami informacyjnymi, dotyczącymi 

Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem 
w Toruńskich Wodociągach (materiały te stanowią załącznik do umowy); 

22) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dziennych raportach 
wiertniczych, o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 
robót lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy; 

23) informowanie wpisem w Dziennych raportach wiertniczych, nie mniej niż 
jeden dzień przed, o terminie zakrycia robót zanikających; jeżeli 
Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, 
zobowiązany będzie do odkrycia robót, a następnie do przywrócenia robót 
do stanu poprzedniego na własny koszt; 

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń 
z winy Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy – naprawienia 
ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego; 

25) ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody 
spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami. 
Wykonawca zapewni na okres prowadzonych robót polisę 
ubezpieczeniową; 

26) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów, 
przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy, 
w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych – wzajemnie 
uzgodnionych; 
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27) kompletowanie w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot 
niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa 
geologicznego i górniczego oraz budowlanego oraz przygotowanie do 
odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze; 

28) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski 
w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez strony terminie, nie 
dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich 
usunięcia; 

29) dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, 
sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej 
umowy; 

30) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej; 

31) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy 
będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych 
lub użytkowanych przez Wykonawcę; 

32) przekazanie Zamawiającemu, na dzień podpisania protokółu odbioru, 
wypełnionej i podpisanej karty gwarancji jakości wykonanych robót, której 
wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy; 

33) zabezpieczenie drzew opisane w dokumencie „Ochrona drzew w procesie 
inwestycyjnym, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w zakładce 
„Strefa klienta – Jak załatwić sprawę - Załatwianie spraw – Wytyczne). 

 

§ 6 

Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca dysponować będzie dla potrzeb realizacji niniejszego zadania osobą 
kierownika robót; 

§ 7 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca na własny koszt zawrze umowę ubezpieczenia budowy/montażu od 
wszelkich ryzyk w związku z Umową łącznie w imieniu Zamawiającego i swoim 
własnym a także podwykonawców. Ubezpieczenie będzie obejmowało wszelkie 
szkody powstałe na skutek nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od woli 
Wykonawcy zdarzenia powodującego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę 
przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyższym winny być objęte 
następujące przedmioty: 
a) roboty, materiały, maszyny i urządzenia od ryzyka wszelkich strat na sumę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż rzeczywista wartość ww. mienia (dla 
poszczególnych kategorii mienia) – pozwalająca na pełne jego zastąpienie,  

b) koszty demontażu i usunięcia pozostałości po szkodzie na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż 15% sumy ubezpieczenia wynikającej 
z sumowania sum ubezpieczenia robót, materiałów, maszyn i urządzeń.  

2. Wykonawca zawrze łącznie w imieniu Zamawiającego i swoim własnym umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu 
prowadzenia działalności, uwzględniające w swym zakresie rodzaj i charakter 
robót wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym. Wykonawca dodatkowo 
rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe, w tym koszty 
poniesione w celu usunięcia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstałe w 
związku z przedostaniem się substancji chemicznej do powietrza, wody lub 
gruntu. Ubezpieczenie powyższe winno opiewać na sumę nie mniejszą niż 
100% wartości oferty na jedno i wszystkie zdarzenia bez względu na liczbę 
szkód powstałych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca zapewni, że 
wszyscy jego podwykonawcy będą objęci wymienioną umową ubezpieczenia. 

3. Wszystkie umowy ubezpieczenia, o których mowa powyżej, winny zostać 
wykupione na dzień przekazania placu budowy. Zakres i warunki umów 
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ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. Ubezpieczenie takie 
wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia robót i pozostaje w mocy do podpisania 
protokołu odbioru końcowego.  

4. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową i dowód 
na regularne opłacanie składek bezzwłocznie, kiedy zostanie do tego wezwany 
przez Zamawiającego.  

5. Niezależnie od obowiązku ubezpieczenia się Wykonawcy, zgodnie z niniejszym 
punktem, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność i zabezpieczy 
Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich z tytułu 
uszkodzenia majątku czy obrażeń cielesnych powstałych podczas świadczenia 
robót przez Wykonawcę, jego podwykonawców i pracowników w związku 
z robotami. 

6. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia 
określonego w § 7 ust. 1 i 2 Zamawiający dokona ubezpieczenia na koszt 
Wykonawcy. Poniesione koszty zostaną potrącone z należności Wykonawcy. 

 

 

§ 8 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto: ...................... zł 

(słownie:............................................) powiększonej o obowiązujący 

podatek od towarów i usług VAT tj.  .....................zł, co stanowi łącznie 

kwotę brutto: ..........................zł (słownie..........................), 

w tym za: 

 modernizację studni nr II: ............ netto,     ............. brutto, 

 modernizację studni nr VII ............ netto,     ............. brutto. 
 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów czynności, które 
bezpośrednio pokrywa Zamawiający, między innymi: nadzoru inwestorskiego 
i autorskiego. 

3. W przypadku zmiany podatku od towarów i usług VAT, wynagrodzenie brutto 
ulegnie zmianie stosownie do aktualnych stawek. 

4. Wynagrodzenie ustalono na podstawie zakresu robót określonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w opisie przedmiotu 
zamówienia. 

 

5. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe w wysokości proporcjonalnej do 
postępu wykonanych robót i zgodnie z cenami jednostkowymi (6 
pozycji/płatności) umieszczonymi w załączniku 3.1 do SIWZ, tj. w Formularzu 
oferty – składnikach ceny oraz na podstawie: 
- podpisanego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego 

protokołu odbioru częściowego,  
- po dostarczeniu do wystawianych przez Wykonawcę dla Zamawiającego 

faktur VAT oświadczeń Podwykonawców, potwierdzających, że otrzymali 
oni wynagrodzenie za poprzedni okres rozliczeniowy, należne im na 
podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego zakresów robót im 
przydzielonych. 

Uwaga: Zamawiający zastrzega, że w przypadku osiągnięcia mniejszej niż 
wymagana wydajność: 40 m3/h dla st. nr II i 70 m3/h dla studni nr VII, 
wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zakresu prac z poz. 2 i 5 
Formularzu oferty – składników cen, zostanie zmniejszone o 50 %. 

6. Płatność za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 14 dni od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu 
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dokumentów rozliczeniowych od Wykonawcy. Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność za terminowość zapłaty faktury na niego wystawionej. 

7. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego lub 
częściowego oraz oświadczenie Podwykonawcy lub Podwykonawców 
potwierdzające, że otrzymali oni wynagrodzenie albo oświadczenie 
Wykonawcy o braku Podwykonawców. 

8. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo, zostanie zwrócona 
Wykonawcy. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Zapłata należności nastąpi w formie przelewu bankowego na rachunek 
rozliczeniowy Wykonawcy ..................................................................., 
który widnieje w elektronicznym wykazie podatników VAT, udostępnionym 
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
Jeżeli rachunek wskazany w umowie i na fakturze nie będzie widniał 
w momencie zapłaty na wyżej wymienionym wykazie (tzw. białej liście), to 
wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do 
czasu wpisania rachunku do elektronicznego wykazu podatników VAT (na 
białą listę) bez konsekwencji naliczenia odsetek za zwłokę. 
Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego 
Zamawiającego. 

10. Obowiązkiem Wykonawcy jest  
10.1 dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń 

Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami 
wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez 
Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio 
Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), co najmniej 
o treści: 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 
Nazwa Wykonawcy: ........................ 
Działając w imieniu …………… (pełna nazwa podwykonawcy), ul. …, NIP … 
oświadczam: 
1) jako Podwykonawca zadania dotyczącego ………………… jestem wykonawcą 
robót budowlanych w szczególności robót ………………… i łączy mnie z ……………… 
(Wykonawcą) jedynie umowa z dnia … r. nr … Umowy ta nie została zmieniona. 
2) zgodnie z umową, o której mowa w pkt 1 należne Podwykonawcy 
wynagrodzenie od Wykonawcy wynosi łącznie …………zł. Z tej kwoty: 
a. Wykonawca zapłacił Podwykonawcy wymagalne do dnia złożenia oświadczenia 
 

Lp. 
Podwykonawca/ 

dalszy 
Podwykonawca 

Nr faktury 
Data 

wystawienia 
faktury 

Wartość 
netto faktury 

Kwota 
bezsporna 

netto 

Kwota netto 
zapłacona przez 

Wykonawcę 
zadania 

1       
       
       
       
       
       
b. (ewentualnie) kwota ……… zł jest sporna między Wykonawcą a Podwykonawcą i 
kwota ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ….. i przysługuje z 
tytułu ……… 
3) W załączeniu Wykonawca zadania przedstawia kopie faktur, protokołów odbioru, 
potwierdzenia przelewu oraz 
a. oświadczenia Wykonawcy z dnia … i … 
b. oświadczenia podwykonawcy z dnia … i … 
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c. oświadczenia dalszego podwykonawcy z dnia … i … potwierdzające otrzymanie 
wymagalnych należności z wyszczególnieniem co najmniej należności, nr faktury, 
terminu wymagalności, terminu otrzymania zapłaty. 
d. (inny ewentualny dowód zapłaty wymagalnych należności dla podwykonawców / 
dalszych podwykonawców) …… 
 

10.2 dołączenie do faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczenia 
Wykonawcy co najmniej o treści: 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

Nazwa Wykonawcy: ....................... 
Jako Wykonawca zadania ……………… Umowa nr … z dnia … oświadczam, że zgodnie 
z przedmiotową umową, w ramach faktury nr … z dnia … na kwotę netto …, brutto 
…; roboty budowlane wykonywali następujący podwykonawcy: 
1. firma …………………, w ramach umowy podwykonawczej nr …, z dnia … na kwotę 
……… netto ……… brutto, w okresie rozliczeniowym wykonała roboty budowlane na 
kwotę netto …………, brutto ……… W/w faktura została zapłacona dnia …… 
W załączeniu dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem: kopia faktury, 
protokół odbioru, potwierdzenie przelewu. 
 Pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota …… zł, 
Ewentualnie kwota …… zł jest sporna między Wykonawcą a Podwykonawcą i kwota 
ta jest należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie …… i przysługuje z tytułu  
 

bądź oświadczenia Wykonawcy o braku podwykonawców i odpowiednio 
dalszych podwykonawców. 

 

 Brak zgodnego z prawdą oświadczenia o którym mowa w niniejszym ustępie 
z kompletem dokumentów, a także niewywiązanie się przez Wykonawcę 
z nałożonych obowiązków określonych w umowie, o których mowa w § 3, stanowi 
podstawę do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności 
nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie 
wynagrodzenia, a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli 
brak oświadczenia z kompletem dokumentów był jedyną podstawą wstrzymania 
płatności. 
 

11 Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) także bez zgłoszenia 
tego żądania przez uprawnionego oraz do żądania od Wykonawcy, 
Podwykonawcy, dalszych podwykonawców wszelkich dokumentów i informacji 
uzasadniających zasadność i wysokość wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy. 

12 W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy 
(lub dalszego podwykonawcy) jakiejkolwiek części wynagrodzenia, Wykonawca 
zwróci Zamawiającemu całą zapłaconą Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy kwotę powiększoną o odsetki liczone, jak za opóźnienie w 
zapłacie należności cywilnych, od dnia zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiającemu oraz 
pokryje wszelkie koszty z tym związane tj. w szczególności koszty pozyskania 
pieniędzy, przekazania, korespondencji, obsługi prawnej. 

13 Zamawiający może potrącić swoją wierzytelność względem Wykonawcy 
z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w szczególności z wierzytelności 
o zapłatę wynagrodzenia (także niewymagalnej). 

14 Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy lub podwykonawcom 
wynikających z umowy wymaga zgody Zamawiającego. Projekt umowy 
przelewu Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu w celu umożliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania 
przelewu wierzytelności w tym wierzytelności przyszłej (w szczególności 
przelewu na zabezpieczenie) Zamawiający będzie mógł potrącić dowolną swoją 
wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy wierzytelności (Wykonawcy lub 
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podwykonawcy) wymagalną przed wymagalnością lub w dniu wymagalności 
zbytej wierzytelności z wierzytelnością przelaną. Zamawiający będzie mógł 
potrącić wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy nawet, gdy 
wierzytelność Zamawiającego stanie się wymagalna po uzyskaniu informacji o 
dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą także 
wierzytelności z tytułu kar umownych, odszkodowań należnych 
Zamawiającemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umieści 
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub 
nabywcami wierzytelności. 

15 Zamawiający po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, 
w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 
jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego na rzecz osób trzecich, np. 
Podwykonawcy, albo spełnia przesłanki do wystąpienia z wnioskiem 
o ogłoszenie upadłości, może żądać udzielenia przez Wykonawcę (w całości na 
jego koszt) nieodwołalnej gwarancji zapłaty (spełniającej wymagania o jakich 
mowa w art. 649¹ i nast. k.c.) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia 
terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego od Wykonawcy na rzecz 
Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia 
Zamawiającemu kopii (oryginał do wglądu) udzielonej gwarancji zapłaty 
w terminie 45 dni od dnia otrzymania żądania. 

 

§ 9 

Odbiory robót stanowiących przedmiot umowy 

1. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane poprzez: 
1.1 odbiory częściowe, tj.  
1.1.1 odbiór prac rozbiórkowych, 
1.1.2 odbiór filtra po rozwierceniu otworu do głębokości końcowej (protokół 

odbioru filtra) oraz odbiór  pozostałych robót z pompowaniem 
oczyszczającym i pomiarowym,  

1.1.3 inne odbiory częściowe po uzgodnieniu z Zamawiającym - 
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania prac, 

 

1.2 odbiór końcowy, po montażu obudów i armatury oraz podłączeniu 
obydwu studni, przeprowadzony w ciągu 10 dni od dnia zakończenia prac. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentów 
dopuszczających wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania 
w budownictwie, na żądanie. 

 

1.2.1 Na odbiór końcowy Wykonawca powinien przygotować komplet 
dokumentów odbiorowych w wersji papierowej i elektronicznej 

 

wersja papierowa: 
 dokumentację powykonawczą wykonanych robót – 1 egz., 
 dzienne raporty wiertnicze – 1 egz., 
 dokumentację geodezyjną tj.: 

- przekazanie w wersji papierowej geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej 
z numerami weryfikacji Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w 2 egzemplarzach 

- przekazanie w wersji papierowej kopii szkiców polowych z pomiaru wraz 
z wykazem współrzędnych inwentaryzowanych punktów w 2 
egzemplarzach; 

 dziennik pompowań - 1 egz., 
 protokóły odbiorów technicznych – 1 egz., 
 atesty materiałowe obsypki i deklarację zgodności kolumny filtrowej.  
 wyniki analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wody. W przypadku 

niepoprawnego wyniku badań bakteriologicznych, Wykonawca zobowiązany 
jest do ponownej dezynfekcji otworu i ponownego przeprowadzenia badań 
bakteriologicznych i wykonania pompowania oczyszczającego na swój koszt. 
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 spełnienie warunków Polskiej Normy dotyczącej piaszczenia. 
Wszystkie dokumentacje winny być w języku polskim. 

 
wersja elektroniczna  

 

-  Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej powinna być tożsama 
z wersją papierową i przekazana na płycie CD w 3 kopiach  

-  Skany powinny być kolorowe i wykonane w rozdzielczości 300 dpi, 
- Poszczególne części dok. powykonawczej (dziennik wiertniczy, protokół 

odbioru, inwentaryzacja geodezyjna, i in.) powinny być w osobnych plikach. 
Nie dopuszcza się umieszczanie całej dokumentacji w jednym pliku, 

- Skany dokumentów większych niż format A3 należy wykonać w formacie 
JPG. 

 

1.2.2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, 
stanowiącego podstawę do wystawienia faktury końcowej wymienionej w § 
9, wpisem do dziennego raportu wiertniczego; potwierdzenie tego wpisu lub 
brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty 
dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie 
wpisu. 

1.2.3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu 
umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 
odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

1.2.4. Zamawiający zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia 
odbioru końcowego – 10 dni. 

1.2.5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany 
protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też 
terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy 
odbiorze. 

1.2.6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru 
nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie 
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub 
posiadania wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację przedmiotu 
umowy, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad 
lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad 
lub usterek. 

 

§ 10 
Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 
lat. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego 
i przekazania do użytku, okres rękojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy 
obejmuje: jakość wykonanych robót budowlano-montażowych, sprawne 
działanie zmodernizowanych urządzeń (w tym egzekwowanie od producenta 
sprawnego działania urządzeń przez okres trwania gwarancji). 

2. Wykonawca udziela gwarancji na uzyskanie wydajności studni na 
poziomie QII = 70 m3/h dla studni nr II oraz QVII  = 90 m3/h dla studni 
nr VII 

3. Kartę gwarancyjną Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na dzień 
podpisania protokołu odbioru końcowego. Wzór karty gwarancyjnej stanowi 
załącznik do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
za wady przedmiotu umowy. 

5. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 
usunięcia usterek lub wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia, jeżeli 
będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. 

6. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy 
Zamawiający pisemnie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 
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7. Jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpi awaria uniemożliwiająca użytkowanie, 
Wykonawca robót ma obowiązek usunięcia uszkodzenia w terminie 8 godzin od 
zgłoszenia awarii. W przeciwnym razie awaria zostanie usunięta przez służby 
Zamawiającego a Wykonawca zostanie obciążony kosztami naprawy. O takiej 
awarii Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie. 

8. Strony dokonają przeglądu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu 
gwarancji, a stwierdzone wówczas ewentualne usterki Wykonawca usunie 
niezwłocznie w ramach gwarancji. 

§ 11 
Kary umowne 

1. W przypadku, gdy z przedłożonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopii umowy o podwykonawstwo 
(lub aneksu), której przedmiotem będą dostawy lub usługi, wynikać będzie 
termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dostarczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca 
nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
w wezwaniu, to wówczas Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości równej wynagrodzeniu brutto wynikającemu z zakwestionowanej 
umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych (liczonych 
każdorazowo od kwoty brutto w wysokości  maksymalnej 10 % wynagrodzenia 
brutto) za: 
1) Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu 

określonego w umowie § 4 w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto za 
każdy dzień opóźnienia, 

2) Opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji 
w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto i za każdy dzień opóźnienia 
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) Odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 8 ust. 1; 

4) Z tytułu nieuprawnionego poboru wody z miejskiej sieci wodociągowej na 
cele budowlane w wysokości 1.000,00 zł; 

5) Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego od Wykonawcy dla 
podwykonawcy w wysokości 0,02% w stosunku do kwoty brutto należnego 
wynagrodzenia dla podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 

6) Opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego od wykonawcy dalszemu 
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom 
w wysokości równej połowie wskazanej w w/w pkt 5) i należnego 
odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu 
podwykonawcy wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 

7) Brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (niezależnie 
od kar przewidzianych w pkt 5 i 6) w wysokości 10 % kwoty brutto 
należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub odpowiednio dalszemu 
podwykonawcy; 

8) Nieprzedłożenie, w terminie wynikającym z niniejszej umowy, do 
zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
w wysokości 2 % należnego z tej umowy (lub zmiany) wynagrodzenia brutto 
za każdy przypadek naruszenia (jeżeli wykonawca lub dalszy wykonawca 
zawrze taką umowę,  

9) Nieprzedłożenie, w terminie wynikającym z umowy, poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
w wysokości 2 % należnego z tej umowy (lub jej zmiany) wynagrodzenia 
brutto za każdy przypadek naruszenia, 
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3. Wierzytelności z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności 
Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, 
Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieuprawnionego poboru wody, 
niezależnie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy, Zamawiający 
powiadomi o kradzieży odpowiednie organy ścigania, zgodnie z art. 28 
i następne ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków. 

6. Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy 
i przyjmują, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie tj. za 
przekroczenie terminu wykonania obowiązków także w przypadku, gdy jest ono 
następstwem okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. Zamawiający 
domagając się zapłaty kary lub odszkodowania nie jest zobowiązany do 
wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności 
za opóźnienie jedynie wykazując, że wyłącznym powodem przekroczenia 
terminu było zawinione działanie lub zaniechanie Zamawiającego. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1. 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

b) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie 

c) gdy chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 
egzekucyjnym, (każde kolejne zajęcie stanowi niezależną przesłankę 
odstąpienia), 

d) gdy zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy 
(Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym 
pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku 
o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość 
w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności), 

e) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa 
dłużej niż 1 miesiąc pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie, 

f) gdy zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub podwykonawcy, który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi lub zajdzie konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia 
ofertowego. 

Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach b,c,d,f 
w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości, natomiast w przypadku 
wskazanym w punktach e – w terminie do 14 dni od upływu terminu 
wskazanego w wezwaniu na podjęcie lub zakończenie robót. 
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 60 dni, 
b) Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie określonym w umowie, 

odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokółu odbioru, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
wobec Wykonawcy. 

Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w lit. a, b, c może nastąpić 
w terminie 30 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o wystąpieniu 
okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia,  
 

Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego 
obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, 
przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie 
obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło 
odstąpienie od niniejszej umowy; 

3) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca 
sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych na 
realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę 
do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie 
od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej 
umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od spisania 
protokołu inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wniesione. W przypadku nie wykonania tego 
obowiązku, dokona tego Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z należności 
Wykonawcy. 

4. W razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę 
związanych z wykonaniem umowy, w szczególności odkupienia 
materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy 
określonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy. 

 
§ 13 

Warunki dopuszczające zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, tj.: 

1) zmianie może ulec termin wykonania zamówienia w przypadku: 
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki lokalne, 

pandemie, epidemie, stany nadzwyczajne), mającej wpływ na 
terminowość wykonywania robót, 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonywanie robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie 
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w dziennych raportach wiertniczych i musi być potwierdzony przez 
inspektora nadzoru, 

d) gdy obowiązujące przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczają do 
realizacji lub nakazują wstrzymanie robót, 

e) działań organów administracyjnych lub gestorów sieci skutkujących 
przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydania decyzji, 
zezwoleń uzgodnień oraz odmową wydania przez w/w podmioty 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 

f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 

2) zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany 
w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku 
o którym mowa w § 12 ust. 4); 

3) Zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawcę robót 
zamiennych polegających na: 
a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy 

w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
b) zmianie materiałów w stosunku do materiałów przewidzianych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem 
wymogów technicznych i jakościowych. 

Warunkiem dokonania powyższych zmian będzie sporządzenie i podpisanie 
przez strony protokołu konieczności i negocjacji. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci kolejnych aneksów do umowy. 

 
§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, a w szczególności dotyczy to przeniesienia wierzytelności. 

2. Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej 
umowy, Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do 
porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody, o której mowa w art. 106_na ust. 2 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 
z 2021 r. poz.  685 ze zm.), na otrzymywanie ustrukturyzowanych faktur przy 
użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. 

4. Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), w związku brakiem konieczności 
zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – wyłącza możliwość 
stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i 
odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą 
Platformy Elektronicznego Fakturowania. 

5. Zgodnie z wymogami art. 4c znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( Dz. U. 
z 2022 r. poz. 893) - Zamawiający oświadcza, że spółka Toruńskie Wodociągi 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100 Toruń), 
przy ulicy Rybaki 31-35, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod 
numerem 0000014934, NIP 9562018145, REGON 871243538 posiada status 
dużego przedsiębiorstwa. 
 

6. Klauzula informacyjna  
Administratorem Państwa danych osobowych są:   
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Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. , ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, 
tel. 56 658 64 00, fax. 56 654 01 51, e-mail: 
sekretariat@wodociagi.torun.com.pl. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony 
Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl  
Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie 
z przepisami. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.  
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 5 lat od zakończenia trwania 
umowy. 
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 
- zawartej umowy, - zlecenia realizacji usług. 
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych 
danych. 
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych.  
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. 
W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. 
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów 
prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, w imieniu Zamawiającego, jako 
Administratora danych, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o 
ochronie danych osobowych, niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 
30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą, 
obowiązku informacyjnego wobec osób fizycznych zatrudnionych przez 
Wykonawcę lub współpracujących z Wykonawcą przy zawarciu lub realizacji 
niniejszej umowy, w tym także członków organów, prokurentów lub 
pełnomocników reprezentujących Wykonawcę – bez względu na podstawę 
prawną tej współpracy – których dane osobowe udostępnione zostały 
Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z zawarciem lub realizacją 
niniejszej umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
powinien zostać spełniony poprzez przekazanie tym osobom klauzuli 
informacyjnej zawartej w niniejszej umowie, przy jednoczesnym zachowaniu 
zasady rozliczalności 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa 
polskiego a w szczególności kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego. 
 

8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze Stron. 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 4 do umowy 
 

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością  
i Środowiskiem w oparciu o normy ISO 9001 i 14001. W związku z tym, zobowiązana jest 
stosować szczególny nadzór w zakresie jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług, 
a także w zakresie ochrony środowiska. Ustanowiona przez Zarząd Polityka Jakości 
i Środowiska przedstawia kierunki działań pro-jakościowych i pro-środowiskowych 
podejmowanych w ramach wdrożonego systemu zarządzania. Realizując zadania, które zostały 
Państwu zlecone przyczyniają się Państwo do realizacji zobowiązań tam zawartych, w związku z 
tym prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów 
Sp. z o.o. (Załącznik nr 2). 

Norma ISO 14001 zobowiązuje nas do informowania naszych Wykonawców 
i Dostawców o zasadach postępowania, które obowiązują w naszej firmie i które Państwo, 
działając na nasze zlecenie, zobowiązani są przestrzegać. 
W trakcie wykonywania zadań dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. należy przestrzegać 
poniższych zasad postępowania, związanych z ograniczaniem niekorzystnych wpływów na 
środowisko naturalne poprzez: 

1. Przestrzeganie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, które dotyczą rodzaju 
wykonywanych prac/ zadań;  

2. Odpowiednie postępowanie związane z: 

A. Odpadami 
1. Wszystkie wytworzone odpady podlegają segregacji.  
2. Odpady są gromadzone w sposób bezpieczny dla środowiska.  
3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierające rtęć itd.) są 

bezwzględnie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom. 
4. Jak największy procent wytwarzanych odpadów jest zagospodarowywany (recykling) lub 

utylizowany, natomiast ilość odpadów wywożonych na wysypisko jest ograniczana. 

B. Gospodarką energią, zasobami naturalnymi, paliwami  
1. Monitorowanie i racjonalizacja zużycia energii elektrycznej i cieplnej. 
2. Monitorowanie zużycia paliw przez sprzęt i środki transportu napędzane silnikami 

spalinowymi (przestrzeganie ustalonych norm zużycia jednostkowego). 
3. Ograniczanie zużycia zasobów naturalnych (woda, węgiel). 
 
C. Emisją zanieczyszczeń do środowiska   
1. Ograniczanie emisji do środowiska (spaliny, ścieki). 
2. Zapobieganie przedostaniu się olejów i smarów do gleby lub wody poprzez korzystanie ze 

sprawnego sprzętu/ środków transportu, a w przypadku wystąpienia wycieku/ rozlewu 
stosowanie sorbentów w celu neutralizacji. 

3. Zapobieganie awariom, których skutki mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.  
 

Prosimy o zapoznanie z treścią Załączników nr 1 i nr 2 wszystkich pracowników, którzy 
będą zaangażowani w realizację zadania/ dostawy Państwu zleconej.  

 
 

Zarząd Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. 

Styczeń 2018 r.
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Podstawą działalności i misją Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. jest 
niezawodne dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie ścieków oraz 
ich skuteczne oczyszczanie. 

Mając świadomość, jak bardzo przyszłość nas wszystkich zależy od dobrego 
stanu środowiska naturalnego, deklarujemy wdrożenie w naszym przedsiębiorstwie 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, aby stale polepszać 
jakość wyrobów i usług przez nas oferowanych, a także minimalizować negatywny 
wpływ naszej działalności na środowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali 
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. jako firmę solidną oraz przyjazną. 

Wobec powyższego, zobowiązujemy się do realizacji następujących celów: 
 Doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych pod kątem ich 

bezpieczeństwa oraz spełnienia wymagań i zapobiegania niekorzystnym 
wpływom na środowisko,  
w tym jego zanieczyszczaniu; 

 Utrzymania parametrów dostarczanej wody (jakość, ilość, ciśnienie) tak, aby 
odpowiadała obowiązującym przepisom i normom; 

 Dbałości o racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych; 

 Sprawnego odbierania ścieków oraz eliminację ich uciążliwości dla 
środowiska dzięki utrzymaniu w ciągłej sprawności sieci i urządzeń 
kanalizacyjnych oraz urządzeń do oczyszczania ścieków, a także dzięki 
rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierującej ścieki do oczyszczalni;  

 Przyjaznego środowisku zagospodarowania osadów ściekowych oraz 
wytwarzanego  
z nich biogazu;  

 Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami 
dzięki ich segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;  

 Racjonalnego gospodarowania energią oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych 
źródeł; 

 Przestrzegania przepisów prawnych i innych wymogów dotyczących 
działalności Spółki, w tym aspektów środowiskowych; 

 Ciągłego podnoszenia świadomości środowiskowej pracowników oraz 
zapewnienia posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji; 

 Ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania jakością i 
środowiskiem. 

 

Zarząd Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu      

Władysław Majewski 

                   

Z-ca Prezesa ds.  
Ekonomicznych 

Agnieszka Górzyńska 

 

Z-ca Prezesa ds.  
Eksploatacji 

Waldemar Daraż 

TORUŃ, STYCZEŃ 2020 
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Załącznik nr 5 do umowy 

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 

 sporządzona w dniu _______________w _______________ 

przez_________________________ 

      (pieczęć firmowa) 

1. Zamawiający(Uprawniony z gwarancji/Użytkownik): 
 

____________________________________ 

 
2. Wykonawca (Gwarant): 
 

___________________________________________________________ 
                                          (dane podmiotu)  

reprezentowany(a) przez__________________________________ 

3. Umowa (nr, z dnia): 

______________________________________________________________ 
4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objęte kartą gwarancyjną,  

tj.: „......................................................................................”. 
zgodnie z protokołem odbioru. 

5. Data odbioru końcowego(dzień, miesiąc, rok): 

__________________________________________ 

6. Zgodnie z zapisami umowy nr_________ z dnia 
_________Wykonawca(Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty 
budowlane objęte w/w umową od dnia _________do dnia_________(3 lata) 

7. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

7.1. Wykonawca (Gwarant) oświadcza i zapewnia Zamawiającego 
(Uprawnionego z gwarancji/Użytkownika), że wykonane przez niego 
roboty budowlane objęte przedmiotem umowy zostały wykonane 
prawidłowo, zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót do umowy, a także zgodnie 
z najlepszą wiedzą Wykonawcy (Gwaranta) oraz aktualnie 
obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi przepisami prawa oraz istniejącymi w tym zakresie 
Polskimi Normami. Poprzez niniejszą gwarancję Wykonawca (Gwarant) 
przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady robót powstałe 
na skutek niezachowania przez Wykonawcę (Gwaranta) któregokolwiek 
z obowiązków Wykonawcy (Gwaranta) określonych powyżej. 

7.2. Okres gwarancji wynosi 3 lata, licząc od dnia spisania protokółu 
odbioru końcowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy 
przedmiotu gwarancji są różne okresy gwarancji, należy je wymienić 
w załączniku do niniejszej karty gwarancji). Jeżeli warunki gwarancji 
udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy 
okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę (Gwaranta) 
– obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji 
producenta. 

7.3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji 
jakości za wszelkie wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, 
techniczną i estetyczną wykonanych robót, które wyjdą na jaw po dacie 
odbioru końcowego, aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej 
karty gwarancji. 
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7.4. Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) może dochodzić 
roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 
gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
W takim przypadku roszczenia Zamawiającego (Uprawnionego 
z gwarancji/Użytkownika) wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego 
podanego w pkt 7.2. od dnia ujawnienia wady. 

7.5. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiązany jest do 
nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym. 

7.6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

7.6.1. jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi 
przepisami użytkowanie obiektu - niezwłocznie, 

7.6.2. w pozostałych przypadkach, w terminie 30 dni lub 
innym terminie uzgodnionym w protokóle spisanym 
przy udziale obu stron. 

7.7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7.8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę (Gwaranta) istotnej wady, 
lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad lub wykonania robót 
budowlanych. 

7.9. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w 
ciągu którego Zamawiający (Uprawniony z gwarancji/Użytkownik) 
wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w pełni korzystać. 

7.10. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe 
na skutek: 

7.10.1. siły wyższej, pod pojęciem której strony uznają: stan 
wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny, 

7.10.2. normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

7.10.3. szkód wynikłych z winy Zamawiającego (Uprawnionego 
z gwarancji /Użytkownika), a szczególnie konserwacji 
i użytkowania obiektu w sposób niezgodny z zasadami 
eksploatacji i użytkowania. 

7.11.  W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich 
powstania i sposobu usunięcia Zamawiający (Uprawniony 
z gwarancji/Użytkownik) zobowiązuje się do przechowania otrzymanej 
w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i protokółu przekazania 
obiektu do użytkowania. 

7.12. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 
i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad. 

8. Wykonawca (Gwarant), niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego / robót 
budowlanych. 

9. Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego (Uprawnionego 
z gwarancji/Użytkownika) wynikających z umowy. 

 

_________________________________ 
   (podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionych  

 do reprezentowania 


