

Jastrzębie-Zdrój, dn. 18.05.2022 r.

BZP.271.30.2022

## Wg rozdzielnika

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Witczaka w Jastrzębiu – Zdroju”

Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuję, iż **zmianie ulega treść § 24 ust. 3 pkt 3.15** załącznika nr 11 do SWZ tj. wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„3.15.innych nieprzewidzianych okoliczności bezpośrednio związanych z siłą wyższą, przy czym:

- *siłą wyższą rozumie się jako zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec i któremu nie mogą się przeciwstawić. W szczególności za siłą wyższą uznaje się stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan zagrożenia epidemiologicznego, kwarantannę, embargo, rewolucję, zamieszki lub strajki, jeżeli uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie. Nie jest siłą wyższą brak siły roboczej, materiałów lub surowców, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą.*
- *obowiązek wykonania Umowy przez Stronę, która wskutek działania siły wyższej nie jest w stanie wykonać Umowy, zostaje wyłączony na czas działania siły wyższej.*
- *Strona powołująca się na siłą wyższą jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia na piśmie drugiej Strony o jej wystąpieniu, do przedstawienia dokumentów ją potwierdzających oraz do zaproponowania nowego terminu wykonania Umowy.*
- *niezwłocznie po ustaniu siły wyższej, Strony przystąpią do dalszego wykonania Umowy.”*

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

**Przewodnicząca Komisji Przetargowej**

**Barbara Chodakowska**

**Rozdzielnik:**

Strona postępowania na Platformie zakupowej

**Kopia:**

BZP a/a