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IZ- I.272.16.2024       Załącznik nr 2 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 

 

I. Nazwa zamówienia 

„Modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o” 

Zadanie objęte przedmiotem zamówienia współfinansowane jest z Rządowego Funduszu 

Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku oddziału paliatywnego oraz 

przebudowa i modernizacja Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii 

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli wraz z pierwszym 

wyposażeniem. 

 

II.1 Zakres robót obejmuje: 

W zakresie budynku z oddziałem paliatywnym: 

− rozbudowa budynku o łącznik komunikacyjny między budynkami istniejącymi oraz 

przebudowa istniejącego układu pomieszczeń  w części istniejącej budynku 

− roboty wykończeniowe: demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej z poszerzeniem 

istniejących otworów drzwiowych, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę 

posadzek, okładzin ściennych, wykonanie sufitów podwieszanych, malowanie 

− modernizacja i wydzielenie sanitariatów w tym dla osób z niepełnosprawnościami 

− przebudowa i rozbudowa wewnętrznego układu instalacji elektrycznej obejmująca m.in. 

demontaż istniejących instalacji, wykonanie nowoprojektowanego złącza ZKP-POŻ  

z certyfikowanym przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, instalacji oświetlenia 

podstawowego  

i ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtykowych, instalacji okablowania strukturalnego, 

instalacji monitoringu wizyjnego CCTV, instalacji systemu przyzywowego 

− przebudowa i rozbudowa wewnętrznego układu instalacji centralnego ogrzewania, 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

− likwidacja istniejącej wentylacji mechanicznej oraz wykonanie nowego układu instalacji 

wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej realizowanego przez centralę 

wentylacyjną dla całości budynku 

− likwidacja istniejącego układu klimatyzacji sal chorych i wykonanie nowego systemu 

klimatyzacji dla wskazanych projektem pomieszczeń  
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− wykonanie sieci zewnętrznej tlenu 

− wykonanie instalacji gazów medycznych  

− odnowienie elewacji części istniejącej oddziału paliatywnego  

− wymianę zadaszeń nad wejściami do budynku 

− nowe zadaszenie tarasu od strony wschodniej budynku wraz z powiększeniem 

istniejącego już w tym miejscu tarasu 

− przebudowę istniejącej drogi pożarowej, polegającej na korekcie łuków drogi 

− częściowy demontaż istniejących schodów zewnętrznych budynku administracyjnego, 

zabezpieczenie podestu balustradą 

− zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego i niemedycznego 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla rozbudowy i przebudowy oddziału 

paliatywnego określają: 

Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy pomieszczeń Oddziału Paliatywnego 

Zduńskowolskiego Szpitala powiatowego Sp. z o.o.: 

- Projekt budowlany, w tym:  

- projekt zagospodarowania terenu,  

- architektoniczno- budowlany,  

- projekt techniczny/wykonawczy, 

- Zestawienie wyposażenia wraz z kartami pomieszczeń zawierające ilości i podstawowe 

parametry, 

- Przedmiar robót – załączone do SWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. 

Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest 

zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 

- decyzja o pozwoleniu na budowę nr 98.2024, znak AS.6740.33.2024 z dnia 11.03.2024 roku, 

-  inwentaryzacja budowlana 

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

W zakresie oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrii 

− modernizacja dwóch wind (wymiana) 

− przebudowa układu i modernizacja pomieszczeń szpitalnych oraz podział korytarza 

− modernizacja i wydzielenie sanitariatów w tym dla osób z niepełnosprawnościami 

− roboty wykończeniowe: demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, poszerzeniem 

istniejących otworów drzwiowych, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę 

posadzek, okładzin ściennych, wykonanie sufitów podwieszanych, malowanie 
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− przebudowa i rozbudowa wewnętrznego układu instalacji elektrycznej obejmująca m.in. 

demontaż istniejących instalacji, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego  

i ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtykowych, instalacji okablowania strukturalnego, 

instalacji teletechnicznej, instalacji monitoringu pacjentów oraz elementy instalacji CCTV, 

instalacji systemu przyzywowego, instalacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania 

korytarza, instalacji kardiomonitoringu 

− modernizacja instalacji wodociągowej i wody ciepłej  

− modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej 

− likwidacja istniejących układów wentylacji miejscowej oraz montaż nowych podejść 

wentylacji wraz z wentylatorami 

− wymiana grzejników  

− montaż klimatyzacji miejscowej pracującej w oparciu o jednostki naścienne we 

wskazanych projektem pomieszczeniach 

− wykonanie instalacji gazów medycznych  

− zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego i niemedycznego 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla  modernizacji z przebudową oddziału 

wewnętrznego z pododdziałem geriatrii określają: 

Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji Oddziału Wewnętrznego z 

Pododdziałem Geriatrii Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli: 

- Projekt techniczny/wykonawczy (wraz z inwentaryzacją), 

- Zestawienie wyposażenia wraz z kartami pomieszczeń zawierające ilości i podstawowe 

parametry 

- Przedmiar robót – załączone do SWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. 

Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest 

zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu, 

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

II. 2 Przedmiot zamówienia ze względu na konieczność rozliczenia przyznanego 

dofinansowania zostało podzielone na trzy etapy realizacyjne zakończone wypłatą 

wynagrodzenia. Zakończenie prac w ramach poszczególnych etapów będzie 

przedmiotem odbiorów częściowych, z zastrzeżeniem, iż odbiór etapu III będzie 

jednocześnie odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia. Z przeprowadzonych 

odbiorów zostaną sporządzone protokoły odbioru: 

 

Etap I zamówienia obejmuje: 
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1. w zakresie oddziału paliatywnego: 

− wykonanie wszystkich robót budowlanych ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

i  w dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy i rozbudowy oddziału paliatywnego 

wraz z zagospodarowaniem terenu, 

−  zakup, dostawę i montaż  wyposażenia medycznego i niemedycznego w zakresie oddziału 

paliatywnego, 

− przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń, 

− pozyskanie pozwolenia na użytkowanie oddziału paliatywnego, 

2. w zakresie oddziału wewnętrznego z pododdziałem geriatrii:  

− wymianę windy znajdującej się przy klatce schodowej zlokalizowanej w szczycie budynku 

wraz z robotami budowlanymi obejmującymi przedsionek przed windą i fragment korytarza 

pomiędzy drzwiami D13 a D14 (oznaczenie zgodnie z dokumentacją projektową), 

− uzyskanie dopuszczenia do użytkowania urządzenia (windy) przez Urząd Dozoru 

Technicznego, 

3. przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (odrębnie dla 

zakresu prac obejmujących oddział paliatywny i odrębnie dla zakresu prac na oddziale 

wewnętrznym dotyczących wymiany windy z robotami obejmującymi przedsionek i 

fragment korytarza przed windą) w wersji papierowej w ilości 2 egzemplarzy oraz w wersji 

elektronicznej w ilości 1 egz., określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) zawierającej minimum:  

a) mapę z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą lub szkice z inwentaryzacji 

powykonawczej z potwierdzeniem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej i jej zgłoszenia do zaewidencjonowania właściwemu organowi 

geodezyjnemu- w zakresie oddziału paliatywnego,  

b) protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa pochodzenia 

wbudowanych materiałów i urządzeń potwierdzone przez producenta/dostawcę,  

c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego 

i projektanta, 

d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami,  

e) protokoły badań i sprawdzeń,  

f) paszporty techniczne – dla wyposażenia, w przypadku gdy wymagają tego 

odpowiednie przepisy, 

g) dziennik budowy zakończony zgodnie z obowiązującym prawem dla robót 

budowlanych w zakresie oddziału paliatywnego (objętych decyzją o pozwoleniu na 

budowę), 
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h) roboczy dziennik budowy  zakończony zgodnie z obowiązującym prawem dla robót 

budowlanych obejmujących wymianę windy wraz z robotami budowlanymi 

obejmującymi  przedsionek i fragment korytarza przed windą, 

i) kosztorys powykonawczy wykonanych robót, 

j) decyzję pozwolenia na użytkowanie – w zakresie oddziału paliatywnego, 

k) kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów, złożonych wraz z 

wnioskiem  o pozwolenie na użytkowanie obiektu m.in. instrukcję bezpieczeństwa 

pożarowego - w zakresie oddziału paliatywnego, 

l) dokumenty dotyczące uzyskania dopuszczenia do użytkowania urządzenia (windy) 

przez Urząd Dozoru Technicznego.  

 

 Etap II zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie wszystkich robót budowlanych ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

i  w dokumentacji projektowej obejmujących oddział wewnętrzny z pododdziałem geriatrii w 

zakresie pomieszczeń nr 1,2,3,4,5,6,7,8,29,30,31,32,33,34,35 (numeracja zgodnie z 

dokumentacją projektową) wraz z częścią korytarza od drzwi oznaczonych jako D15 

(pomieszczenie nr 36) , 

2) zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego i niemedycznego w zakresie ww. 

pomieszczeń, 

3) przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń, 

4) pozyskanie opinii z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej umożliwiającej 

rozpoczęcie użytkowania części oddziału wewnętrznego w pododdziałem geriatrii (w tym 

wykonanie badań wody), 

5) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej 

w ilości 2 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej w ilości 1 egz., określonej w ustawie z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) zawierającej 

minimum:  

a) protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa pochodzenia 

wbudowanych materiałów i urządzeń potwierdzone przez producenta/dostawcę,  

b) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego 

i projektanta,  

c) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami,  

d) protokoły badań i sprawdzeń,  

e) paszporty techniczne – dla wyposażenia, w przypadku gdy wymagają tego 

odpowiednie przepisy, 
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f) roboczy dziennik budowy zakończony zgodnie z obowiązującym prawem dla robót 

budowlanych Etapu II,  

g) kosztorys powykonawczy wykonanych robót, 

h) opinia z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej umożliwiająca rozpoczęcie 

użytkowania części oddziału wewnętrznego w pododdziałem geriatrii (w tym wykonanie 

badań wody), 

 

Etap III zamówienia obejmuje: 

1) wykonanie wszystkich robót budowlanych ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

i  w dokumentacji projektowej obejmujących oddział wewnętrzny z pododdziałem geriatrii w 

pozostałym zakresie tj. pomieszczenia nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28,37 (numeracja zgodnie z dokumentacją projektową) wraz z 

pozostałą częścią korytarza (pomieszczenie nr 36), 

2) zakup, dostawa i montaż wyposażenia medycznego i niemedycznego w zakresie ww. 

pomieszczeń, 

3) przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń, 

4) wymianę windy zlokalizowanej przy wejściu na oddział wewnętrzy z pododdziałem geriatrii 

(przy drzwiach nr D 11 – oznaczenie zgodnie z dokumentacją projektową), 

5) pozyskanie opinii z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej umożliwiającej 

rozpoczęcie użytkowania pozostałej części oddziału wewnętrznego w pododdziałem 

geriatrii (w tym wykonanie badań wody), 

6) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej 

w ilości 2 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej w ilości 1 egz., określonej w ustawie z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) zawierającej minimum:  

a) protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa pochodzenia 

wbudowanych materiałów i urządzeń potwierdzone przez producenta/dostawcę,  

b) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego 

i projektanta,  

c) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami,  

d) protokoły badań i sprawdzeń,  

e) paszporty techniczne – dla wyposażenia, w przypadku gdy wymagają tego 
odpowiednie przepisy, 

f) roboczy dziennik budowy zakończony zgodnie z obowiązującym prawem dla robót 

budowlanych Etapu III wraz z wymianą windy zlokalizowanej przy wejściu na oddział 

wewnętrzy z pododdziałem geriatrii,  
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g) kosztorys powykonawczy wykonanych robót, 

h) dokumenty dotyczące uzyskania dopuszczenia do użytkowania urządzenia (windy) 

przez Urząd Dozoru Technicznego, 

i) opinia z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej umożliwiająca rozpoczęcie 

użytkowania pozostałej części oddziału wewnętrznego w pododdziałem geriatrii (w tym 

wykonanie badań wody), 

 
Uwaga: 

Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zezwoleń i decyzji do wykonania całego 

przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym oraz Użytkownikiem sposobu 

organizacji placu budowy i zaplecza budowy, z uwagi na fakt, że inwestycja będzie 

realizowana w funkcjonującej placówce. 

Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości funkcjonowania Szpitala Powiatowego Sp. z 

o.o. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy teren budowy w częściach, dla każdego z 

etapów osobno. Warunkiem przekazania terenu budowy na potrzeby realizacji kolejnego etapu 

będzie podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych poprzedniego etapu, 

poprzedzone uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji umożliwiających rozpoczęcie 

funkcjonowania obiektów lub ich części będących przedmiotem danego etapu. 

Dla robót budowlanych prowadzonych na oddziale wewnętrznym należy skutecznie wygrodzić 

teren budowy od funkcjonującej części oddziału zarówno przed dostępem osób postronnych 

jak i przed przedostawaniem się pyłu i zanieczyszczeń powstałych na skutek prowadzonych 

robót budowlanych. 

Ze względu na funkcjonujące w czasie prowadzenia robót pozostałe oddziały szpitala lub 

części nie objęte danym etapem należy wszelkie prace wymagające ingerencji w infrastrukturę 

tych oddziałów  i terminy ich wykonania uzgadniać z użytkownikiem i inwestorem.  

Wykonawca zobowiązuje się do minimalizowania wszelkich utrudnień czasowych związanych 

z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej oraz instalacji wod. – kan. 

Maksymalny czas ograniczenia dostępu przez Wykonawcę do mediów nie może przekroczyć 

3 godzin. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania na co najmniej 2 dni przed o 

planowanych utrudnieniach. W sytuacjach nieprzewidzianych utrudniających funkcjonowanie 

szpitala Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i Użytkownika.  

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu wymiany windy z Zamawiającym i 

Użytkownikiem na 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac. Ze względu na konieczność 

utrzymania ciągłości funkcjonowania Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. wyłączenie z 

użytkowania każdej windy nie może być dłuższe niż 2 tygodnie. 
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III. Minimalne wymagania wobec Wykonawcy:  

1. Wykonawca zobligowany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, 

dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę, STWIORB, obowiązującymi 

przepisami prawa, sztuką budowlaną i normami wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych 

decyzji, uzgodnień, odbiorów od gestorów sieci, opracowań, opinii i innych zezwoleń 

wymaganych przepisami prawa koniecznych do realizacji robót budowlanych.  

2. Wykonawca zapewni na swój koszt pełną obsługę geodezyjną, w szczególności 

wyznaczenie na gruncie elementów robót, zabezpieczenie znaków geodezyjnych granic 

działek na linii granicy działki oraz stałych punktów osnowy geodezyjnej (w przypadku ich 

naruszenia odtworzenie).  

3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i 

urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykona wszystkie 

towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania zamówienia.  

4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą 

odpowiadać wymogom określonym w SWZ, STWIORB, a także wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (w tym w jednostkach służby 

zdrowia) określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 

2024 r. poz. 725 ) i w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1213). Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać 

Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak np.: 

Atest, Świadectwo, Certyfikat Zgodności. 

 

IV. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1. Na każdym etapie zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy oraz 

zabezpieczenia dostępu na teren budowy osobom nieupoważnionym przez całą dobę  w 

terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty podpisania protokołów odbioru danego 

etapu inwestycji; 

2. Oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wstępem nieuprawnionych osób 

trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i pacjentów Zduńskowolskiego 

Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Zduńskiej Woli, wykonawca ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za wypadki związane z wykonywaniem prac (w szczególności wynikłe z 

niewłaściwego zabezpieczenia terenu wykonania prac);  

3. Dla robót budowlanych prowadzonych na oddziale wewnętrznym skutecznego wygrodzenia 

terenu budowy od funkcjonującej części oddziału zarówno przed dostępem osób 

postronnych jak i przed przedostawaniem się pyłu i zanieczyszczeń powstałych na skutek 

prowadzonych robót budowlanych. 
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4. Urządzenia i organizowania terenu budowy oraz koordynowania robót w taki sposób, aby 

nie uniemożliwiać oraz w jak najmniejszym stopniu utrudniać bieżącą działalność statutową 

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. zo.o. w Zduńskiej Woli, 

5. W miejscu prowadzenia prac zamieszczenia tablicy informacyjnej, o której mowa w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

6. Zorganizowania i zapewnienia kierowania budową w sposób zgodny z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnić spełnienie warunków przeciwpożarowych 

określonych w obowiązujących przepisach;  

7. Opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126); 

8. Przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu 

wykonywanych robót, zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy planem BIOZ, 

który jest obowiązany sporządzić na podstawie informacji sporządzonej przez projektanta 

przed rozpoczęciem budowy oraz zapewniać bezpieczeństwo osobom przebywającym w 

otoczeniu budowy mając na uwadze fakt, że prace budowlane będą prowadzone na terenie 

funkcjonującej placówki opieki zdrowotnej; 

9. Ustalenia i utrzymywania ogólnego porządku na terenie budowy i terenie przyległym do 

terenu budowy, w szczególności poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych maszyn, urządzeń, 

materiałów, odpadów, śmieci; 

10. Organizacji frontu robót budowlanych, tak aby nie uniemożliwiać oraz w jak najmniejszym 

stopniu utrudniać bieżącą działalność statutową Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego 

Sp. z o.o w Zduńskiej Woli; 

11. przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 2024.01.16), ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024.399 t.j. z dnia 

2024.03.18), a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowiązujących w tym 

zakresie przepisów Wykonawca zapłaci wszelkie ewentualne kary i opłaty za naruszenie 

przepisów; 

12. Wszystkie materiały z rozbiórki stanowiące wartość użytkową dla Zamawiającego stanowią 

własność Zamawiającego. Należy je złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Miejsce wskazane przez Zamawiającego może być zlokalizowane w odległości do 20 km 

od miejsca realizacji inwestycji. Inspektor nadzoru wskaże, które materiały stanowią 

wartość użytkową dla Zamawiającego. Materiały z rozbiórek i inne odpady pozostałe po 
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wykonaniu robót, a niestanowiące wartości użytkowej dla Zamawiającego zostaną przez 

Wykonawcę usunięte na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującym przepisami. 

13. Prowadzenia dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego;  

14. Zapewnienia, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 

do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego;  

15. Uporządkowania i oczyszczenia terenu budowy (wraz z zapleczem i terenem przyległym) 

na dzień zakończenia realizacji każdego z etapów oraz przekazania terenu budowy 

protokolarnie Zamawiającemu.  

16. Wykonania na własny koszt wszystkich prac wstępnych potrzebnych do zorganizowania 

zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzenia instalacji niezbędnych do 

jego funkcjonowania, urządzenia i organizowania teren budowy oraz koordynowania robót 

w sposób jak najmniej uciążliwy dla bieżącej działalności szpitala;  

17. Poniesienia kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz 

tymczasowych obiektów na terenie budowy; w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

ponieść koszt energii elektrycznej i wody; 

18. Poniesienia kosztów wszelkich prób i sprawdzeń, pozwalających na zbadanie jakości 

wykonanych robót budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB;  

19. Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci (mediów) o ile zajdzie 

taka potrzeba. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy. Niezależnie od 

nadzorów przedstawicieli gestorów sieci nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem 

sprawują inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalności; 

20. Minimalizowania wszelkich utrudnień czasowych związanych z planowanymi przerwami w 

dostawie energii elektrycznej oraz instalacji wod. – kan. Maksymalny czas ograniczenia 

dostępu przez Wykonawcę do mediów nie może przekroczyć 3 godzin. Wykonawca 

zobowiązuje się do poinformowania na co najmniej 2 dni przed o planowanych 

utrudnieniach. W sytuacjach nieprzewidzianych utrudniających funkcjonowanie szpitala 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i Użytkownika.  

21. Ustalenia terminu wymiany wind z Zamawiającym i Użytkownikiem na 2 tygodnie przed 

rozpoczęciem prac. Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości funkcjonowania 

Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. wyłączenie z użytkowania każdej windy nie może być 

dłuższe niż 2 tygodnie, 

22. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich 

części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do 

terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń – naprawienia ich lub 

doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt;  
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23. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin ich wykonania;  

24. Umożliwienia prowadzenia bieżącej kontroli budowy i robót przez powołany przez 

Zamawiającego zespół nadzoru inwestorskiego; 

25. Przy wykonywaniu robót budowlanych i dostaw uwzględnienia instrukcji producenta 

materiałów oraz przepisów związanych (np. normy) i obowiązujących, w tym również tych, 

które uległy zmianie lub aktualizacji; w przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, 

instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w 

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do nich;  

26. Przed wbudowaniem materiałów, uzyskania od Inspektora działającego w imieniu 

Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając dokumenty 

wymagane ustawą Prawo budowlane;  

27. Zawiadomienia inspektora nadzoru z dwudniowym wyprzedzeniem pisemnie i telefonicznie 

oraz wpisu do dziennika budowy i roboczych dzienników budowy, o konieczności odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu. Inspektorzy nadzoru winien dokonać odbioru 

tych robót w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od daty powiadomienia ich o tej 

konieczności. W przypadku niepowiadomienia Inspektora nadzoru w terminie j. w. i zakryciu 

robót podlegających odbiorowi, Wykonawca zobowiązuje się do odkrycia robót a następnie 

przywrócenia robót do stanu przed odkryciem na swój koszt;  

28. Informowania w formie pisemnej Inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności 

wykonania robót dodatkowych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich 

wykonania. Zamawiający zastrzega prawo do uznania robót dodatkowych oraz ich wartości 

jedynie w przypadku potwierdzenia konieczności ich wykonania przez inspektora nadzoru 

właściwej branży;  

29. Przedstawiania Inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiałów, dostawą 

wyposażenia odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do 

stosowania (w tym w jednostkach służby zdrowia), tj. w szczególności: certyfikatów „na 

znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, 

świadectw pochodzenia i certyfikatów PZH; przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, 

deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót;  

30. Udział w radach budowy (spotkanie Stron Umowy realizacji zadania inwestycyjnego w 

zakresie przedstawienia raportu ze stanu wykonania robót budowlanych, omówienia 

zagrożeń dotrzymania terminu wykonania Umowy i koniecznych działań umożliwiających 

kontynuowanie robót budowlanych) zwoływanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  
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31. Na żądanie Zamawiającego zapewnienie odpowiedniego oprzyrządowania, potencjału 

ludzkiego oraz wymaganych materiałów do zbadania jakości wbudowanych materiałów i 

wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów;  

32. Przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej odrębnej dla każdego  Etapu.,  

33. Stosowania wszystkich przepisów powszechnie obowiązującego prawa, lokalne oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, Wykonawca 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót, prawem umowy będzie prawo polskie;  

34. Stosowania w szczególności rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2022 r. poz. 402) i ustawę z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 

2022 r. poz. 2240 ze zm.) podczas wykonywania robót budowlanych i dostaw w ramach 

pierwszego wyposażenia; 

35. Prowadzenia dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, w szczególności prawidłowego prowadzenia  dziennika budowy / roboczych 

dzienników budowy; 

36. Pozyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie w zakresie oddziału paliatywnego, 

pozyskania opinii z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej umożliwiającej 

rozpoczęcie użytkowania oddziału wewnętrznego w pododdziałem geriatrii (w tym 

wykonanie badań wody) oraz dostarczenie dokumentów dotyczących uzyskania 

dopuszczenia do użytkowania urządzeń (wind) przez Urząd Dozoru Technicznego.  

37. W sytuacji, gdy instytucje biorące udział w procesie wydawania decyzji pozwolenia na 

użytkowanie obiektu będącego przedmiotem umowy, wskażą na wady lub uchybienia w 

robotach budowlanych lub dokumentacji, mogących skutkować nieuzyskaniem ww. decyzji, 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ww. wad lub uchybień lub naniesienia korekt w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 3 dni robocze od 

daty przekazania informacji o wadach/uchybieniach Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 


