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Żukowo, 27 stycznia 2022 r.  
 

I.7013.3.2022 
 

 
WYKONAWCY 
(zapytanie zostanie umieszczone  
na platformie zakupowej)  

 
 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  
o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł, Burmistrz Gminy Żukowo zwraca się 
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją inwestycji pn. Budowa zbiornika retencyjnego na granicy miejscowości Banino  
i Rębiechowo.  
 
I. ZAMAWIAJĄCY  
Gmina Żukowo 
ul. Gdańska 52 
83-330 Żukowo  
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru nad realizacją robót 

budowlanych związanych z budową zbiornika retencyjnego na granicy miejscowości 
Banino i Rębiechowo.   

2. Nadzór obejmuje branżę hydrotechniczną, sanitarną, teletechniczną, drogową, 
konstrukcyjno – budowlaną, kolejową.  

3. Szczegółowy zakres robót budowlanych, nad którymi świadczony będzie nadzór 
inwestorski został zamieszczony w dokumentacji przetargowej sprawy ZP.271.13.2021 na 
stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/509635 Przed złożeniem 
oferty zapoznać się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz uwzględnić ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
odnoszące się do ww. dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także 
uzyskać niezbędne informacje dotyczące:  
a) terenu objętego zamówieniem i jego ukształtowania,  
b) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,  
c) możliwości urządzenia placu budowy.  

4. Ogólny opis prac objętych nadzorem inwestorskim: 
a) Wyniesienie granic na gruncie oraz przeprowadzenie czynności formalnych z tym związanych  
b) Wykonanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego o konstrukcji ziemnej, częściowo 

ogroblowanej wraz z urządzeniami towarzyszącymi: budowlą regulacyjną, rurociągiem, 
przelewem awaryjnym, groblą, drenażem, wylotem drenażu, rowem, drogą technologiczną i 
zjazdem z ul. Spacerowej. 

c) Przebudowę przepustu pod ul. Spacerową w km 0+235 cieku Rów SD, 
d) Przebudowę gazociągu średniego ciśnienia dn63 zlokalizowanej w pasie drogowym ul. 

Spacerowej na odcinku przebudowywanego przepustu 
e) Przebudowę infrastruktury teleinformacyjnej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Spacerowej 

na odcinku przebudowywanego przepustu, 
f) Regulację koryta cieku naturalnego Rów SD na odcinku długości ok.14m od km 0+239 do km 

0+253 wraz z wykonaniem umocnień, 
g) Wykonanie progu w km 0+253 cieku Rów SD, 
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h) Kształtowanie nowego koryta cieku naturalnego Rów SD polegającego na likwidacji cieku Rów 
SD na odcinku o długości ok.  64 m od km 0+168 do km 0+232 oraz wykonanie nowego odcinka 
o długości ok. 300m po innej trasie, 

i) Wykonanie umocnień koryta rzeki Strzelniczki na odcinku ok. 3,0m powyżej i 10,0m poniżej 
projektowanego wylotu budowli regulacyjnej zbiornika, 

j) Rozbiórkę nie oddanego do użytkowania budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działce 
73/2 obręb Banino wraz z infrastrukturą techniczną, 

k) Likwidację odcinka rowu RSC o długości 75 m i wykonanie rurociągu wraz z wlotem, wylotem 
i studniami oraz konserwacje rowu RSC na odcinku o długości ok. 10m, pomiędzy korytem 
rzeki Strzelniczki, a wlotem do  projektowanego rurociągu, 

l) Likwidację urządzeń wodnych na terenie projektowanego suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego: rowu „bez nazwy I” o długości ok. 170m, rowu „bez nazwy II” o 
długości ok. 21m, rowu „bez nazwy III” o długości ok. 95m’ przepustu DN200 o długości ok. 
5m wraz z wlotem i wylotem, urządzenia melioracyjnego - rurociągu DN400 na rowie bez 
nazwy I” o długości ok. 95m wraz z wlotem, wylotem i studniami 

m) Remont koryta cieku Rów SD na odcinku o długości ok. 1,3km od projektowanego progu w km 
0+253 do przepustu pod ul. Lotniczą 

n) Konserwację (przebudowę) rowu RI52 położonego na dz. 182/2, na odcinku o długości ok 
0,4km od ujścia do rowu SD do przepustu pod linią kolejową nr 201, 

o) Remont - wymiana przewodu przepustu DN600 zlokalizowanego ok. km 0+110 rowu RI52. 
p) Wykonanie tymczasowych obiektów placu budowy m in.: dróg dojazdowych, placów 

manewrowych, grodzy ziemnych oraz rurociągów i kanałów obiegowych na ciekach i rowach, 
wraz z ich likwidacją po zakończeniu prac. 

q) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie   
 

5. W granicach posiadanego umocowania umową inspektor nadzoru będzie przedstawicielem 
zamawiającego w ramach umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych. Wykonując 
nadzór inspektor nadzoru działać będzie w procesie wykonywania robót budowlanych  
w interesie zamawiającego, a poprzez kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych  
z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i innymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami jest zobowiązany do wspierania 
zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i 
finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.  

6. Inspektor nadzoru przy wydawaniu swoich decyzji, opinii kieruje się jedynie zasadami 
obiektywizmu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności dla jak najlepszej realizacji robót 
budowlanych.  

7. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu 
zamawiającego, mogących rodzić skutki finansowe dla zamawiającego oraz występowania 
w jego imieniu bez jego zgody, pod rygorem odstąpienia od umowy przez zamawiającego 
z wyłącznej winy inspektora nadzoru.  

8. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych i 
zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, to 
inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego celem 
podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robót budowlanych.  

9. Bez zgody zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania 
wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonywania robót zamiennych i 
dodatkowych.  

10. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w umowie, inspektor nadzoru nie ma 
prawa zwolnienia wykonawcy robót budowlanych z żadnego ze zobowiązań wynikających 
z umowy o roboty budowlane.  

11. Jeżeli w toku realizacji umowy inspektor nadzoru z uwagi na okoliczności uzna za 
konieczne wydanie polecenia ustnego, wykonawca robót budowlanych winien zastosować 
się do polecenia. Inspektor nadzoru winien w takim przypadku wystawić pisemne 
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potwierdzenie swojej decyzji i niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji 
zamawiającego.  

12. Inspektor nadzoru może wnioskować do zamawiającego o:  
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 
2) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót 

budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie;  
3) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnych 

inspektorów, rzeczoznawców i laboratoria;  
4) zlecenie wykonania robót dodatkowych i zamówień dodatkowych wykazując ich 

konieczność oraz niezbędność dla prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego 
objętego umową o roboty budowlane.  

13. Do obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności:  
1) reprezentowanie zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności 

wykonywania umowy z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i 
obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;  

2) koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem zadania 
inwestycyjnego;  

3) wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu zamawiającego zgodnie z zakresem i 
umocowaniem wyrażonym w umowie o wykonywanie nadzoru;  

4) nadzór nad obsługą geodezyjną wykonawcy robót budowlanych;  
5) dostosowanie czasu pracy inspektorów nadzoru do czasu pracy wykonawcy robót 

budowlanych i wymagań zamawiającego;  
6) organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów 

robót i prób technicznych, eliminując możliwości powstawania opóźnień w realizacji 
robót budowlanych;  

7) informowanie zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich 
zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych 
działaniach zapobiegawczych i naprawczych;  

8) niezwłoczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robót;  
9) uczestnictwo w czynnościach przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót 

budowlanych;  
10) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych robót 

budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego oraz umową o jej realizację;  

11) występowanie z odpowiednim wnioskiem do zamawiającego o przeprowadzenie w 
dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z 
projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokładności, albo konieczności 
wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub 
innych materiałów, niż przewidziane w dokumentacji projektowej, także w celu 
osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów;  

12) sprawdzanie rozwiązań zamiennych i wnioskowanie do Zamawiającego o ich 
zastosowanie;  

13) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury 
technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając 
odpowiednio opinii projektanta;  

14) zatwierdzenie rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzonych przez 
wykonawcę robót budowlanych;  

15) zatwierdzanie rysunków powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót 
budowlanych;  

16) zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez wykonawcę 
robót budowlanych do zastosowania i wbudowania;  
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17) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń;  
18) kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji 

obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce, ocena zgodności 
materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową a w przypadku zastosowania przez 
wykonawcę robót budowlanych materiałów i urządzeń równoważnych lub 
zamiennych ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej 
w uzgodnieniu z projektantem i zamawiającym;  

19) nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz 
wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską w częstotliwości 
zapewniającej skuteczny nadzór oraz potrzeby zamawiającego i wykonawcy robót 
budowlanych;  

20) monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, 
organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania, sporządzanie i 
przekazywanie zamawiającemu tygodniowego sprawozdania z realizacji robót 
budowlanych (przesyłanie sprawozdania faksem lub drogą mailową na adres podany 
przez zamawiającego);  

21) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to 
roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót 
budowlanych;  

22) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania 
porządku;  

23) wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 
niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez zamawiającego z wykonawcą robót 
budowlanych i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia zamawiającego o tym 
fakcie;  

24) odbiór robót budowlanych gotowych, częściowych i ulegających zakryciu lub 
zanikających, dokumentowanie tych czynności poprzez odpowiednie wpisy w 
dzienniku budowy; udział w czynności odbioru obiektów przekazywanych do 
eksploatacji;  

25) żądanie wykonania na koszt wykonawcy robót budowlanych odkrywki elementów 
robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli 
wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 
łącznie z dokonaniem prób niszczących wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.);  

26) nakazywanie wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań 
materiałów,  urządzeń lub robót budzących w przypadku wątpliwości co do ich 
jakości;  

27) powiadamiania wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach i usterkach, 
określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;  

28) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wykrytych wad i 
usterek oraz sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad i usterek przez 
wykonawcę robót budowlanych;  

29) niezwłoczne sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonanych robót, będących 
podstawą do rozliczeń finansowych zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych;  

30) kontrolowanie rozliczeń budowy, kontrola prawidłowości zafakturowanych robót, 
sprawdzanie dokumentów załączonych do rozliczania robót (także pod względem 
rachunkowym), w tym merytoryczne akceptowanie faktur wykonawcy robót 
budowlanych;  

31) niezwłoczne zawiadamianie zamawiającego o konieczności wykonania robót 
dodatkowych, nie przewidzianych umową;  
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32) podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do których wymagane jest 
natychmiastowe  wykonanie;  

33) niezwłoczne pisemne informowanie zamawiającego o podwykonawcach realizujących 
roboty na rzecz wykonawcy robót budowlanych;  

34) niezwłoczne powiadamianie zamawiającego o wszystkich robotach nie objętych 
umową, a niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo i zabezpieczenie 
przed awarią;  

35) stwierdzenie gotowości do odbioru;  
36) sprawdzenie poprawności i kompletności operatu kolaudacyjnego przygotowanego 

przez wykonawcę robót budowlanych, zweryfikowanie i zatwierdzenie operatu 
kolaudacyjnego oraz jego przekazanie zamawiającemu przed zgłoszeniem przez 
wykonawcę robót budowlanych gotowości do odbioru końcowego;  

37) poświadczanie terminu zakończenia robót budowlanych;  
38) potwierdzenie przygotowania wykonawcy robót budowlanych do odbioru końcowego;  
39) udział w czynnościach odbioru końcowego inspektorów nadzoru wszystkich branż;  
40) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub 

wypowiedzenia  przez wykonawcę robót budowlanych lub zamawiającego;  
41) powiadamianie zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót 

budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją projektową a stanem 
faktycznym w miejscu realizacji zadania inwestycyjnego;  

42) udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości, 
udzielania wyjaśnień z realizacji  zadania inwestycyjnego w całym okresie jego 
realizacji.  

43) Protokołowanie oraz przesyłanie protokołu drogą elektroniczną uczestnikom 
spotkania roboczego w terminie max. 5 dni od daty spotkania  

14. Jeżeli wykonawca robót budowlanych zignoruje żądanie inspektora nadzoru dotyczące 
wykonania robót to zamawiający ma prawo do wstrzymania robót do czasu spełnienia 
odpowiednich wymagań przez wykonawcę robót budowlanych. Wszelkie opóźnienia 
wynikłe z powodu takiego wstrzymania robót będą obciążały wykonawcę robót 
budowlanych.  

15. Wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru obejmuje:  
1) wykonywanie robót niezgodnie z zamówieniem (dokumentacją projektową) oraz 

warunkami bezpieczeństwa,  
2) wystąpienie warunków atmosferycznych wpływających na pogorszenie jakości robót 

oraz  uniemożliwiających ich realizację,  
3)  inne przypadki, które wynikają z winy wykonawcy robót budowlanych.  

16. Inspektor nadzoru branży hydrotechnicznej będzie pełnił funkcję koordynacyjną w 
zakresie pełnienia nadzoru nad realizacją zamówienia przez inspektorów nadzoru 
pozostałych branż.  

17. Czas pracy inspektorów nadzoru powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy 
robót budowlanych. Zamawiający wymaga obecności inspektorów z zastosowaniem 
poniższych zasad:  

1) inspektor nadzoru branży hydrotechnicznej winien być obecny na budowie w każdy 
dzień prowadzonych robót  

2) inspektorzy nadzoru pozostałych branż winni być obecni na budowie w dni, w których 
realizowane będą roboty budowlane z danej branży  

3) każdy z inspektorów będzie zobowiązany do przyjazdu na budowę na wezwanie 
zamawiającego lub według potrzeby wykonawcy robót  

4) jeżeli wystąpi konieczność pobytu na budowie w dni wolne od pracy, wówczas 
inspektorowie nadzoru powinni uczestniczyć w te dni w nadzorowaniu robót 
budowlanych, a z tego tytułu nie będzie przysługiwało im dodatkowe wynagrodzenie.  
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III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.  
Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 

 

1. Wykonawca winien dysponować co najmniej: 
1) 1 osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru w specjalności inżynieryjnej 

hydrotechnicznej lub posiadającą uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, które będą zezwalać na nadzorowanie prac 
budowlanych objętych nadzorem w ramach niniejszego postępowania  

2) 1 osobą pełniącą funkcję inspektora branży sanitarnej  - osoba posiadająca 
uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych lub wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów 

3) 1 osobą pełniącą funkcję inspektora branży teletechnicznej  – osoba posiadająca 
uprawnienia budowlane  do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów  

4) 1 osobą pełniącą funkcję inspektora branży drogowej  – osoba posiadająca 
uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności drogowej lub 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

5) 1 osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej – 
osoba posiadająca uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w branży 
konstrukcyjno – budowlanej lub wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów  

6) 1 osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru branży kolejowej – osoba posiadająca 
uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności kolejowej lub 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  

 
Dopuszcza się, aby jedna osoba pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w więcej 
niż jednej branży, pod warunkiem wykazania spełnienia warunku określonego powyżej.  

 
Sposób spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia warunki, o których mowa powyżej zostaną spełnione jeżeli co najmniej 
jeden z tych wykonawców wykaże ich spełnienie albo wszyscy wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą spełnienie warunków.  
 
Wyżej wymienione osoby powinny być członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego, 
zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa i urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 

Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w  warunków na podstawie oświadczenia zawartego 
w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz dostarczonych wraz z ofertą dowodów 
wykonania usług oraz określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty 

Ocena warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. III będzie  polegała na 
zasadzie (spełnia - nie spełnia), 
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Niespełnienie któregokolwiek z warunków  spowoduje wykluczenie wykonawcy  
z postępowania.          

 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN 
SKŁADANIA OFERT  
Oferty należy składać w formie elektronicznej i należy podpisać kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na Platformie Zakupowej 
Zamawiającego dostępnej pod  adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo ,  
w terminie do dnia 4 lutego 2022 r. do godz. 12:00. Ofercie należy nadać nazwę „Oferta na 
nadzór inwestorski – zbiornik Banino – Rębiechowo. Sprawa prowadzona przez Referat 
Inwestycji”. 

5) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  

7) Zapytanie ofertowe zamieszczono na Platformie Zakupowej Zamawiającego. 
 
V. OCENA OFERT 
1)  Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia. Cena musi być podana  
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy określić 
z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich 
kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu zamówienia, niezbędnych do 
wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną 
cenę. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od 
razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną 
całościową. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby 
Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej 
określenia.    
 
2) Kryteria oceny ofert  
  Zamawiający stosować będzie dwa kryteria oceny ofert : 
-  cena – znaczenie 60% 
 
Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium cena: 

                                                    wartość oferty o najniższej cenie 
                  Wartość punktowa = ------------------------------------------------  x  100pkt. x 60% 

                                                            wartość oferty ocenianej 
  
- doświadczenie inspektora nadzoru branży hydrotechnicznej: znaczenie 40 %  
 
W kryterium doświadczenie inspektora nadzoru branży hydrotechnicznej Wykonawca wykaże, 
iż proponowany inspektor  w okresie 5 lat przed terminem składania ofert pełnił funkcję kierownika 
budowy / inspektora nadzoru w realizacji robót budowlanych polegających na budowie / 
przebudowie/ rozbudowie zbiornika retencyjnego wraz z budowlą regulacyjną o pojemności min. 
5 tys. m3: 

 - wykonawca wykaże realizację ww. zakresu nad 1 zbiornikiem – 10 punktów  
- wykonawca wykaże realizację ww. zakresu nad 2 zbiornikami – 20 punktów 
- wykonawca wykaże realizację ww. zakresu nad 3 zbiornikami – 30 punktów 
- wykonawca wykaże realizację ww. zakresu nad min. 4 zbiornikami – 40 punktów 
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Punkty w tym kryterium będą przyznawane za wykazanie faktycznej ilości zbiorników zgodnie 
z opisanym powyżej kryterium, zależnie od ich ilości w ramach danego zamówienia (np. jeśli 
wykonawca wykaże nadzorowanie / kierowanie nad realizacją 3 zbiorników w ramach dwóch 
zamówień to przyznane zostanie 30 punktów)  
 
Pod pojęciem zbiornika retencyjnego rozumie się sztuczny zbiornik wodny zlokalizowany na cieku 
naturalnym, kanale lub rowie, stale lub okresowo piętrzący wodę, nie będący elementem sieci 
kanalizacyjnej. Do budowli regulacyjnych zalicza się: jazy, progi, przelewy lub upusty.  
 
 
VI. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY:  
Do zakończenia całości przedsięwzięcia budowlanego, odbioru końcowego robót, bez wad oraz 
dopuszczenia obiektu do użytkowania. Przewidywany szacowany czas zakończenia budowy - 
360 dni od daty przekazania terenu budowy (roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji  
o pozwolenie na użytkowanie). Teren budowy zostanie wykonawcy przekazany w terminie  
14 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Szacowany termin zawarcia umowy na roboty 
budowlane – luty 2022 r.  
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem platformy 
zakupowej poprzez umieszczenie stosownej informacji.  
2) Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w  
załączonym wstępnym drafcie umowy. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana 
będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert.  
 
VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:  
Istotne postanowienia umowy zawarto we wstępnym drafcie umowy, stanowiącym załącznik 
do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
IX. ZAŁĄCZNIKI  

1) Wzór formularza ofertowego,  

2) Wykaz wykonanych usług, 

3) Wykaz osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, 

4) Wstępny draft umowy. 
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Załącznik nr 1 

 

……………………………………………… 
          (pieczątka nagłówkowa) 

Gmina Żukowo 
ul. Gdańska 52 
83-330 Żukowo  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Pełna nazwa Wykonawcy: 
……………………………………………………………………..……………………….…… 

……………………………………………………………………..……………………….…… 

 

Adres siedziby: 
…………..…………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………..……………………….…… 

 

NIP: ………………………………………………………………… 
REGON:……….………………………………….….….…… 

tel. …………………………………….…. e-mail ………………………….…………….….. 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pn. świadczenie usługi 
nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa zbiornika retencyjnego  
na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za 
cenę: 

netto - ………………………………… zł  

(słownie:…………………..……………….…………………………………………) 

podatek VAT 23% - ………………zł  

(słownie:……………………………………………..………………………………..) 

brutto - ................................... zł  
 
(słownie:…………………………………….………………………………………) 
 

OŚWIADCZENIA: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do nich 
zastrzeżeń oraz, że zdobyłem konieczne informacje do przygotowania Oferty.  

2. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu 
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zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym. 
3. Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi postanowieniami umowy i przyjmuję je bez 

zastrzeżeń. 
4. Zobowiązuję się, w przypadku przyznania mi zamówienia, do podpisania umowy  

w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie i na warunkach określonych w drafcie 
umowy.  

5. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe. 
 
 
 
……………………………….., dnia ……………………….   
                (miejscowość)          (data)         
          
            
        ….......................................................... 
    (Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
Załączniki: 
- zaświadczenie z CEIDG lub KRS, 
- wykaz wykonanych usług, wraz z dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie 
usługi, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 
- wykaz osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, 
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Załącznik nr 2 

……………………………………………… 
          (pieczątka nagłówkowa) 

 
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 
polegających na wykonaniu co najmniej usług opisanych w punkcie V – ocena ofert w kryterium doświadczenie inspektora nadzoru branży 
hydrotechnicznej  
 
Pełna nazwa Wykonawcy: ………………………….……………………………………..……………………….………… 

Adres siedziby: …………………………………………………………….……………………………………………….……… 

NIP: ………………………………………………………………… REGON:…….…………………………….…………….…… 

Tel. …………………………………….…. e-mail………………………….……………….. 

Dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa zbiornika retencyjnego 
na granicy miejscowości Banino  i Rębiechowo. 

l.p. Okres trwania umowy, której 
przedmiotem było świadczenie 
usługi na stanowisku: 
inspektora nadzoru 
inwestorskiego, format: od – do 
(miesiąc-rok) 

Nazwa podmiotu na rzecz, 
którego świadczona była 
usługa na stanowisku: 
inspektora nadzoru 
inwestorskiego  

Adres i nazwa (o ile jest)  inwestycji – 
roboty budowlanej podczas, której była 
świadczona usługa  na stanowisku: 
inspektora nadzoru inwestorskiego 

Opis zrealizowanego zadania – w celu umożliwienia weryfikacji zgodności z 
warunkami postawionymi w zapytaniu cenowym  

1.  
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2.  
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Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie, np. referencje, 
protokoły odbioru itp.  
 
 
 
……………………………….., dnia ……………………….       ................................................................. 
                (miejscowość)        (data)         (Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

……………………………………………… 
          (pieczątka nagłówkowa) 
 

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Pełna nazwa Wykonawcy: ………………….……………………………………………..……………………….……… 

…………….……………………………………………..……………………….……… 

Adres siedziby: 
…………..……………………….……………………….……………………………………………………….………………………………………
……..……………………….……… 

 

NIP: …………………………………… REGON: ……….…………………………….…… 

Tel. …………………………………….…. e-mail ……………………….……………….. 

Dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa zbiornika retencyjnego na 
granicy miejscowości Banino  i Rębiechowo. 

L.p. Uszczegółowienie 
branżowe  

Imię i nazwisko Wykształcenie/kwalifikacje/ 
Uprawnienia – zakres / opis 

uprawnień  

Posiadane doświadczenie – opis  

1. Inspektor nadzoru w specjalności 
inżynieryjnej hydrotechnicznej:  
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2. Inspektor nadzoru branży 
sanitarnej:  

  

 

 

 

 

2.  Inspektor nadzoru branży 
teletechnicznej:   

  

 

 

 

 

 

3.  Inspektor nadzoru branży 
drogowej: 

  

 

 

 

 

 

4.  inspektora nadzoru branży 
konstrukcyjno – budowlanej: 
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5.  inspektor nadzoru branży 
kolejowej:  

  

 

 

 

 

 
 

 

 
……………………………….., dnia ……………………….     ……....................................................... 
       (miejscowość)         (data)      (Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
wstępny draft umowy umowy  

 
UMOWA ZP-………/……../2022  

 
zawarta w dniu ……………… roku w Żukowie, pomiędzy: 
 
Gminą Żukowo z siedzibą w Żukowie, ul. Gdańska 52, zwaną w dalszej treści umowy 
„Zamawiającym”, którą reprezentuje 
……………………………………… 

a 
……………………….. 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, „Inspektorem nadzoru”, 
 
na realizację zamówienia pn.: 

„Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Budowa zbiornika 
retencyjnego na granicy miejscowości Banino i Rębiechowo”  

o  następującej treści: 

§ 1 
1. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora nadzoru należy pełny zakres czynności 

określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane oraz określony 
postanowieniami odpowiednich decyzji, umowy z wykonawcą o roboty budowlane.  

2. W granicach posiadanego umocowania umową Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem 
Zamawiającego w ramach umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych. Wykonując 
nadzór Inspektor Nadzoru działać będzie w procesie wykonywania robót budowlanych w 
interesie Zamawiającego, a poprzez kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i innymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, obowiązującymi normami jest zobowiązany do wspierania Zamawiającego 
we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z 
realizacją zadania inwestycyjnego. 

 
 

§ 2 
1. Termin rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy określa się na dzień wprowadzenia Inspektora na  

placu budowy a termin zakończenia  - na dzień dokonania odbioru prac objętych nadzorem 
inwestorskim. Planowany termin zakończenia robót budowlanych ustalono na dzień 
…………………r.  

2. Termin realizacji robót budowlanych, a tym samym sprawowania nadzoru może zostać 
wydłużony lub skrócony, stosownie do rzeczywistego czasu realizacji zamówienia objętego 
umową o wykonanie robót budowlanych bez możliwości zmiany wynagrodzenia. 

 
§ 3 

1. Inspektor nadzoru przy wydawaniu swoich decyzji, opinii kieruje się jedynie zasadami 
obiektywizmu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności dla jak najlepszej realizacji robót 
budowlanych. 

2. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, 
mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego oraz występowania w jego imieniu bez 
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jego zgody, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyłącznej winy 
Inspektora nadzoru. 

3. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych 
nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych, to Inspektor nadzoru 
powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich 
zlecenia wykonawcy robót budowlanych. 

4. Bez zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy 
robót budowlanych polecenia wykonywania robót zamiennych i dodatkowych. 

5. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w umowie, Inspektor nadzoru nie ma prawa 
zwolnienia wykonawcy robót budowlanych z żadnego ze zobowiązań wynikających z umowy o 
roboty budowlane. 

6. Jeżeli w toku realizacji umowy Inspektor nadzoru z uwagi na okoliczności uzna za konieczne 
wydanie polecenia ustnego, wykonawca robót budowlanych winien zastosować się do polecenia. 
Inspektor nadzoru winien w takim przypadku wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji i 
niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Zamawiającego. 

7.Inspektor nadzoru może wnioskować do Zamawiającego o: 
1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, 
2) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca robót budowlanych nie 
usunie ich w wyznaczonym terminie; 
3) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnych 
Inspektorów, rzeczoznawców i laboratoria; 
4) zlecenie wykonania robót dodatkowych i zamówień dodatkowych wykazując ich konieczność 
oraz niezbędność dla prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego objętego umową o 
roboty budowlane. 

8. Do obowiązków Inspektora nadzoru należy w szczególności: 
1) reprezentowanie zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonywania 

umowy z dokumentacją projektową, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi 
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;  

2) koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonywaniem zadania inwestycyjnego;  
3) wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu zamawiającego zgodnie z zakresem i 

umocowaniem wyrażonym w umowie o wykonywanie nadzoru;  
4) nadzór nad obsługą geodezyjną wykonawcy robót budowlanych;  
5) dostosowanie czasu pracy inspektorów nadzoru do czasu pracy wykonawcy robót 

budowlanych i wymagań zamawiającego;  
6) organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót 

i prób technicznych, eliminując możliwości powstawania opóźnień w realizacji robót 
budowlanych;  

7) informowanie zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach 
występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach 
zapobiegawczych i naprawczych;  

8) niezwłoczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robót;  
9) uczestnictwo w czynnościach przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych;  
10) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych robót 

budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego oraz umową o jej realizację;  

11) występowanie z odpowiednim wnioskiem do zamawiającego o przeprowadzenie w 
dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z projektantem, 
w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia 
zmian, w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż 
przewidziane w dokumentacji projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności i 
obniżenia kosztów;  
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12) sprawdzanie rozwiązań zamiennych i wnioskowanie do Zamawiającego o ich 
zastosowanie;  

13) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej 
powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii 
projektanta;  

14) zatwierdzenie rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzonych przez 
wykonawcę robót budowlanych;  

15) zatwierdzanie rysunków powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót 
budowlanych;  

16) zatwierdzanie wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez wykonawcę robót 
budowlanych do zastosowania i wbudowania;  

17) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń;  
18) kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi  

w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych  
do stosowania w budownictwie w Polsce, ocena zgodności materiałów i urządzeń  
z dokumentacją projektową a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót 
budowlanych materiałów i urządzeń równoważnych lub zamiennych ocena ich 
równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu  
z projektantem i zamawiającym;  

19) nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz 
wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską w częstotliwości 
zapewniającej skuteczny nadzór oraz potrzeby zamawiającego i wykonawcy robót 
budowlanych;  

20) monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i 
czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania, sporządzanie i przekazywanie 
zamawiającemu tygodniowego sprawozdania z realizacji robót budowlanych (przesyłanie 
sprawozdania faksem lub drogą mailową na adres podany przez zamawiającego);  

21) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to 
roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót 
budowlanych;  

22) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania 
porządku;  

23) wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z wymaganiami umowy zawartej przez zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych 
i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia zamawiającego o tym fakcie;  

24) odbiór robót budowlanych gotowych, częściowych i ulegających zakryciu lub 
zanikających, dokumentowanie tych czynności poprzez odpowiednie wpisy w dzienniku 
budowy; udział w czynności odbioru obiektów przekazywanych do eksploatacji;  

25) żądanie wykonania na koszt wykonawcy robót budowlanych odkrywki elementów robót 
budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych 
robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, łącznie z dokonaniem 
prób niszczących wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.);  

26) nakazywanie wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów,  
urządzeń lub robót budzących w przypadku wątpliwości co do ich jakości;  

27) powiadamiania wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach i usterkach, 
określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;  

28) kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wykrytych wad i usterek 
oraz sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad i usterek przez wykonawcę 
robót budowlanych;  
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29) niezwłoczne sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonanych robót, będących 
podstawą do rozliczeń finansowych zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych;  

30) kontrolowanie rozliczeń budowy, kontrola prawidłowości zafakturowanych robót, 
sprawdzanie dokumentów załączonych do rozliczania robót (także pod względem 
rachunkowym), w tym merytoryczne akceptowanie faktur wykonawcy robót 
budowlanych;  

31) niezwłoczne zawiadamianie zamawiającego o konieczności wykonania robót 
dodatkowych, nie przewidzianych umową;  

32) podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe  
wykonanie;  

33) niezwłoczne pisemne informowanie zamawiającego o podwykonawcach realizujących 
roboty na rzecz wykonawcy robót budowlanych;  

34) niezwłoczne powiadamianie zamawiającego o wszystkich robotach nie objętych umową, a 
niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo i zabezpieczenie przed awarią;  

35) stwierdzenie gotowości do odbioru;  
36) sprawdzenie poprawności i kompletności operatu kolaudacyjnego przygotowanego przez 

wykonawcę robót budowlanych, zweryfikowanie i zatwierdzenie operatu kolaudacyjnego 
oraz jego przekazanie zamawiającemu przed zgłoszeniem przez wykonawcę robót 
budowlanych gotowości do odbioru końcowego;  

37) poświadczanie terminu zakończenia robót budowlanych;  
38) potwierdzenie przygotowania wykonawcy robót budowlanych do odbioru końcowego;  
39) udział w czynnościach odbioru końcowego inspektorów nadzoru wszystkich branż;  
40) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub wypowiedzenia  

przez wykonawcę robót budowlanych lub zamawiającego;  
41) powiadamianie zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót budowlanych 

oraz rozbieżnościach między dokumentacją projektową a stanem faktycznym w miejscu 
realizacji zadania inwestycyjnego;  

42) udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości, udzielania 
wyjaśnień z realizacji  zadania inwestycyjnego w całym okresie jego realizacji.  

43) Protokołowanie oraz przesyłanie protokołu drogą elektroniczną uczestnikom spotkania 
roboczego w terminie max. 5 dni od daty spotkania  

9. Inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy zakres robót, który został przez 
niego sprawdzony. 
10. Jeżeli wykonawca robót budowlanych zignoruje żądanie Inspektora nadzoru dotyczące 
 wykonania robót to Zamawiający ma prawo do wstrzymania robót do czasu spełnienia 
 odpowiednich wymagań przez wykonawcę robót budowlanych. Wszelkie opóźnienia 
 wynikłe z powodu takiego wstrzymania robót będą obciążały wykonawcę robót 
 budowlanych. 
11. Wstrzymanie robót przez Inspektora nadzoru obejmuje: 
 1) wykonywanie robót niezgodnie z zamówieniem (dokumentacją projektową) oraz 
 warunkami bezpieczeństwa, 
 2) wystąpienie warunków atmosferycznych wpływających na pogorszenie jakości 
 robót oraz 
 uniemożliwiających ich realizację, 
 3) inne przypadki, które wynikają z winy wykonawcy robót budowlanych, 
 4) wstrzymanie robót do czasu dokonania koniecznych wyjaśnień zakresu robót 
 niezbędnych do wykonania. 
12. Inspektorzy nadzoru realizowanych obecnie prac budowlanych będą uczestniczyć w zależności 
od potrzeb w spotkaniach roboczych i będą sporządzać protokoły zbiorcze z tych spotkań.  
13. Inspektor nadzoru branży hydrotechnicznej będzie pełnił funkcję koordynacyjną w zakresie 
pełnienia nadzoru nad realizacją zamówienia przez inspektorów nadzoru pozostałych branż.  
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14. Czas pracy Inspektorów nadzoru powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy 
 robót budowlanych. Zamawiający wymaga obecności Inspektorów z zastosowaniem 
 poniższych zasad: 
 1) Inspektor nadzoru branży hydrotechnicznej winien być obecny na budowie w każdy dzień 
prowadzonych robót 
 2) Inspektorzy nadzoru pozostałych branż będą obecni na budowie w dni prowadzonych 
robót z danej branży  
 4) każdy z Inspektorów będzie zobowiązany do przyjazdu na budowę na wezwanie 
 Zamawiającego lub według potrzeby wykonawcy robót budowlanych, 
 5) jeżeli wystąpi konieczność pobytu na budowie w dni wolne od pracy, wówczas 
 Inspektorowie nadzoru powinni uczestniczyć w te dni w nadzorowaniu robót 
 budowlanych, a z tego tytułu nie będzie przysługiwało im dodatkowe wynagrodzenie. 
15. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki  
 i instrukcje, jeżeli uzna je za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót oraz 
 usunięcia wad. Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek dostosować wykonanie 
 robót do tych rysunków i instrukcji. 
16. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 
 wystąpienia do Wykonawcy robót budowlanych z żądaniem usunięcia określonej 
 osoby spośród personelu Wykonawcy robót budowlanych lub jego Podwykonawcy, 
 która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
 1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
 2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
 3) nie stosuje się do postanowień umowy na wykonanie robót budowlanych lub 
 4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska,  
w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

 
§ 4 

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie jednego kompletu dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji umowy, 
2) dokonywanie płatności wynagrodzenia za realizację umowy w uzgodnionych terminach, 
3) utrzymywanie stałego kontaktu z Inspektorem Nadzoru, 
4) podejmowanie decyzji w sprawach zastrzeżonych dla Zamawiającego a związanych z realizacją 
umowy. 
 

§ 5 
1. Wynagrodzenie netto za przedmiot zamówienia ustala się na kwotę ……………… PLN 

(słownie:………………… /100). 
Na dzień podpisania umowy wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za przedmiot zamówienia łącznie 
z …….% podatkiem VAT wynosi ……………… PLN (słownie: …………………./100). 

2. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru obejmuje zapłatę wynagrodzenia za wykonanie wszystkich 
obowiązków objętych umową. 

3. Wynagrodzenie: 
1)Wynagrodzenie inspektora nadzoru będzie płatne za należyte świadczone usługi nadzoru 

inwestorskiego. Rozliczenie będzie następować na podstawie faktur częściowych (każda faktura 
musi być wystawiona w takiej samej skali procentowej w jakiej zostanie złożona faktura przez 
Wykonawcę robót budowlanych). Inspektor Nadzoru dokonuje potwierdzeń Wykonawcy robót 
budowlanych do wystawienia faktur.  

2) Inspektor Nadzoru będzie wystawiał: 
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a) faktury częściowe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – suma faktur częściowych do 
wysokości 91% wynagrodzenia umownego określonego w umowie i należytego Inspektorowi 
Nadzoru, 

b) faktura końcowa, stanowiąca końcowe rozliczenie wynagrodzenia umownego Inspektora 
Nadzoru – po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych (odbiór dokonywany po 
zakończeniu przez Wykonawcę robót budowlanych)/ po odbiorze ostatecznym (odbiór wszystkich 
dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu – uzyskanie przez 
Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu i przekazanie tego dokumentu Zamawiającemu).” 

 
4. Termin płatności faktury wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. W przypadku gdy termin płatności przypadałby  na dzień ustawowo wolny 
i sobotę - terminem płatności będzie ostatni dzień roboczy poprzedzający ten termin. Termin 
płatności może zostać  skrócony przez Zamawiającego w przypadku faktury, która wpłynie do 
Zamawiającego w miesiącu grudniu, aby umożliwić Zamawiającemu rozliczenie finansowe 
danego roku budżetowego. Faktura winna być wystawiona na następujące dane: 

Nabywca: Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83- 330 Żukowo, NIP: 589 001 16 54 
Obiorca / Płatnik: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83- 330 Żukowo. 
 
5. Wykonawca ma możliwość przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (m.in. 
zamówienie towaru lub usługi, zawiadomienie o zbliżającej się dostawie, potwierdzenie odbioru 
towaru lub usługi, faktura korygująca, dowód księgowy) związanych z realizacją niniejszego  
zamówienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy elektronicznego 
fakturowania (PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) to centralna platforma do 
odbierania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów 
pomiędzy Zamawiającymi a wykonawcami zamówień publicznych. W tym celu Wykonawca 
może skorzystać  z darmowych aplikacji na Platformie PEF i przygotować taką fakturę. Konto 
zmawiającego na platformie obsługiwane jest przez Brokera PEF  Infinite IT Solutions. Dane 
skrzynki PEPPOL:   

Nazwa skrzynki: 
Gmina Żukowo 

Adres: 
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo PL 

nr PEPPOL: 5890011654 
 
6. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem bankowym z rachunku bankowego 

Zamawiającego na rachunek bankowy Inspektora nadzoru wskazany na fakturze. 
7. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. W przypadku realizacji zamówienia w podwykonawstwie, Inspektor nadzoru powinien 

przedstawić Zamawiającemu do faktury oświadczenie każdego z podwykonawców informujące 
o uregulowaniu należności względem podwykonawców. Oświadczenia każdego z 
podwykonawców powinny zawierać informacje o: 

1) uregulowaniu przez Inspektora nadzoru wszystkich należności wobec podwykonawcy; 
lub 
2) częściowym uregulowaniu przez Inspektora nadzoru należności wobec podwykonawcy i 
kwocie pozostającej do zapłaty, 
lub 
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3) wysokości całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy do uregulowania bezpośrednio 
przez Zamawiającego 
lub 

4) braku realizacji robót w podwykonawstwie w danym etapie 
9. Wynagrodzenie pozostające do zapłaty na rzecz podwykonawców zostanie potrącone z 

wynagrodzenia należnego Inspektorowi nadzoru. 
10. Faktura winna zawierać oznaczenia i kody GTU o których mowa w Rozporządzeniu Ministra 

Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988 z późń. zm.), a dla towarów i usług wymienionych 
w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) – właściwy symbol PKWiU. 

 

§ 6 
1.  Na dzień podpisania umowy Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia będzie 
realizowany bez udziału Podwykonawców. 
2. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
3. Cesja wierzytelności z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej jest możliwa tylko za pisemną 
zgodą Zamawiającego. 
 

§ 7 
1. Inspektor Nadzoru winien ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i 
deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować odpowiedzialność cywilną Inspektora Nadzoru, 
jego pracowników i osób z nim współpracujących z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania objętego niniejszą umową. 
3. Wszelkie szkody (kwoty) nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji 
ubezpieczającej będą obciążały Inspektora Nadzoru. 
4. Koszt ubezpieczenia ponosi Inspektor Nadzoru. 
 

§ 8 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 
na niżej opisanych zasadach. 
2. Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie przez Inspektora nadzoru od umowy bez ważnej przyczyny albo za 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inspektora 
nadzoru - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 
umowy, 
2) za brak udziału Inspektora nadzoru w przekazaniu terenu budowy (wprowadzeniu Inspektora 
na budowę) lub w czynnościach odbiorowych/ bez uzasadnionej przyczyny i/ lub bez 
uprzedniego powiadomienia Zamawiającego - w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden 
tysiąc złotych 00/100). 
Kara umowna, o której mowa w ust. 2 pkt 2 nie zostanie naliczona Inspektorowi nadzoru w 
przypadku złożenia powiadomienia o nieobecności oraz pod warunkiem, że w powiadomieniu 
tym zostanie określona przyczyna, uzasadnienie owej nieobecności, a Zamawiający uzna 
zasadność nieobecności. 
3) za brak dokumentów w operacie kolaudacyjnym, za błędy formalne, merytoryczne i 
rachunkowe w dokumentach złożonych w operacie kolaudacyjnym przedłożonym przez 



24 
 

Wykonawcę Zamawiającemu – w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 
00/100) za każde stwierdzone zdarzenie, 

4) za brak protokołowania spotkań w sprawie realizacji budowy – w wysokości 500 PLN za 
każde stwierdzone  zdarzenie (słownie: pięćset zł 00/100) 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
4. Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do  zapłacenia kary umownej w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania wezwania do  zapłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej 
z bieżących należności Inspektora Nadzoru. 
 

§ 9 
1. Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 
Cywilnego. 
2. Zamawiającemu dodatkowo przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 
2) w sytuacji kiedy Inspektor nadzoru bez uzasadnionych przyczyn przerwie pełnienie nadzoru 
na okres dłuższy niż 5 dni oraz nie kontynuuje nadzoru nad robotami budowlanymi pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt. 2 może nastąpić w terminie 7 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 10 

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu usług określonych  
w umowie oraz zakresu obowiązków Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, będzie obowiązywać 
następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów: 

1) umowa, 
2) dokumentacja przetargowa 
3) oferta Inspektora Nadzoru. 

Dokumenty, o których mowa powyżej stanowią integralną część umowy. 
 

§ 11 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 
2. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem 

zmian, o których mowa poniżej. 
3. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 

1) terminu wykonania zamówienia, 
2) wysokości wynagrodzenia Inspektora Nadzoru, 
3) udziału osób – Inspektorów nadzoru, 
4) udziału Podwykonawców przy realizacji zamówienia. 

4. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 
1) przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich i z przyczyn 

niezawinionych przez Inspektora Nadzoru, 
2) konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i decyzji administracyjnych, 
3) przedłużania odbiorów przez innych gestorów sieci i urządzeń z przyczyn niezawinionych 

przez wykonawcę robót budowlanych, Inspektora Nadzoru, Zamawiającego, 
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4) konieczności wykonania prac / robót dodatkowych, które będą niezbędne dla prawidłowej 
realizacji przedmiotu zamówienia, a których nie można było przewidzieć na etapie składania 
oferty, 

6) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego, 
7) zmiany materiałów / technologii wykonania elementów robót budowlanych i konieczności 

uzgodnienia z Zamawiającym, wykonania dodatkowych opracowań, zmian w dokumentacji 
projektowej. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Inspektora nadzoru może nastąpić w przypadku: 
1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 
2) odstąpienia (rezygnacji) od części zamówienia w przypadku rezygnacji(odstąpienia) przez 
Zamawiającego z realizacji robot budowlanych. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone 
proporcjonalnie w stosunku do wartości robót, z których wykonania zrezygnowano(odstąpiono).  

6. Zmiana udziału Podwykonawców może nastąpić w przypadku: 
1) skorzystania z Podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iż w złożonej ofercie 

Inspektor Nadzoru nie przewidywał realizacji części zamówienia w podwykonawstwie, 
2) zmiany zakresu prac realizowanych w podwykonawstwie. 

7. Zmiana osób – Inspektorów nadzoru może nastąpić w przypadku: 
1) zdarzeń losowych niezależnych od Inspektora Nadzoru, 
2) konieczności czasowego zastępstwa Inspektora nadzoru (np. w sytuacji choroby, wyjazdu, 

urlopu itp.), 
3) utraty uprawnień przez osoby wskazane jako Inspektora Nadzoru, 
4) wykreślenia osób z listy członków branżowej izby samorządu zawodowego. 

8. W przypadku zmiany osoby nadzorującej Inspektor Nadzoru winien przedstawić Zamawiającemu 
nowe osoby o nie gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osób, które zostały 
wskazane w ofercie Inspektora Nadzoru i spełniających wymagania opisane w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

9. Warunki dokonywania zmian: 
1) inicjowanie zmian na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, 
2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, 
3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

10. Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: 
1) zmianę koordynatora za strony Zamawiającego, 
2) zmianę rachunku bankowego, 
3) zmiany adresowe. 

11. Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach, o których mowa w ust 10. 
 

§ 12 
1. Koordynatorem obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest 
…………………………….., nr tel.:…………………………, e-mail: ……………………………….. 
2. Nadzór branży hydrotechnicznej będzie pełnić: …………………………. 
3. Nadzór branży sanitarnej będzie pełnić: ………………………….. 
4. Nadzór branży teletechnicznej będzie pełnić: ………………………… 
5. Nadzór branży drogowej będzie pełnić: ……………….. 
6. Nadzór branży konstrukcyjno- budowlanej będzie pełnić: ………………… 
7. Nadzór branży kolejowej będzie pełnić:…………………….   
8. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego.  
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.); 
ustawa z dnia 11 września 2020 r przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych 
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( Dz.U z 2019 poz. 2020 ze zm.); ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 1740); ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 1333.); 
akty wykonawcze wydane na podstawie wyżej cytowanych ustaw oraz odpowiednie zapisy SWZ. 
 

§ 13 
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egz. otrzymuje 
Zamawiający a 1 egz. Inspektor nadzoru. 
 

 
 
ZAMAWIAJĄCY      INSPEKTOR NADZORU 

 

 
 

 

 

 


