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Załącznik nr 7 

RO.271/042.24.15 

UMOWA   -  PROJEKT 

zawarta w dniu ……………………... 

pomiędzy Gminą Racławice z siedzibą w Racławice 15, 32-222 Racławice, zwaną w dalszej 

części 

umowy ,,Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

Janusza Kozioł – Wójta Gminy Racławice 

przy kontrasygnacie 

Czesławy Byszewskiej – Skarbnika Gminy, 

a  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………….z siedzibą:………………………….. zwanym w dalszej części umowy 

,,Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

1. ……………………….. 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty z dnia ……………. Wykonawcy w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Remont drogi gminnej nr 140425K Głupczów-Górka Kościejowska w miejscowości 

Górka Kościejowska w km 0+000 – 0+500” 

Strony zgodnie oświadczają, co następuje: 

Integralną częścią umowy jest: 

1. SWZ z załącznikami. 

2. Oferta Wykonawcy dnia …………….. 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z Remontem drogi 

gminnej nr 140425K Głupczów-Górka Kościejowska w miejscowości Górka 

Kościejowska w km 0+000 – 0+500” 

II. Zakres robót obejmuje w szczególności: 

1. roboty przygotowawcze;  

2. roboty rozbiórkowe 

3. roboty ziemne;  

4. wykonanie podbudowy na krawędzi i przełomach z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie;  

5. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

6. roboty wykończeniowe;  
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III. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do: 

- zapewnienia w czasie realizacji robót na własny koszt obsługi geodezyjnej oraz wykonania i 

przekazania Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania (należy 

uwzględnić w kosztach ogólnych zadania); 

- sporządzenia, zatwierdzenia i wdrożenia na własny koszt stosownego projektu czasowej 

organizacji ruchu w celu prowadzenia robót budowlanych (należy uwzględnić w kosztach 

ogólnych zadania);  

- opracowania i przekazania w formie papierowej dokumentacji powykonawczej; 

- utrzymywania porządku na terenie budowy 

- bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórek, 

- uporządkowania terenu robót zajętego na czas wykonywania robót niezwłocznie po ich za-

kończeniu. 

IV.Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego uzgadniania wszelkich rozwiązań 

materiałowych i sposobu prowadzenia prac z Zamawiającym. Brak konsultacji i uzgodnień 

przyjętych rozwiązań uprawnia Zamawiającego do żądania wprowadzenia zmian na każdym 

etapie realizacji zadania na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

V. Szczegółowy zakres prac wynika z załączników nr 8 i 9 do SWZ, na który składa się również 

przedmiar robót, projekt techniczny, STWIORB oraz niniejszy wzór umowy na wykonanie prac 

– załącznik nr 7 do SWZ. 

 

§ 2 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

I. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości ………... zł netto (słownie: ………………..) wraz z 

podatkiem ….% VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości ……………. zł  

(słownie: ……………..). 

II. Wynagrodzenie wypłacone będzie na podstawie wystawionej faktury przez wykonawcę na 

podstawie podpisanego przez strony umowy bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

Płatność faktury nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia jej w siedzibie Zamawiającego. 

III. Wykonawca nie może przelać na rzecz podmiotu trzeciego wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy, w tym również wierzytelności przyszłych, bez uprzedniej pisemnej zgody 

zamawiającego. 

IV. Ewentualne spory Zamawiającego w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne będą poddane 

mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 

prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

 

§ 3 TERMINY 

I. Termin wykonania przedmiotu umowy: 
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- od daty zawarcia umowy tj. ……….. do 20 grudnia 2024 roku 

 

§ 4 PERSONEL UPRAWNIONY 

I. Zamawiający ustanawia: 

1. Inspektor Nadzoru – Kierownik Zespołu w branży drogowej w osobie …………. posiadający 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej nr 

……………………….. 

II. Wykonawca ustanawia: 

a) kierownika budowy w osobie …………….posiadającego uprawnienia budowlane, do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej  

o nr………………………………………. 

III. Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy i kierownicy robót działają w granicach 

umocowań określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz 

przepisach wykonawczych w szczególności poprzez: 

a/ sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z 

dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi w Polsce przepisami 

oraz polskimi normami, 

b/ sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urządzeń i 

wyposażenia, a także niedopuszczenie do zastosowania urządzeń i wyposażenia 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

c/ sprawdzanie i odbiór prac budowlanych. 

d/ potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek. 

IV. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zwoływania w razie konieczności narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

V. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 

dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac 

albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

VI. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w 

naradach koordynacyjnych. 

 

§ 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

I. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych 

w Umowie. 

II. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy egzemplarze 

Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej. 

III. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

IV. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jeżeli jest wymagany), 
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b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 

c) przystąpienia do odbiorów robót w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów, 

d) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

e) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy, 

V. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu, 

b) robót zanikających, 

d) końcowego całości robót, 

VI. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 7 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór zostanie 

zakończony w ciągu 7 dni roboczych. 

VII. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów 

robót w terminach wynikających z Umowy. 

 

§ 6 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

I. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością 

zgodnie z Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy 

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

II. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z 

realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć 

osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie 

budowy. 

III. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, 

chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

IV. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 

szkody. 

V. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych do robót materiałów. 

VI. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 

postanowieniach Umowy: 

a) przed rozpoczęciem robót przedstawienia do akceptacji Inspektorowi nadzoru kart 

technicznych, katalogowych i certyfikatów urządzeń i materiałów proponowanych do 

wbudowania odpowiadających wymaganiom dokumentacji projektowej. 
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b) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru informacji dotyczących realizacji Umowy oraz 

umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

d) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, 

e) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 

odbiorach robót, 

f) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 

czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

g) utrzymywania porządku na Terenie budowy, 

h) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy, 

i) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Zamawiający dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 

VII. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

VIII. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 

będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych Wad. 

Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

IX. Od daty Odbioru końcowego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia 

każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą 

ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a spowodowanej w szczególności: 

a)Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego 

dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji 

przedmiotu Umowy; 

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego 

X. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on 

odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

XI. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

XII. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie 

wraz z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu. 

XIII. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie 

w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 

XIV. Dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) w szczególności w 
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zakresie wykonania robót drogowych - Wykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o 

pracę . 

XV. Wykonawca oraz kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1. zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, 

urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi 

ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

2. koordynowania realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, 

3. koordynowania działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 

budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, oraz w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

4. podejmowania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym; 

5. wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia. 

§ 7 POTENCJAŁ WYKONAWCY 

I. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną 

Ofertą. Wykonawca złoży w tym przedmiocie stosowne oświadczenie w tym zakresie.  

II. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

III. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. 

 

§ 8 PODWYKONAWCY 

I. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy własnymi siłami. 

II. W przypadku zamiaru powierzenia na etapie realizacji Umowy części prac podwykonawcom 

wymagana jest zgoda Zamawiającego wyrażona poprzez akceptację Umowy o 

podwykonawstwo. 

III. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

IV. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a)termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b)przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
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c)wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 

Wykonawcy, 

d)okres odpowiedzialności Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, 

nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy 

wobec Zamawiającego, 

e)jeżeli Podwykonawca jest podmiotem na zasoby którego Wykonawca powołał się w celu 

uzyskania zamówienia, to musi on wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 

odpowiadającym proporcjonalnie do zakresu powierzonego podwykonawstwa. 

f)dla czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 t.j.) w szczególności w 

zakresie wykonania robót drogowych Podwykonawca zatrudnia osoby na podstawie umowy o 

pracę . 

g)Podwykonawcy są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 

dokumentów, w tym oświadczeń wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę w zakresie robót drogowych. 

V. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a)uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b)uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcy, od 

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

VI. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

VII. Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o 

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 7 dni przed jej 

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę wraz ze 

zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

VIII. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni 

roboczych od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień 

przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu na zasadach 

określonych w pkt VII. 

IX. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt VIII pisemne zastrzeżenia do projektu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 

następujących przypadkach: 
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1. niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych 

w pkt IV, 

2. niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt VII, 

3. gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę w 

całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało 

zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem 

sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana na zasoby którego 

Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

4. zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę 

zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację 

przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

5. gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy przez Zamawiającego, 

6. gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót, 

7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 

podstawie Umowy. 

X. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w pkt VIII Wykonawca, Podwykonawca może 

przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 

zastrzeżenia Zamawiającego. 

XI. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia tej Umowy. 

XII. Zamawiający zgłosi Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonego 

wzoru Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 5 

dni roboczych od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt IX. 

XIII. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 

za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od 

dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

XIV. Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w par. 2 ust. I oraz Umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym 

wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 

większej niż 50.000 zł. 
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XV. Wykonawca lub Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 

akceptacji przez Zamawiającego. 

XVI. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy,  z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana 

przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

XVII. Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z podwykonawstwo 

odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy  bądź inny dokument właściwy z uwagi 

na status prawny Podwykonawcy potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy  posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

XVIII. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 

zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej 

umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji 

Zamawiającego. 

XIX. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca  jest 

zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy  z zachowaniem terminów 

określonych tą umową. 

XX. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy od 

wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, 

osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca lub Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy na terenie 

budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

XXI.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca lub Podwykonawca  jest zobowiązany załączyć do przedkładanego 

projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku zawartej Umowy o podwykonawstwo 

– tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 

§ 9 SIŁA WYŻSZA 

I. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi 

o tym na piśmie drugą Stronę. 

II. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 

kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 

wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

§ 10 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
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I. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

II. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 

koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

 

§ 11 UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

I. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

zagospodarowania Terenu budowy. 

II. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie 

Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 

bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez 

osoby nieuprawnione, 

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 

d) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do 

celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

III. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w 

stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 

pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz 

usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

IV. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 

wymagane przez okoliczności, aby zminimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 

prowadzenia robót budowlanych. 

V. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren 

budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej 

do dnia Odbioru końcowego robót. 

VI. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt 

V Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 

doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do 

tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni 

roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do 

należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

 

§ 12 ORGANIZACJA RUCHU 

I. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej 

całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. 
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II. Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu 

wykonanej zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB. 

III. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: 

miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich 

utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 

 

§ 13 ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

I. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 

obiektów inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 

spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, 

w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 

II. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z 

naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 

pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych 

lub obiektów inżynierskich. 

 

§ 14 ZAWIADAMIANIE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH 

I. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie 

przewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

II. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą 

mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin 

zakończenia robót. 

 

§ 15 OCHRONA ŚRODOWISKA 

I. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad 

jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie 

budowy i wokół Terenu budowy. 

II. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 

substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót 

przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

III. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 – „ustawa o 

odpadach”). 

IV. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami. 
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V. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 

przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

§ 16 NAPRAWA USZKODZEŃ 

I. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, 

z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. 

II. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w trakcie realizacji umowy, Wykonawca 

jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i 

materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi 

przepisami prawa. 

III. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach 

przeznaczonych do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące 

przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca lub Podwykonawca. 

 

§ 17 KONTROLA JAKOŚCI 

I. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów. 

II. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonym w PrBud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w 

Dokumentacji projektowej, STWiORB. 

III. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte 

do wykonania Umowy. 

IV. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy 

powinny w szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz STWiORB, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na 

mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 

Umowy. 

V. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do: 
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a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w STWIORB 

z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub 

b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu 

Umowy. 

VI. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że 

jakość Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w STWIOR niezwłocznie 

zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

VII. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiałów, 

które nie są zgodne z STWIOR, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy 

niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami. 

 

§ 18 USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT 

I. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 

stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad wyznaczonym terminie. Koszt usunięcia 

nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

II. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie 

tych czynności na koszt Wykonawcy. 

III. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 

zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

IV. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru 

Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

§ 19 ODBIORY 

I. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 

zakryciu. 

II. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni, od 

zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

III. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 

odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 

robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

IV. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 
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budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

VI. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

VII. Przystąpienie do Odbiorów częściowych a także odbioru końcowego następuje w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru. 

VIII. Podpisany bezusterkowo protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do 

dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

IX. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

X. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady 

co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane 

stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest 

zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). 

Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest 

zobowiązany usunąć Wady. 

 

§ 20 UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI JAKOŚCI 

I. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 

przedmiotu Umowy od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC. 

II. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy tj. ….. 

miesięcy (zgodnie z ofertą wykonawcy) licząc od daty Odbioru końcowego robót. 

III. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w 

sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, 

może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego 

terminu. 

IV. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

 

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

I.Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy , wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy 

Pzp na kwotę równą 5% Ceny ofertowej brutto tj. ……………………….. zł w formie 

……………….. 

II. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
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Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

III. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

IV. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

V. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za 

Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ 

na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

VI. Kwota w wysokości …………………..zł - stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 

VII. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne lub 

gwarancji wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.…….. zł, 

zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

VIII. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod 

warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

IX.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

X. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt 

VI i pkt VII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

XI. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 

dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

XII. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 

ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

XIII. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt XII nie przedłoży Zamawiającemu 

nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 

zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 

wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie. 

XIV. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 

zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 
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§ 22 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

I. Zamawiający zgodnie z art. 456 ustawy PZP może odstąpić od umowy w następujących 

przypadkach: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, 

zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

II. W przypadkach, o których mowa w ust. I, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

III. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem 

art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 

dotyczy. 

IV. Ponadto, oprócz przypadków określonych w ust. I oraz w kodeksie cywilnym stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc, Fakt ten 

zostanie stwierdzony przez inspektora nadzoru ustanowionego przez Zamawiającego a 

następnie zatwierdzony przez Zamawiającego. 

e) Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące przepisy w zakresie wykonywania 

robót budowlanych. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w § 2 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru, 
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c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

V. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

VI. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy 

 

§ 23 KARY UMOWNE 

I. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy są kary umowne. 

II. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

1) za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy 

– w wysokości 0, 3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki (każdego etapu), 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi 

– w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za spowodowanie przerwy w wykonaniu robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

gdy przerwa trwa dłużej niż 20 dni kalendarzowych 

– w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień przerwy, 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się 

także nie przystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania 

– w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 

5) za nie przekazanie w terminie do 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo - 
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finansowego Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowna w wysokości 1000,00 zł 

brutto 

6) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu zgodnie z zapisami § 8, w wysokości 1000 zł za każde zdarzenie. 

7) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 10% wartości brutto umowy o podwykonawstwo 

za każde zdarzenie. 

8) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w 

wysokości 1000 zł za każde zdarzenie. 

9)w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5000 zł za każde zdarzenie. 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 500 zł za każde zdarzenie. 

11) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zadania czynności związane 

z wykonaniem robót brukarskich zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 

przez wykonawcę kary umownej w wysokości – 500 zł za każde zdarzenie. 

III. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w par. 2 ust. I. 

IV. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na 

zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

V. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z terminowego oddania przedmiotu 

umowy w skutek, którego Zamawiający utracił dofinansowanie dla zadania Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej utraconemu 

dofinansowaniu. 

§ 24 ZMIANY UMOWY 

I. Dopuszczone są zmiany umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP. 

II. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach 

określonych w ust. III. 

III. Zamawiający określa następujące sytuacje, w jakich przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian: 

1) zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku 

od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne) - jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – dopuszczalna jest zmiana 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 
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2) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji publicznej lub inne organy/podmioty, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

4) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

5) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 

szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności 

zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 

6) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub 

innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

IV. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących 

realizacji projektu. 

V. Jeżeli w trakcie wykonywania prac obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych 

przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując 

przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe 

kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. Zmiana osób, wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego i wprowadzenia aneksu do Umowy. 

VI. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję 

powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie przedstawiciel Zamawiającego i 

przedstawiciel Wykonawcy. 

VII. W sytuacji gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby 

Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających 

poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące 

zasady ich zlecania oraz rozliczania: 

1. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 

przedmiot niniejszej umowy, może nastąpić po zawarciu przez Strony umowy aneksu. 

2. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności zawierający uzasadnienie 

przesłanek, o których mowa w art. 455 ust. 2 Pzp. 

3. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 

opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz 

z jego aktami wykonawczymi. 
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4. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” odbywało się będzie fakturami wystawianymi 

po ich wykonaniu poprzedzonymi protokołami odbioru, a ich wartości będą wyliczone na 

podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: 

a) wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie przyjmowane z kosztorysu ofertowego a ilości 

wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z lit.a niniejszego pkt., roboty 

te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a 

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą 

w oparciu o założenia przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 

wbudowania; 

VIII. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu 

sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 25 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

I. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, o ile 

przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie stanowią inaczej, a także przepisy prawa 

budowlanego oraz innych ustaw mające zastosowanie do przedmiotu umowy, jak również 

przepisy wykonawcze do powyższych ustaw. 

II. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

III. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, a trzy dla Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający:                                                                                                        Wykonawca: 

 


