
 

  

 

RG.271.9.10.2024                        Świdnica, dnia 27.09.2024 r.  

 

Wykonawcy 

zainteresowani udziałem  

w nw. Postępowaniu 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym z możliwością negocjacji (Wariant II) pod nazwą Budowa drogi wewnętrznej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koźla, Gmina Świdnica (nr. sprawy RG.271.9.2024)  

 

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami  

[art. 284 ust. 6 PZP] 

 

W dniu 25 września 2024 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) przekazuję treść pytań wraz 

z wyjaśnieniem. 

 

Pytanie 1.1. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu na realizację przedmiotu umowy z sześciu na 

dziewięć miesięcy. Wykonawca wskazuje, że w przypadku podpisania umowy w październiku, okres 

na realizację robót budowlanych wypada na zimę co w przypadku robót drogowych jest niewskazane 

bądź w niektórych asortymentach robót wręcz zabronione. Pozostawiając taki termin realizacji, 

Zamawiający świadomie naraża przedmiot umowy na niepoprawne wykonanie oraz Wykonawcę, na 

widmo kar umownych. 

 

 

 



 

Wyjaśnienie 1.1. 

Zamawiający informuje, iż termin realizacji przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian tj.: 6 miesięcy 

od dnia podpisania umowy. Obecny termin został dostosowany do umowy o dofinansowanie na 

realizację inwestycji. Zdaniem Zamawiającego termin nie naraża Wykonawców na widmo kar 

umownych i jest adekwatny do przedmiotu zamówienia.  

  

Powyższe informacje stanowią integralną cześć SWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. 

          

          

         Z poważaniem 

 

Izabela Mazurkiewicz- Kąkol 

Wójt Gminy Świdnica 
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