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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niepruszewo ul. Poznańska, Dębowa i Bukowa.” 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 
 
W związku z wnioskami o wyjaśnienie treść SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym 
postępowaniu, Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień: 
 
PYTANIE NR 1 
Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągu na odcinku s1-s2 technologią 
bezwykopową- przewiertu sterowanego wykonanego metodą HDD- materiał rury przesyłowej PE- RC dwu lub 
trójwarstwowa dedykowana do technologii bezwykopowych, lub przecisku teleoptycznego- z zastosowaniem rury 
kamionkowej lub rury wykonanej z GRP jako rury przesyłowej. 
 
ODPOWIEDŹ. 
Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągu na odcinku s1-s2 technologią bezwykopową- przewiertu 
sterowanego wykonanego metodą HDD- materiał rury przesyłowej PE- RC trójwarstwowa dedykowana do 
technologii bezwykopowych.  
.  
PYTANIE NR 2 
Proszę o informację, czy Zamawiający posiada w okolicy planowanej budowy działki które można by użyć na 
zaplecze budowy. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie posiada działek w okolicy planowanej budowy, które można by użyć na zaplecze budowy. 
  
PYTANIE NR 3 
Proszę potwierdzenie, że odtworzenie drogi kruszywem należy wykonać na długości 533m i szerokości 3,0m. 
 
ODPOWIEDŹ 
Ilość powierzchni odtworzenia nawierzchni wskazana została w przedmiarze robót  
 
PYTANIE NR 4 
Proszę o potwierdzenie, że przyłącza kończą się na terenie działki studnią, oraz że każda trasa przyłącza ( wytyku) 
została ustalona i zaakceptowana przez właściciela działki i nie ma konieczności ponownego ustalania jej  
z właścicielem 
 
ODPOWIEDŹ 
Studnie przyłączeniowe zlokalizowane są na działce Zamawiającego. Ich lokalizacja została uzgodniona z 
właścicielem nieruchomości zabudowanych. 
 
PYTANIE NR 5 
Proszę o dodanie do przedmiaru pozycji związanych z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni utwardzonych na 
terenach posesji- aby uniknąć nieporozumień i wymagań od mieszkańców odtworzenia np. 50 m2 bruku przy 
pracach wymagających rozbiórki raptem 5m2. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie dodaje do przedmiaru dodatkowej pozycji. 
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PYTANIE NR 6 
Proszę o potwierdzenie, że przy planowanych pracach nie będzie konieczności wycinek drzew, a gdyby takie 
nastąpiły każdorazowy koszt zdobycia pozwolenia na wycinkę oraz wycinki poniesie Inwestor. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zgodnie z dokumentacją projektową planowana lokalizacja sieci kanalizacyjnej nie koliduje z istniejącymi 
drzewami. 
 
PYTANIE NR 7 
Prosimy o potwierdzenie, że cały odtwarzany zakres ma zostać wykonany tłuczniem oraz o wskazanie na jakiej 
szerokości ma być wykonany,  
 
ODPOWIEDŹ 
Ustalono rozliczenie kosztorysowe inwestycji. Orientacyjne ilości powierzchni odtworzenia nawierzchni wskazane 
została w przedmiarze robót. 
 
PYTANIE NR 8 
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza wykonanie kosztorysów ofertowych w programie Excel (czyli 
cena jednostkowa i wartość dla danej pozycji przedmiarowej), zgodnie ze wzorem, który został załączony do 
dokumentacji.  
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający dopuszcza wykonanie kosztorysów ofertowych w  programie Excel (czyli cena jednostkowa i wartość 
dla danej pozycji przedmiarowej), zgodnie ze wzorem, który został załączony do dokumentacji 
 
PYTANIE NR 9 
Prosimy, ze względu na krótki czas na wykonanie oferty, o przedłużenie terminu na złożenie ofert o dwa dni – tj. 
do 23.12.2022. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.. 
 
PYTANIE NR 10 
I. W zakresie Specyfikacji Warunków Zamówienia: 1. Rezygnacji z wymogu udziału w realizacji zamówienia 
kierownik robót drogowych ze względu na niewielki zakres i znaczenie odtwarzania nawierzchni drogowej.  
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający pozostawia postanowienia SWZ w tym zakresie bez zmian. 
 
PYTANIE NR 11 
 II. W zakresie wzoru umowy, wnoszę o wprowadzenie następujących zmian. W § 9 ust. 1 pkt 1) zostało wskazane, 
że Wykonawca wykona przedmiot umowy za ustaloną cenę ryczałtową, co jest niezgodne z SWZ oraz dalszą 
częścią umowy.  
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik 
nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania. 
 
PYTANIE NR 12 
W § 9 ust. 1 pkt 3 – 9. Przedmiotem postępowania zgodnie z SWZ nie są prace projektowe obciążające 
Wykonawcę.  
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik 
nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania. 



  

 
PYTANIE NR 13 
W § 9 ust. 1 pkt 12 mowa o cenie ryczałtowej, co jest niezgodne z SWZ oraz dalszą częścią umowy.  
.  
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik 
nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania. 
 
PYTANIE NR 14 
W § 9 ust. 1 pkt 13 występuje nieprawidłowe odwołanie do terminu przekazania placu budowy w § 8 ust. 1 pkt 1), 
gdzie termin nie został wskazany.  
.  
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik 
nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania. 
 
PYTANIE NR 15 
W § 11 I. ust. 5 pkt 11 brak definicji znaleziska. Wnoszę o wyjaśnienie wskazanego pojęcia.  
.  
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik 
nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania. 
 
PYTANIE NR 16 
W § 11 II. (waloryzacja wynagrodzenia) ust. 14 pkt 2) wnosimy o zmianę tego zapisu, gdyż zważywszy, iż umowa 
zawarta jest na 11 miesięcy, nigdy nie dojdzie do sytuacji, kiedy będzie można oprzeć się na 4 kolejnych kwartałach 
w przypadku oceny podstaw do waloryzacji.  
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik 
nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania. 
 
PYTANIE NR 17 
W § 14 ust. 7 pkt 2 wnosimy o zmianę zapisu, gdyż nie zawsze będzie możliwe dostarczenie przedmiotowych 
dokumentów, gdyż mógł jeszcze nie minąć termin płatności faktury podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy. 
Zgodnie z ustawą PZP zamawiający może żądać tylko przedłożenia dowodów na zapłatę wynagrodzenie 
wymagalnego należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.  
.  
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy 
(załącznik nr 3 do SWZ) w tym zakresie. 
 
PYTANIE NR 18 
W § 15 ust. 10 - wnosimy o usunięcie tego zapisu, jako sprzecznego z istotą realizowanego przedmiotu umowy. 
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik 
nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania. 
 
PYTANIE NR 19 
W § 17 ust. 1 pkt 1 – błędne odwołanie do terminu wskazanego w § 10 ust. 1 pkt 3 umowy. Umowa nie zawiera 
takiej jednostki redakcyjnej.  
.  
 



  

ODPOWIEDŹ 
Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik 
nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania. 
 
PYTANIE NR 20 
W § 17 ust. 1 pkt 2 – usunięcie zapisu, przedmiotem postępowania nie jest przygotowanie dokumentacji 
projektowej.  
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik 
nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania. 
 
PYTANIE NR 21 
§ 17 ust. 1 pkt 3 – usunięcie zapisu, umowa nie wskazuje precyzyjnego terminu rozpoczęcia robót przez 
wykonawcę. Stanowi tylko o ich rozpoczęciu „niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy”. Brak jest więc 
precyzyjnych zapisów pozwalających ustalenie podstawy do naliczenia kary umownej. 
  
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy 
(załącznik nr 3 do SWZ), w tym zakresie ze względu na zmianę postanowienia §10 ust. 1 . 
 
PYTANIE NR 22 
Wnosimy o wprowadzenie kary umownej należnej wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąś ze 
stron z winy zamawiającego. Brak adekwatnych zapisów różnicujących w tak zasadniczy sposób sytuację 
zamawiającego i wykonawcy jest niedozwolonym zachowaniem zamawiającego.  
.  
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik 
nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania. 
 
PYTANIE NR 23 
§ 19 ust. 2 – błędna konstrukcja przepisów, odwołanie do zapisów umowy, które w niej nie występują.  
 
ODPOWIEDŹ 
Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień zawartych w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik 
nr 3 do SWZ), a aktualny projekt zamieszcza na stronie postępowania. 
 
PYTANIE NR 24 
W jakiej pozycji przedmiarowej należy ująć koszty zajęcia pasa drogowego i kamerowania i czyszczenia sieci 
kanalizacyjnych? 
 
ODPOWIEDŹ 
Koszty zajęcia pasa drogowego pozostają po stronie wykonawcy i należy je uwzględnić w cenie jednostkowej 
związanej z robotami pomiarowymi – ujętych w pozycji przedmiaru robót nr 1 Roboty pomiarowe. 
Koszty kamerowania i czyszczenia sieci kanalizacyjnych należy uwzględnić w cenie jednostkowej związanej   
z próbami szczelności kanałów odpowiednio dla każdego rodzaju/przekroju ujętych w pozycji nr 17 i 18 przedmiaru 
robót. (nr 17- Próba szczelności kanałów rurowych ø do 160, nr 18- Próba szczelności kanałów rurowych ø 200). 
 
 

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je 

jako ważne i wiążące. 

 


