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Domanio w, dnia 24.09.2024r. 
Zamawiający:  
GMINA DOMANIO W   
DOMANIO W 56, 55-216 DOMANIO W  
  

             

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ  

  

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zamo wienia pn.: 
Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domaniów. 
 
  

Zamawiający informuje, z e w terminie okres lonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 wrzes nia 2019r. 
– Prawo zamo wien  publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwro cili się do 
zamawiającego z wnioskiem o wyjas nienie tres ci SWZ.  
  

W związku z powyz szym, na pytania doręczone Zamawiającemu w ww. terminie, Zamawiający udziela 
następujących odpowiedzi:  
  

Pytania z dnia 12.09.2024  

 

Pytanie nr 1  

W przedmiarze ulicy Akacjowej i Wierzbowej widnieje zapis - "Przepusty rurowe pod drogą - rury 

betonowej o s rednicy 40 cm" - proszę o wyjas nienie jakie to mają byc  rury? czy np rury WIPRO? - gdzie 

dokładnie mają zostac  posadowione. 

 

Odpowiedź:  

Rury betonowe.  

 

Przepusty na ul. Akacjowej: 

- zjazd km 0+109,50 nowa s cianka czołowa 

- zjazd km 0+124,40 nowy przepust i 2x s cianka czołowa 

- zjazd km 0+137,50 nowy przepust i 2x s cianka czołowa 

- zjazd km 0+160,20 nowy przepust i 2x s cianka czołowa 

- zjazd km 0+229,50 nowy przepust i 2x s cianka czołowa 

- zjazd km 0+275,00 nowy przepust i 2x s cianka czołowa 

- zjazd km 0+286,50 nowy przepust i 2x s cianka czołowa 

- zjazd km 0+358,50 nowy przepust i 2x s cianka czołowa 

- zjazd km 0+444,70  2x s cianka czołowa 

- zjazd km 0+470,00 nowy przepust i 2x s cianka czołowa 

Pozostałe zjazdy - przepusty bez zmian. 

 

Przepusty na ul. Wierzbowej: 

- zjazd km 0+178,90 2x s cianka czołowa 

- zjazd km 0+203,80 nowy przepust i 2x s cianka czołowa 

- zjazd km 0+284,50 nowy przepust i 2x s cianka czołowa 

- zjazd km 0+347,40 nowy przepust i 2x s cianka czołowa 

- zjazd km 0+386,50 nowy przepust i 2x s cianka czołowa 

- zjazd km 0+414,00 nowy przepust i 2x s cianka czołowa 
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- zjazd km 0+442,30 nowy przepust i 2x s cianka czołowa 

- zjazd km 0+469,30 nowy przepust i 2x s cianka czołowa 

- zjazd km 0+509,35 nowy przepust i 2x s cianka czołowa 

Pozostałe zjazdy - przepusty bez zmian. 

 

Pytanie nr 2  

W przedmiarze ulicy Akacjowej i Wierzbowej widnieje zapis - " Przepusty rurowe pod drogą - s ciany 

czołowe dla rur o s rednicy 40cm" - proszę o wskazanie miejsca posadowienia. Czy s ciany mają byc  

murowane na miejscu ? Czy nalez y dostarczyc  i zamontowac  gotowy element s ciany oporowej ? Proszę 

o wskazanie do kto rych działek mają zostac  wykonane przepusty wraz ze s cianami. Czy zamawiający 

posiada odrębne rysunki branz y sanitarnej?  

 

Odpowiedź:  

S cianki murowane. Zamawiający nie posiada rysunko w branz y sanitarnej. 

 

Pytanie nr 3  

Na PZT w ulicy Wierzbowej wskazano przebieg projektowanej siec KS wg. odrębnego opracowania. 

Wykonawca zwraca się z pros bą o informację, kiedy planowane jest jej wykonanie w odniesieniu do 

terminu wykonania przedmiotu zamo wienia 

 

Odpowiedź:  

Planowany termin wykonania sieci KS do kon ca I kwartału 2025 r.  

 

Pytanie nr 4  

Wykonawca zwraca się z pros bą o potwierdzenie, z e w wycenie nie nalez y ujmowac  z adnych prac 

związanych z projektowaną siecią KS wg. odrębnego opracowania w ul. Wierzbowej. 

 

Odpowiedź: 

W wycenie nie nalez y ujmowac  z adnych prac związanych z projektowaną siecią KS wg. odrębnego 

opracowania w ul. Wierzbowej 

 

Pytanie nr 5 

Na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie porzuconego gruzu/s mieci. W związku z 

powyz szym Wykonawca zwraca się z pros bą o informację do kogo nalez y jego utylizacja oraz jaka ilos c  

nalez y przyjąc  do wyceny. 

 

Odpowiedź:  

Uwzględnic  w wycenie, po wczes niejszym dokonaniu wizji lokalnej. 

 

Pytanie nr 6  

Wykonawca zwraca się z pros bą o potwierdzenie, z e istniejące drzewa do pozostawienia w 

projektowanym pasie rozdziału w ul. Wierzbowej (brak drzew naniesionych na PZT) nie będą 

kolidowały z nowym zagospodarowaniem terenu. 

 

Odpowiedź: 

Istniejące drzewa do pozostawienia w projektowanym pasie nie będą kolidowały z nowym 

zagospodarowaniem terenu. 
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Pytanie nr 7 

Zgodnie z opracowaniem Wykonawca w ul. Wierzbowej ma wbudowac  materiał kamienny rozbio rkowy 

(krawęz niki – brak takiego asortymentu w terenie oraz kostka kamienna). W związku z powyz szym 

Wykonawca zwraca się z pros bą o potwierdzeniem, z e brakujący materiał dostarczy Zamawiający. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, z e brakujący materiał dostarcza Wykonawca. 

 

Pytanie nr 8 

Na przedmiotowym terenie występuje znacznie więcej drzew i krzewo w niz  zaznaczono na PZT. 

Porastają one ro wniez  rowy. Wykonawca zwraca się z pros bą o podanie jaką ilos c  drzew i krzewo w do 

wycinki powinien ując  w wycenie. 

 

Odpowiedź: 

Przedmiar poz. 5 d.1 jest 57 szt. powinno byc  77szt. 

Przedmiar poz. 6 d.1 jest 1 szt. Powinno byc  4 szt. 

Nalez y dodac  pozycję Karczowanie drzew o s red. powyz ej 100cm – 1szt. 

 

Pytanie nr 9 

Wykonawca zwraca się z pros bą o udostępnienie Decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający jest w trakcie pozyskania decyzji na wycinkę drzew. 

 

Pytanie nr 10 

Wykonawca zwraca się z pros bą o udostępnienie inwentaryzacji drzew. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji drzew. 

 

Pytanie nr 11 

Czy w ramach zadania nalez y wykonac  nasadzenia kompensacyjne zieleni? 

 

Odpowiedź: 

Nasadzenia kompensacyjne będą po stronie Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 12 

W związku z tym, z e ogłoszony przetarg jest w formule „BUDUJ” Wykonawca zwraca się z pros bą o 

udostępnienie projekto w usunięcia kolizji branz owych. 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca musi uwzględnic  w wycenie koszt dokumentacji związanej z usunięciem kolizji .  

W załączeniu WT usunięcia kolizji ul. Akacjowa i ul. Wierzbowa.  
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Pytania z dnia 13.09.2024  

  

Pytanie nr 1  

Dotyczy pkt IV ppkt 3 SWZ.  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie,  

z e:  

a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamo wienia 

oraz z e dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunko w realizacji 

zamo wienia, zas  brak jakichkolwiek dokumento w istotnych dla oceny warunko w realizacji inwestycji 

nie obciąz a Wykonawcy.  

b) w przypadku wystąpienia brako w lub błędo w w zakresie opisu przedmiotu zamo wienia okres lonego 

w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku koniecznos ci 

wykonania robo t wynikających z zaistnienia ww. okolicznos ci wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamo wienia ulegnie stosownemu wydłuz eniu.  

c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania z adnych robo t, kto rych koniecznos c  wykonania nie 

była moz liwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ.  

d) opis przedmiotu zamo wienia nie zawiera luk ani niejasnos ci. W przypadku braku potwierdzenia jw. 

Wykonawca wskazuje, z e Zamawiający wbrew ustawowemu obowiązkowi wskazanemu w art. 99 

ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamo wienia w sposo b niejednoznaczny i niewyczerpujący, skoro zakłada 

istnienie luk bądz  niejasnos ci w OPZ, co ma wpływ na złoz enia przez wykonawco w konkurencyjnych 

ofert. 

 

Odpowiedź:  

Zmawiający zamies ci na platformie całą posiadaną dokumentacje. Przed złoz eniem oferty Zamawiający 

zaleca wykonanie wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robo t – pomocniczo.  

 

Pytanie nr 2  

Dotyczy pkt IV ppkt 5 zdanie drugie SWZ. Wykonawca wnosi o wyjas nienie co nalez y rozumiec  przez 

stwierdzenia "zgodnie z wymogami Zamawiającego" - czy nalez y przez to rozumiec  wymogi opisane w 

dokumentacji projektowej, a jes li ro wniez  inne wymogi to gdzie takie wymogi zostały zamieszczone? 

 

Odpowiedź: 

Nalez y przez to rozumiec  wymogi opisane w dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy § 1 ust. 2 i ust. 3 lit. a), par. 3 ust. 3 - 5 PPU. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, z e:  

a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamo wienia 

oraz z e dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunko w realizacji 

zamo wienia, zas  brak jakichkolwiek dokumento w istotnych dla oceny warunko w realizacji inwestycji nie 

obciąz a Wykonawcy.  

b) w przypadku wystąpienia brako w lub błędo w w zakresie opisu przedmiotu zamo wienia (OPZ) 

okres lonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 

koniecznos ci wykonania robo t wynikających z zaistnienia ww. okolicznos ci wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamo wienia ulegnie stosownemu wydłuz eniu.  

c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania z adnych robo t, kto rych koniecznos c  wykonania nie 

była moz liwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ.  

d) opis przedmiotu zamo wienia nie zawiera luk ani niejasnos ci. W przypadku braku potwierdzenia jw. 

Wykonawca wskazuje, z e Zamawiający wbrew ustawowemu obowiązkowi wskazanemu w art. 99 

ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamo wienia w sposo b niejednoznaczny i niewyczerpujący, skoro zakłada 
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istnienie luk bądz  niejasnos ci w OPZ, co ma wpływ na złoz enia przez wykonawco w konkurencyjnych 

ofert.   

 

Odpowiedź: 

Zmawiający zamies ci na platformie całą posiadaną dokumentacje. Przed złoz eniem oferty Zamawiający 

zaleca wykonanie wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robo t – pomocniczo.  

 

Pytanie nr 4  

Dotyczy § 3 ust. 2 PPU. Wykonawca wnosi o usunięcie stwierdzenia "i przy uwzględnieniu ryzyka 

związanego z wykonaniem Przedmiotu Umowy". Wykonawca wskazuje, z e to rolą Zamawiającego jest 

dokonanie prawidłowego opisu przedmiotu zamo wienia, zgodnie z tres cią art. 99 PZP. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, z e § 3 ust. 2 PPU pozostaje bez zmian. 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy § 4 ust. 8 (za wyjątkiem ust. 8 lit. e) oraz lit. i)) PPU. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, z e 

niniejszy obowiązek dotyczy wyłącznie umowy podwykonawczej o roboty budowlane, bowiem zgodnie 

z tres cią art. 464 ust. 8 w zw. z art. 464 ust. 2 PZP, w przypadku umo w podwykonawczych na usługi lub 

dostawy, ocenie przez Zamawiającego podlega wyłącznie wprowadzenie do umo w podwykonawczych 

na usługi lub dostawy obowiązku zachowania okres lonego w art. 464 ust. 2 terminu płatnos ci 

wynagrodzenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, z e niniejszy obowiązek dotyczy wyłącznie umowy podwykonawczej o roboty 

budowlane 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy § 5 ust. 7 PPU. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, z e w przypadku bezpodstawnej odmowy 

złoz enia przez podwykonawco w lub dalszych podwykonawco w os wiadczen  o zapłacie im stosownego 

wynagrodzenia, Zamawiający nie odmo wi wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, jez eli przedłoz y on inne 

dowody spełnienia swoich zobowiązan  w tym zakresie. Wykonawca zwraca w szczego lnos ci uwagę, z e 

zastrzez enia umowne w zakresie uzalez nienia wypłaty wynagrodzenia od zachowania osoby trzeciej tj. 

zdarzenia przyszłego i niepewnego, są w jego ocenie niewaz ne, co potwierdza orzecznictwo (wyrok SA 

w Gdan sku z dnia 05.11.2015 r., sygn. Akt I ACa 511/15, wyrok SA w Białymstoku z dnia 11.03.2015 r. o 

sygn. Akt I ACa 876/14). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, z e przypadku bezpodstawnej odmowy złoz enia przez podwykonawco w lub 

dalszych podwykonawco w os wiadczen  o zapłacie im stosownego wynagrodzenia, Zamawiający nie 

odmo wi wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, jez eli przedłoz y on inne dowody spełnienia swoich 

zobowiązan  w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 7  

Dotyczy § 6 ust. 1 PPU. Wykonawca wnosi, aby termin wykonania przedmiotu umowy liczony był od 

momentu przekazania terenu budowy, bowiem od tego czasu Wykonawca będzie mo gł faktycznie 

rozpocząc  roboty budowlane. Względnie Wykonawca wnosi o potwierdzenie, z e jakakolwiek opo z nienie 

w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego spowoduje odpowiednie wydłuz enie terminu 

wykonania przedmiotu umowy. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, z e § 6 ust. 1 PPU pozostaje bez zmian.  

 

Pytanie nr 8 

Dotyczy § 7 ust. 2 pkt 2.10 PPU. Wykonawca wnosi o dodanie zastrzez enia na kon cu niniejszego 

postanowienia o tres ci: "chyba z e zastosowanie się do tych zalecen  mogłoby w jakikolwiek sposo b 

wpłynąc  na nalez yte wykonywanie Robo t bądz  spowodowac  lub przyczynic  się do powstania 

jakichkolwiek wad Przedmiotu Umowy.". Wykonawca zwraca uwagę, z e nie moz e ponosic  negatywnych 

skutko w decyzji Inspektora Nadzoru lub osoby sprawującej nadzo r autorski, jez eli zalecenia te wpłyną 

negatywnie na nalez yte wykonywanie Robo t bądz  spowodują lub przyczynią się do powstania 

jakichkolwiek wad Przedmiotu Umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraz a zgodę na dodanie zastrzez enia "chyba z e zastosowanie się do tych zalecen  mogłoby 

w jakikolwiek sposo b wpłynąc  na nalez yte wykonywanie Robo t bądz  spowodowac  lub przyczynic  się do 

powstania jakichkolwiek wad Przedmiotu Umowy." 

 

Pytanie nr 9 

Dotyczy § 7 ust. 2 pkt 2.15 PPU. Wykonawca wnosi o wykres lenie niniejszego postanowienia, 

Wykonawca zwraca, z e dokumenty z danymi osobowymi nie powinny byc  przechowywane na terenie 

budowy, w szczego lnos ci w konteks cie gromadzenia danych osobowych. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraz a zgodę na wykres lenie niniejszego postanowienia. 

 

Pytanie nr 10 

Dotyczy § 9 ust. 2 PPU. Wykonawca wnosi o wyjas nienie w jakim czasie zostanie dokonany 

przedmiotowy odbio r robo t zanikających/ulegających zakryciu? 

 

Odpowiedź: 

W terminie 3 dni. 

 

Pytanie nr 11 

Dotyczy § 9 ust. 4 PPU. Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia w zakresie niniejszego 

stwierdzenia: "Za istotną wadę uwaz a się jakąkolwiek częs c  robo t wykonaną niezgodnie z elementami 

dokumentacji projektowej, Opisem Przedmiotu Zamo wienia STWIORB i zasadami wspo łczesnej wiedzy 

technicznej, a takz e kaz dą niekorzystną i niezamierzoną włas ciwos c  Przedmiotu Umowy utrudniającą 

korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem lub konserwację.". Wykonawca zwraca uwagę, z e 

przy takim ujęciu wadą istotną moz e byc  w zasadzie kaz da wada. Odmowa podpisania protokołu odbioru 

powinna nastąpic  jedynie w przypadku, gdy przedmiot umowy będzie nosic  wady na tyle istotne, z e nie 

będzie zdatny do uz ytkowania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 paz dziernika 2017 

r., sygn. akt I ACa 321/17, wyrok Sądu Najwyz szego z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt II CSK 476/12). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraz a zgodę na wykres lenie niniejszego postanowienia. 

 

Pytanie nr 12 

Dotyczy § 9 ust. 5 lit. a) - c) projektu umowy. Wykonawca wnosi, aby przy kaz dym z uprawnien  dot. 

wykonawstwa zastępczego dodane zostało zastrzez enie o tres ci: „z zastrzez eniem, z e skorzystanie z 

niniejszego uprawnienia winno zostac  poprzedzone bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, 
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wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszen .”. 

Wykonawca wskazuje, z e powinien zostac  uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z 

przedmiotowego uprawnienia i miec  moz liwos c  usunięcia ewentualnych naruszen . 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraz a zgodę na dodanie zastrzez enia jw. 

 

Pytanie nr 13  

Dotyczy § 9 ust. 5 pkt 1. PPU. Wykonawca wnosi o precyzyjne okres lenie terminu zawiadomienia o 

odbiorze ostatecznym. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, z e odbio r ostateczny odbędzie się na wniosek Zamawiającego, kto ry zostanie 

przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. 

 

Pytanie nr 14 

Dotyczy § 9 ust. 5 pkt 4 PPU. Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym punkcie o 

tres ci: "Skorzystanie z uprawnienia, o kto rym mowa w zdaniu poprzednim, winno zostac  poprzedzone 

bezskutecznym upływem odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym 

wezwaniu do usunięcia przedmiotowych naruszen .". Wykonawca wskazuje, z e powinien zostac  

uprzedzony przez Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i miec  moz liwos c  

usunięcia ewentualnych naruszen . 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraz a zgodę na dodanie zastrzez enia jw. 

 

Pytanie nr 15 

Dotyczy § 10 ust. 1 lit. b) PPU. Wykonawca wnosi o obniz enie niniejszej kary umownej do wysokos ci 

0,1% umownego wynagrodzenia brutto okres lonego w par. 3 ust. 1 umowy za, kaz dy dzien  zwłoki. 

Niniejsza kara umowna jest raz ąco wygo rowana oraz nierynkowa. Wykonawca wskazuje, z e tak wysoki 

poziom niniejszej kary umownej nie jest korzystny dla samego Zamawiającego, gdyz  moz e prowadzic  z 

jednej strony do zawyz ania przez wykonawco w cen ofertowych, uwzględniających dodatkowe ryzyka, a 

z drugiej strony, moz e dla wielu podmioto w stanowic  barierę do złoz enia oferty w przedmiotowym 

postępowaniu. Powyz sze zatem moz e prowadzic  do ograniczenia kręgu potencjalnych oferento w i 

podwyz szenia ogo lnej wartos ci ofert. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraz a zgody na obniz enie kary umownej . 

 

Pytanie nr 16 

Dotyczy § 10 ust. 1 lit. c) oraz lit. e) PPU. Wykonawca wnosi o obniz enie przedmiotowych kar do 

wysokos ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o kto rym mowa w par. 3 ust. 1 umowy za kaz dy 

dzien  zwłoki. Uzasadnienie jak wyz ej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraz a zgody na obniz enie przedmiotowych kar. 
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Pytanie nr 17 

Dotyczy § 10 ust. 1 lit. ł) PPU. Wykonawca wnosi o obniz enie przedmiotowych kar do wysokos ci 0,01% 

wynagrodzenia umownego brutto, o kto rym mowa w par. 3 ust. 1 umowy za kaz dy dzien  zwłoki. 

Uzasadnienie jak wyz ej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraz a zgody na obniz enie przedmiotowych kar. 

 

Pytanie nr 18 

Dotyczy § 10 ust. 1 PPU. W zakresie pozostałych kar umownych, niewymienionych w pytaniach powyz ej, 

Wykonawca wnosi o ich usunięcie lub obniz enie o połowę dotychczasowej wysokos ci. Uzasadnienie jak 

wyz ej. Wykonawca zwraca ponadto uwagę, z e liczba kar jest nadmierna, rzadko spotykana nawet przy 

duz o bardziej złoz onych zamo wieniach na roboty budowlane. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraz a zgody na obniz enie. 

 

Pytanie nr 19 

Dotyczy § 10 ust. 5 PPU. Wykonawca wnosi o zmianę tres ci niniejszego ustępu na następującą: "Strony 

zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyz szającego zastrzez one 

kary umowne.". Wykonawca wskazuje, z e nie powinien zostac  pozbawiony niniejszego prawa i nie jest 

to uzasadnione z adnymi okolicznos ciami. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraz a zgodę na dodanie zastrzez enia jw. 

 

Pytanie nr 20 

Dotyczy § 14 ust. 1 lit. d) projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, 

bowiem jest niezgodne z art. 433 pkt 4 PZP. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraz a zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia. 

 

Pytanie nr 21 

Dotyczy § 14 ust. 1 lit. f) projektu umowy. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie niniejszego 

postanowienia w zakresie negatywnych warunko w atmosferycznych, kto rych wystąpienie powoduje 

koniecznos c  wydłuz enia terminu wykonania umowy i odpowiedniego zwiększenia wynagrodzenia, w 

szczego lnos ci gdy z technologii prowadzenia robo t wynika, z e ich dalsza realizacja moz e skutkowac  

wadami przedmiotu umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraz a zgodę o doprecyzowanie niniejszego postanowienia w zakresie negatywnych 

warunko w atmosferycznych. 

 

Pytanie nr 22 

Dotyczy § 15 ust. 6 PPU. Wykonawca wnosi o zmianę tres ci niniejszego postanowienia oraz wskazanie, 

z e zmiana okresu obowiązywania zabezpieczenia powinna zostac  dokonana w terminie 14 dni od 

momentu zawarcia aneksu. Niniejsze ma istotne znaczenie, bowiem oczekiwanie na przedłuz enie 

zabezpieczenia moz e wpłynąc  na wydłuz enie procesu zawarcia aneksu, co ma znaczenie dla kaz dej ze 

stron. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraz a zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 23 

Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 1.3. PPU. Wykonawca wnosi o dodanie zastrzez enia o tres ci: "Skorzystanie z 

uprawnien , o kto rych mowa w pkt 1.2., winno zostac  poprzedzone bezskutecznym upływem 

odpowiedniego terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego, w pisemnym wezwaniu do usunięcia 

przedmiotowych naruszen .". Wykonawca wskazuje, z e powinien zostac  uprzedzony przez 

Zamawiającego o skorzystaniu z przedmiotowego uprawnienia i miec  moz liwos c  usunięcia 

ewentualnych naruszen . 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraz a zgodę na dodanie zastrzez enia jw. 

 

Pytanie nr 24 

Pkt. 5.3. lit. a) załącznika nr 3 do PPU. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, z e rozpoczęcie usuwania 

wad zagraz ających bezpieczen stwu ruchu drogowego rozpoczną się w terminie 48 godzin. W częs ci 

przypadku technicznie niemoz liwym będzie ich usunięcia w tak kro tkim terminie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, z e dopuszcza zmianę Pkt. 5.3. lit. a) na ,, rozpoczęcie usuwania wad 

zagraz ających bezpieczen stwu ruchu drogowego rozpocznie się w terminie 24 godzin’’ 

 

Pytanie nr 25 

Pkt. 5.5 załącznika nr 3 do PPU. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, z e przedmiotowe przedłuz enie 

gwarancji dotyczy wyłącznie wadliwej częs ci przedmiotu umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, z e przedmiotowe przedłuz enie gwarancji dotyczy wyłącznie wadliwej częs ci 

przedmiotu umowy. 

 

Pytanie nr 26 

Pkt. 6 załącznika nr 3 do PPU. Wykonawca wnosi o usunięcie niniejszego postanowienia, względnie 

wyjas nienie, bowiem o cenie Wykonawcy jest nieprecyzyjne. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, z e nie usunie niniejszego postanowienia.  Jednoczes nie wyjas nia, z e okres 

gwarancji wynosi …... miesiące/y, licząc od daty odbioru kon cowego zadania. 

 

Pytania z dnia 16.09.2024  

 

Pytanie nr 1 

W udostępnionej dokumentacji projektowej nie ma warunko w przebudowy kolidującej sieci SN i nN. 
Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej postępowania warunko w przebudowy sieci 
energetycznej nN i SN. 
 
Odpowiedź:  

W załączeniu Warunki usunięcia kolizji ul. Akacjowa oraz ul. Wierzbowa. 

 
 



ZNAK SPRAWY: RIR.271.3.2024    

                             

 
Pytanie nr 2 
Udostępniona dokumentacja projektowa nie zawiera projektu przebudowy kolidujących sieci. 
Dokumentacja nie zawiera nawet koncepcji takiej przebudowy z zatwierdzeniem przez Operatora / 
Włas ciciela sieci. Brak pełnych danych dla rzetelnej wyceny dla przebudowy kolidujących odcinko w. 
Prosimy o wyjas nienie, czy jest zawarte porozumienie między operatorem sieci a Gminą na przebudowę 
kolidujących odcinko w? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, z e nie posiada zawartego porozumienia. Zamawiający posiada warunki 
techniczne usunięcia kolizji (ul. Akacjowa i ul. Wierzbowa).  
 
Pytanie nr 3 
Czy nowy podział działek jest juz  prawomocny, a wszystkie działki na kto rych będzie wykonywana 
inwestycja wraz z przebudową sieci jest własnos cią Gminy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, z e podział  jest prawomocny, działki są własnos cią Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 4 
Czy przebudowa drogi ma prawomocne pozwolenie na budowę lub wykonane zgłoszenie bez sprzeciwu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, z e  posiada zgłoszenie bez sprzeciwu. 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający nie uwaz a, z e przedstawiony termin realizacji inwestycji jest zbyt kro tki? Wykonanie 
samej dokumentacji projektowej na przebudowę sieci energetycznych pochłonie min. 6 miesięcy, ze 
względu na odrębne opracowanie projektowe, kto re nalez y uzgodnic  m.in. z włas cicielami działek, 
operatorem sieci, konserwatorem zabytko w, Inwestorem, opcjonalnie z Wodami Polskimi. Jez eli nie 
wszystkie działki, na kto rych będzie wykonywana przebudowa sieci, są drogowe, to będzie trzeba 
wykonac  pozwolenie na budowę, kto re trwa po złoz eniu dokumentacji min. 2 miesiące więcej, ze 
względu na obszar objęty ochroną zabytko w. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wydłuz enie terminu zakon czenia zakresu rzeczowego zadania do 
Dolnos ląskiego Urzędu Wojewo dzkiego. 
 
Pytanie nr 6 
Nie uda się wybudowac  drogi bez wczes niejszej przebudowy sieci energetycznych, poniewaz  słup SN wg 
przestawionej dokumentacji stoi w skrajni drogi, a sieci biegną pod planowaną drogą. Nalez y najpierw 
wykonac  dokumentację projektową i przebudowac  sieci, a następnie przystąpic  do budowy drogi na 
kolidujących odcinkach co znacznie wydłuz y termin realizacji inwestycji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wydłuz enie terminu zakon czenia rzeczowego zadania do 
Dolnos ląskiego Urzędu Wojewo dzkiego. 
 
Pytanie nr 7 
Uzgodnienia z operatorem sieci oraz projekt przebudowy sieci moz e wymagac  zmian w przedstawionej 
dokumentacji projektowej na samą drogę (np.: zmiana przebiegu, zmiana niwelety, oznakowanie) Co w 
przypadku potrzeby zmian w przedstawionym projekcie drogowym, czy Inwestor zobowiąz e się do 
pokrycia koszto w takich zmian lub wykona projekt wprowadzający zmiany / zamienny? 
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Odpowiedź: 
Inwestor nie zobowiązuje się do pokrycia koszto w takich zmian lub wykonania projektu 
wprowadzającego zmiany / zamienny. 
 
Pytanie nr 8 
Wnoszę o zmianę § 9 ust. 4.1c projektu Umowy poprzez zmianę „14 dni” na „7 dni” 
Ze względu na zakres lony czas wykonania przedmiotu umowy, czas oczekiwania 14 dni na rozpoczęcie 
odbioru kon cowego przez Zamawiającego moz e generowac  realne zagroz enie niewykonania 
przedmiotu umowy w przewidzianym terminie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraz a zgodę na zmianę „14 dni” na „7 dni”. 
 
Pytanie nr 9 
Wnoszę o zmianę  § 9 ust. 4.5 d projektu Umowy poprzez przyjęcie następującego brzmienia: 
„w przypadkach określonych pod lit. a), b) i c) Zamawiający zachowuje prawo do żądania kary umownej 
za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad i usterek.” 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraz a zgodę na zmianę. 
 
Pytanie nr 10 
Wnoszę o zmianę § 10 ust. 1 projektu Umowy poprzez kaz dorazową zmianę „brutto na „netto” 
Uzasadnieniem jest zasada ro wnego traktowania, wynikającą z unormowania ustawy Prawo zamo wien  
publicznych. Zastrzez enie naliczania kar umownych od wartos ci brutto powoduje niero wne traktowanie 
wykonawco w, poniewaz  w przypadku wykonawco w zagranicznych kara będzie obliczana od wartos ci 
niz szej, poniewaz  podatek VAT jest doliczany wtedy wyłącznie w celu dokonania oceny ofert. Podobna 
sytuacja miałaby miejsce w przypadku Wykonawcy zwolnionego z podatku VAT. W celu zachowania 
zasady ro wnego traktowania wykonawco w biorących w postępowaniu o udzielenie zamo wienia 
zasadnym jest naliczanie kar umownych od wartos ci netto. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, z e sposo b liczenia kar umownych został okres lony w projekcie umowy i jest 
toz samy zaro wno dla płatniko w podatku VAT, jak ro wniez  zwolnionych z podatku VAT. 

Pytanie nr 11 
Wnoszę o zmianę § 10 ust. 1b projektu Umowy poprzez zmianę „0,5 % na „0,1 %” 
Uzasadnieniem dla proponowanej zmiany jest fakt, z e zawyz anie wysokos ci kar umownych przekłada 
się przy tym w sposo b bezpos redni na wysokos c  cen oferowanych. Kalkulując ofertę, Wykonawca, mając 
na względzie swo j interes ekonomiczny, uwzględniac  będzie nie tylko koszty stworzenia przedmiotu 
umowy (w tym jego częs ci), koszty osobowe, związane z zatrudnianiem oraz zakładanego zysku, ale i 
wszelkie wiąz ące się z realizacją zamo wienia ryzyka – do kto rych zaliczyc  nalez y kary umowne. W 
konsekwencji prowadzic  to moz e do zawyz ania przez częs c  wykonawco w ofert cenowych, jako reakcję 
na nieproporcjonalnie wysokie kary umowne groz ące w postępowaniu – w dalszej natomiast 
perspektywie: do nieefektywnego gospodarowania finansami publicznymi. Zdaniem Wykonawcy 
zastrzez one w umowie kary umowne nie korespondują z wysokos cią szkody, jaką ponies c  moz e 
Zamawiający – co prowadzic  moz e do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego kosztem 
wykonawcy. Kary umowne winny byc  okres lane w wysokos ci odpowiedniej, adekwatnej do ewentualnej 
szkody, aby spełniac  swe funkcje – nie natomiast zniechęcac  do stawania w postępowaniach o 
zamo wienia publiczne. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, z e § 10 ust. 1b pozostaje bez zmian 
 
Pytanie nr 12 
Wnoszę o sprecyzowanie § 14 ust. 2 projektu Umowy poprzez zastrzez enie po dotychczasowej tres ci 
postanowienia, z e:  
„Wyd. SEKOCENBUD, o kto rym mowa w tym postanowieniu, wydawane są dla wojewo dztwa, na terenie 
kto rego prowadzone będą prace” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraz a zgodę na dodanie zastrzez enia jw. 
 
Pytanie nr 13 
Wnoszę o zmianę § 16 ust. 1.2.c – e  oraz g projektu Umowy poprzez zmianę „90 dni” na „30 dni” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraz a zgody na zmianę 
  
Pytania z dnia 18.09.2024 
 
Pytania nr 1  
Szanowni Pan stwo, prosimy o ponowne udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 8 z pakietu pytan  z dnia 
03.09.2024 ogłoszonych na stronie postępowania dnia 12.09.2024. , poniewaz  w Pan stwa odpowiedzi 
zostało skopiowane zadane pytanie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wykonanie s cianek czołowych przepusto w z elemento w prefabrycznych. 
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