Wroctaw, 19 czerwca 2020r.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Poliklinikg SPZOZ we Wroclawiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wroctaw

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA TRESC}
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawe tomografu komputerowego wraz z wyposazeniem
oraz wykonaniem niezbednych prac adaptacyjnych pomieszczen zwigzanych z wymiang tomografu -
znak sprawy 4WSzKzP.S7ZP.2612.38.2020

Zamawiajacy 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SP ZOZ we Wroctawiu dziatajgc na
podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) dalej Pzp informuje, ze wplynelo zapytanie o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia dalej SIWZ w ww. postgpowaniu przetargowym:

Pytanie nr 110:

Dotyczy: Zatacznik nr 6 do SIWZ, Czgé¢ 1

Z przedstawionej przez Zamawiajacego koncepcji, dokumentacji powykonawczej oraz wstepnej jej
analizy wynika, ze zakres prac przewidziany do wykonania w ramach dostosowania pomieszczeft do
potrzeb montazu nowego tomografu komputerowego zamyka si¢ w definicji remontu, w zwigzku z
czym nie ma formalnego wymogu opracowywania Projektu Budowlanego. Dlatego zwracamy sig
uprzejmg prosba o potwierdzenie, ze w takim wypadku Zamawiajacy zrezygnuje z wymogu
opracowanie tego typu dokumentacji projektowej oraz jej opiniowania w zakresie:

a. Sanitarnym przez Wojskowy Osrodek Medycyny Prewencyjnej, 50-981 Wroctaw, ul. Slezna 158.
b. Ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ppoz.

c. Bezpieczenstwa i higieny pracy przez rzeczoznawce BHP.

OdpowiedZ na pytanie nr 110: Zapisy SIWZ bez mian. Zamawiajgcy okreslil swoje wymagania
w SIWZ, istotnych postanowieniach umowy, Zalgczniku nr 6 do SIWZ Czes¢ 1, ust. 1 oraz ust, 2,
jak réwniez w pozostalych dokumentach zalaczonych do procedury przetargowej.

Pytanie nr 111:

Dotyczy: Zatacznik nr 6 do SIWZ, Czg$¢ 1

W nawigzaniu do pytania powyzej zwracamy si¢ do Zamawiajacego z uprzejma prosbg aby rozwazyt
mozliwo$¢ przeprowadzenia we wiasnym zakresie procedury administracyjnej polegajgcej na ztozeniu
we wiasciwym urzedzie ,,Zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych nie wymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowe”. Do zgloszenia Zamawiajacy méglby dofaczy¢ opublikowang w
ramach SIWZ koncepcje z opisem planowanych prac remontowych. W takiej sytuacji, w przypadku
braku sprzeciwu ze strony administracji panstwowej, do prac bedzie mozna przystgpi¢ po uptywie 21
dni od zlozenia zgloszenia w urzedzie.

Odpowiedz na pytanie nr 111: Wykonawca, wg zapiséw SIWZ, istotnych postanowien umowy,
Zalgcznika nr 6 do SIWZ Czesé I, ust. 1 oraz ust. 2, jak réwniez pozostalych dokumentach
zalgczonych do procedury przetargowej, jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procedur
administracyjnych polegajacych na zlozeniu dokumentacji w urzedzie.

Pytanie nr 112:

Dotyczy: Zatacznik nr 6 do SIWZ, Czes¢ 1

Z uwagi na ryczattowy charakter zamowienia publicznego/umowy zwracamy si¢ do Zamawiajgcego z
uprzejma prosba o usuniecie wymogu opracowania Kosztoryséw w zakresie zwigzanym z wymiang
Tomografu (Zatacznik nr 6 do SIWZ, Czgé¢ L, ust. 1, pkt.7).
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Odpowiedz na pytanie nr 112: Zamawiajacy podtrzymuje swoje wymagania zgodnie z zapisem
SIWZ (Zalgcznik nr 6 do SIWZ, Czesé 1, ust. 1, pkt.7) i oczekuje sporzadzenia kosztorysow w
postaci uproszczonej lub zestawienia robét z okresleniem ich wartosci.

Pytanie nr 113:

Dotyczy: Zatgcznik nr 6 do SIWZ, Czes$é 1

7 uwagi na oczekiwany przez Zamawiajacego termin realizacji umowy zwracamy si¢ z uprzejma
pro$ba, aby Zamawiajacy juz na tym etapie postgpowania, rozwazyl akceptacj¢ przedstawionej w
zlgczniku nr 1 do niniejszego zestawu pytafi koncepcji ustawienia nowego tomografu w istniejacej
pracowni pod wzgledem funkcjonalnym oraz BHP. Zaproponowane przez nas ustawienie nowego
urzgdzenia jest analogiczne jak tomografu istniejgcego. Gabaryty proponowanego przez nas nowego
tomografu komputerowego sa nieznacznie mniejsze.

Odpowiedz na pytanie nr 113: Zamawiajacy oczekuje przedlozenia koncepcji oraz pozostalych
wymaganych dokumentéw po zawarciu Umowy na realizacje zadania.

Pytanie nr 114:

Dotyczy: Zatgcznik nr 6 do SIWZ, Czegsé 1

W celu weryfikacji istniejagcych oston radiologicznych prosimy Zamawiajacego o opublikowanie
istniejacego projektu ochrony radiologicznej oraz podanie ilosci badan oraz srednich parametréw
ekspozycji dla nowego urzadzenia.

OdpowiedZz na pytanie nr 114: Zamawiajacy udzielil informacji w zalgczonym do procedury
przetargowej projekcie wykonawczym architektonicznym (cz. opisowa i graficzna). Srednia
warto$¢ ekspozycji zgodnie z mozliwosciami oferowanego aparatu, S$rednia ilo§¢ badan
tygodniowo 300 badan.

Pytanie nr 115:

Dotyczy: Zatacznik nr 6 do SIWZ, Czgsé¢ 1

W zwigzku z wymogiem zaprojektowania w pracowni TK czujek systemu sygnalizacji pozaru

prosimy o udzielenie nastgpujacych wyjasnien:

a. Czy obecnie w szpitalu istnieje system sygnalizacji pozaru?

b. Czy nowoprojektowane czujki sygnalizacji pozaru nalezy wpia¢ do istniejgcego systemu?

¢. Czy istniejacy system jest aktualnie na gwarancji?

d. Kto jest wykonawcg lub kto sie nim aktualnie opiekuje? — prosimy o podanie nazwy firmy oraz
osoby danych kontaktowych

e. Czy obecny system posiada mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe czujki?

Odpowiedz na pytanie nr 115: Przewiduje si¢ miejscowy montaz czujek autonomiczno-

optycznych typu jak np. Polon- Alfa, bez wpinania si¢ do istniejgcego systemu.

Pytanie nr 116:
Dotyczy: Zatacznik nr 6 do SIWZ, Czgé¢ 1
W zwigzku z konieczno$cig zaprojektowania nowego systemu kontroli zgodnie z przyjetym w szpitalu
standardem prosimy o podanie standardu, producenta i typu czytnikéw kart lub klawiatur.
OdpowiedZ na pytanie nr 116: Przyjete rozwiazania systemu zarzgdzania bezpieczenstwem
(SMS), ktérego cze§é stanowi system kontroli dostepu (SKD) oparto na platformie iProtect.
Instalacje SKD w zakresie urzadzen stanowig:

e Sterownik sieciowy PLUTO;

¢ Kontroler drzwiowy Orion;

e Czytniki SKD iCLAS w standardzie HID Seos 8k.

Pytanie nr 117:

Dotyczy: Zatgcznik nr 6 do SIWZ, Cze¢$¢ 1

Prosimy o wyjasnienie czy nowy system kontroli dostepu nalezy wpigé do jakiego systemu
centralnego czy ma on by¢ zbudowany w oparciu o urzadzenia dziatajace autonomicznie?

Odpowiedz na pytanie nr 117: Instalacja kontroli dost¢gpu ma zosta¢ wlaczona do
funkcjonujgcego systemu SMS (Security Management System). W systemie iProtect, instalacja
KD ma zosta¢ skonfigurowana i zwizualizowana w postaci graficznej, rejestrow zdarzen,
zgodnie z istniejacym standardem.
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Pytanie nr 118:

Dotyczy: Zatacznik nr 6 do SIWZ, Czgé¢ 1

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze istniejgca instalacja wentylacyjna jest sprawna i ze w
przypadku, gdy bedzie ona spelniata wymagania nowego urzadzenia, nie bedzie wymagat jej wymiany
na nowa.

OdpowiedZ na pytanie nr 118: Zgodnie z zapisami w zalgczniku nr 6 do SIWZ (III, pkt.5) -
przed przystapieniem do prac projektowych nalezy okresli¢ mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcej
instalacji (wykonanej w 2010r.) pod katem dostosowania pomieszczen do potrzeb nowego
tomografu. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ dokladng ekspertyze instalacji wentylacji oraz
instalacji klimatyzacji wraz z dokumentacja fotograficzna.

Pytanie nr 119:

Dotyczy: Zatacznik nr 6 do SIWZ, Czgsé 1

Obecnie instalacja klimatyzacji pomieszczefi zbudowana jest jako niezalezna od wentylacji z
wykorzystaniem klimakonwektoréw zasilanych przez agregat wody lodowej. Prosimy Zamawiajacego
o wyjasnienie czy wymaga wymiany urzadzen klimatyzacyjnych na nowe, czy tylko modernizacje
umozliwiajgcg regulacje temperatury niezaleznie w kazdym pomieszczeniu.

Odpowiedz na pytanie nr 119: Zamawiajacy informuje, Ze jezeli w wyniku przeprowadzanej
inwentaryzacji wyniknie potrzeba wymiany agregatu wody lodowej, nalezy agregat wymienic.

Pytanie nr 120:

Dotyczy: Zatacznik nr 6 do SIWZ, Czgs¢ 1

Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie czy wymaga wymiany istniejacego agregatu wody lodowej na
nowy.

Odpowiedz na pytanie nr 120: Zgodnie z zapisami w zalgczniku nr 6 do SIWZ (IIl, pkt.5) -
przed przystapieniem do prac projektowych nalezy okresli¢ mozliwo$¢ wykorzystania istniejacej
instalacji (wykonanej w 2010r.) pod katem dostosowania pomieszczen do potrzeb nowego
tomografu. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ dokladng ekspertyze¢ instalacji wentylacji oraz
instalacji klimatyzacji wraz z dokumentacjg fotograficzng.

Pytanie nr 121:

Dotyczy: Zatacznik nr 6 do SIWZ, Czes¢ 1

Prosimy Zamawiajgcego o rezygnacje z wymogu wykonania alternatywnego systemu chlodzenia
woda wodociggowa. Tomograf komputerowy nie wymaga ciaglego 24-godzinnego chiodzenia, a stabe
parametry wody wodociaggowej nie sag w stanie odebraé zyskow ciepta generowanych przez tomograf
komputerowy w czasie wykonywania badan diagnostycznych. Rozwigzanie, o ktérym mowa stosuje
sie w przypadku rezonanséw magnetycznych gdzie wymagane jest ciggle chlodzenia magnesu.
Odpowiedz na pytanie nr 121: Zamawiajgcy rezygnuje z wymdgu wykonania alternatywnego
systemu chlodzenia wodg wodociggows.

Pytanie nr 122:

Dotyczy zatagcznika nr 3 do SIWZ §1 ust. 4

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze w przypadku kiedy demontaz aparatu bgdzie po stronie
Wykonawcy, czas niezbedny do jego wykonania nie bgdzie wliczany do czasu realizacji umowy.
Przyblizony czas demontazu nieniszczgcego to ok. 5 dni roboczych.

Prosimy o potwierdzenie, ze magazynowanie tak zdemontowanego aparatu odbedzie si¢ na terenie
szpitala.

OdpowiedZ na pytanie nr 122: Demontaz aparatu planowany jest do realizacji na podstawie
odrebnej umowy i odbedzie si¢ w terminie ustalonym przez wszystkie strony i nie powinien
wplywaé na wydluzenie terminu wykonania prac w ramach postepowania nr
4WSzKzP.SZP.2612.38.2020. W przypadku braku ofert kupna aktualnie uzywanego aparatu
Zamawiajgcy poinformuje o tym dnia 26.06.2020 (na Platformie zakupowej) i w takim wypadku
Wykonawea powinien wliczy¢ koszty demontazu aparatu oraz transportu do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego w celu magazynowania. Magazynowanie aparatu odbedzie si¢
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie szpitala.
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Pytanie nr 123:

Dotyczy zatacznika nr 3 do SIWZ §1 ust. 4

Prosimy o wskazanie jakie elementy umowy nalezy wykona¢ w terminie okreslonym w §4 ust. 1
projektu umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 123: Nalezy wykonaé takie elementy umowy, aby mdgl zostaé
podpisany ,,Protokol odbioru koncowego” i ,,Protokol instalacji i przekazania/protokoél zdawcezo
— odbiorczy”

Pytanie nr 124:

Dotyczy zatacznika nr 3 do SIWZ § 21 ust. 5

Czy, ze wzgledu na oczekiwany przez Zamawiajacego krotki termin realizacji, Zamawiajacy wyrazi
zgode na modyfikacje zapisow §21 ust. 5 na: ,, Zamawiajgcy, w terminie 3 dni zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane. [...]"?
Odpowiedz na pytanie nr 124: Zamawiajacy modyfikuje zapis w zal. nr 3 do SIWZ §21 ust. 5 i
nadaje mu brzmienie:

»3. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzeienia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluiszy niz 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej oraz w przypadku
zamowien na roboty budowlane, dalszemu podwykonawcy.

3) jezeli wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub w prrypadku zaméwien na roboty budowlane
dalszemu podwykonawcy za realizacje czesci swiadczenia objetego umowq bedzie wyisze ni;
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za te czesé zamowienia.”

Pytanie nr 125:

Dotyczy zalgcznika nr 3 do SIWZ §21 ust. 6

Czy, ze wzgledu na oczekiwany przez Zamawiajacego krotki termin realizacji, Zamawiajgcy wyrazi
zgode na modyfikacje zapisow §21 ust. 6 na: ,, Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 3 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.”?

Odpowiedz na pytanie nr 125: Zamawiajacy modyfikuje zapis w zal. nr 3 do SIWZ §21 ust. 6 i
nadaje mu brzmienie:

»0. Niezgloszenie pisemnych zastrzeien do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.”

Sprostowanie — Zamawiajacy zmodyfikowal tresé¢ STIWZ w pi$mie ,,Wyjasnieniach i modyfikacji
tresci SIWZ” z dnia 18.06.2020r., poprzez wprowadzenie nowego punktu do zalgczniku nr 2 do
SIWZ (Aplikacje z jednym jednoczesnym dostepem) omylkowo nazywajac go pkt. 25 a jest to
pkt. 13 co wynika z zalgczonego pod modyfikacja fragmentu tabeli.

Wykonawca zobowiqzany jest do naniesienia dokonanych zmian w_tresci oferty. W razie zaoferowania
przedmiotu zamdwienia_innego ni_pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiajgcego w
wyniku wyjasniei _tresci SIWZ czy w_przypadku modyfikacji SIWZ Wykonawca zobowiqzany jest
do zaznaczenia grédla tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).
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