Zatacznik nr 3
Umowa projekt
Nr ZP.272.1......2024

Zawarta w dniu .... 2024 r. pomiedzy Gming Koronowo, NIP 554 25 54 358, REGON
092350665, z siedzibg w Koronowie przy ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo, zwang w
dalszej tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez Patryka Mikofajewskiego —
Burmistrza Koronowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marcina Ktodzinskiego,

a
............................... ) cerenreerrennennesresesseensennens Z SIEAZIDG W eiceiiiiieiecieeeceee, NIP e,
zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca.

W rezultacie wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji dla zadania inwestycyjnego p.n. ,,Przebudowa drogi gminnej
Witoldowo - Nowaczkowo”, oznaczonego numerem sprawy ZP.271.1.60.2023, na podstawie
zatgcznika nr 3 — Zadania inwestycyjne w 2023 roku do uchwaty nr LXXXV/743/2023 z dnia 29
listopada 2023 r. Dziat 600, Rozdziat 60016, § 6050 pozycja nr 39 — Przebudowa drogi gminne;j
Witoldowo — Nowaczkowo, oraz zatgcznika nr 2 Wykaz przedsiewzie¢ do Wieloletniej
Prognozy Finansowej pozycja nr 1.3.2.33 — Przebudowa drogi gminnej Witoldowo -
Nowaczkowo, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
(*zapis zostanie dostosowany do ztozonej oferty Wykonawcy)
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajgcych na przebudowie
drég gminnych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa drogi gminnej
Witoldowo - Nowaczkowo” w zakresie i na warunkach okreslonych w dokumentacji
przetargowej (w szczegdlnosci SWZ, zatacznikach do SWZ, dokumentacji projektowej,
decyzjach administracyjnych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych) oraz ofercie Wykonawcy.
2. Opis przedmiotu zamowienia:
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego,
poboczy z ttucznia kamiennego, budowa zjazdow z betonu asfaltowego.
1) W skfad prac wchodzi:

a) prace przygotowawcze,

b) wycinka drzew i krzewoéw,

c) wykonanie nasadzen zastepczych drzew i krzewoéw,

d) wymiana konstrukcji przelotowych na stupach linii napowietrznej SN,

e) korytowanie wykonywane mechaniczne,

f) regulacja pionowa studzienek,

g) wykonanie stabilizacji gruntu cementem,

h) wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego,

i) wykonanie nawierzchni jezdni i zjazddw z betonu asfaltowego,

j) wykonanie poboczy z ttucznia kamiennego,

k) wprowadzenie statej oraz tymczasowej organizacji ruchu,



[) inwentaryzacja powykonawcza.
2) Zestawienie powierzchni zabudowy:
Powierzchnia catkowita terenu objetego projektowang inwestycjg wynosi:

a) projektowana jezdnia o nawierzchni asfaltowych - 10 700,00 m?
b) projektowane pobocza -3000,00 m?
c) projektowane zjazdy asfaltowe - 181,00 m?

3) Parametry techniczne drogi:
a) kategoria ruchu —KR2,
b) klasa drogi — L (droga lokalna),
c) predkos¢ projektowa — Vp=40 km/h,
d) szerokos¢ jezdni—5,00 m,
e) szeroko$é poboczy —2 x 0,75 m,
f) pochylenia poprzeczne jezdni — daszkowe 2%,
g) szeroko$c¢ zjazdéw — 5,00 m
4) Konstrukcja:
Jezdnia:

cm,
d) warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa — grubos¢ 15 cm,
e) profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.
Zjazdy:

e) profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.
Pobocze:

c) profilowane i zageszczone podtoze gruntowe.
5) Odwodnienie:
Odwodnienie drogi jest powierzchniowe, z odprowadzeniem wody deszczowej do
granicy pasa drogowego.
6) Kanalizacja deszczowa:
Nie przewiduje sie kanalizacji deszczowej.
7) Sie¢ telekomunikacyjna:
Nie planuje sie budowy kanatu technologicznego.
8) Sied elektroenergetyczna:
Wymiana istniejgcych konstrukcji przelotowych na stupach linii napowietrznej SN
oraz podtgczenie konstrukcji metalowe] do istniejgcego uziemienia stupa.



9) Wycene robot przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Projektem budowlanym”. Dodatkowo nalezy
przy wycenie wzig¢ po uwage:

a) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, zapewnienia znakéw niezbednych
do wprowadzenia oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, zgodnie z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji
ruchu wraz z ich ustawieniem i demontazem,

b) wprowadzenie statej organizacji ruchu.

4. Zakres robot szczegétowo okresla SWZ oraz dokumentacja projektowa pn. ,,Przebudowa
drogi gminnej Witoldowo - Nowaczkowo”, sporzadzona przez Biuro Projektowe Renata
Krajczewska-Jedrusiak, Zwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubiers Kujawski, NIP: 4660164230, tel.
501655016.

5. Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie wspodtdziataé przy wykonaniu umowy
w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej realizacji zamdwienia oraz zobowigzujg
sie dziata¢ niezwtocznie przestrzegajgc obowigzujgce przepisy i ustalone zwyczaje.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony $rodowiska.

§2
Termin wykonania

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 8 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, z uwagi na
wystgpienie okolicznosci przewidzianych w § 19 wust. 2 pkt 3 umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego ztozenia, przed uptywem terminu umownego,
stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznos$ci faktyczne uzasadniajgce
zmiane terminu umownego.

§3
Oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ wraz z zatgcznikami, dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, nie
wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne i sprzetowe oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie
ze ztozong oferta.
3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy/Zamawiajgcego
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
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nalezy:

1) dostarczenie Zamawiajgcemu:

a) w dniu podpisania umowy oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
uwierzytelnionej kopii zaswiadczenia wtasciwej izby samorzadu zawodowego
potwierdzajgcego wpis ww. osoby na liste cztonkéw tej izby i uwierzytelnionej kopii
uprawnien budowlanych,

b) petnych kosztoryséw ofertowych opracowanych metodg szczegétowa (z zestawieniem
robocizny, materiatu i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a takze z pokazaniem
parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu), ktérych taczna cena
catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie. Kosztorysy nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format
pliku ath i pdf) w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. tgczna wartos¢ kosztoryséw
musi odpowiadac cenie oferty,

c) harmonogramu rzeczowo - finansowego (uzgodnionego z Zamawiajgcym) do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
(harmonogram rzeczowo — finansowy powinien zawiera¢ elementy opisane i wyliczone
w kosztorysie ofertowym). Na wniosek Wykonawcy harmonogram rzeczowo -
finansowy moze by¢ aktualizowany, za zgodg Zamawiajgcego,

d) na kazde wezwanie zamawiajgcego, w trakcie realizacji zamdwienia, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ppkt 31 czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:

- oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

- oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

- poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem, zanonimizowanych uméw o prace
zatrudnionych pracownikéw (zanonimizowane tj. zawierajgce tylko nazwe pracodawcy,
imie, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy), zawierajgce informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika,

2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy,

3) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

4) zorganizowanie zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wifasnych wraz
z zabezpieczeniem dostawy medidw niezbednych do funkcjonowania (zapewnienie
dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci) oraz wykonanie
wszelkich prac porzadkowych zwigzanych z zakoriczeniem realizacji przedmiotu
zamowienia;

5) wtasciwe zabezpieczenie wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

6) ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 02.108.953) oraz dokonywanie



stosownych zmian w tresci tablicy,

7) dostarczenie, montaz, wykorzystanie i demontaz wszelkiego rodzaju sprzetu, narzedzi
i urzagdzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu umowy;

8) przygotowanie wniosku i uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego, gdy zajdzie taka
koniecznos¢ dla zrealizowania budowy;

9) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym;

10) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robét, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

11) utrzymanie porzadku na budowie w czasie realizacji inwestycji;

12) wykonanie Planu Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

13) wprowadzenie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu; Zapewnienie znakdéw
niezbednych do wprowadzenia oznakowania tymczasowe] organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
wraz z ich ustawieniem i demontazem,

14) wprowadzenie i wykonanie statej organizacji ruchu,

15) uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego
przez Zamawiajgcego oraz przekazywanie Zamawiajagcemu na biezgco certyfikatow na
znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobdw z polskg lub europejska normg,
aprobat technicznych dla tych materiatéw oraz gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzgdzen i sprzetu;

16) przeprowadzenie wszelkich wymaganych badan, pomiaréw i sprawdzen w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérych kierownik budowy powiadomi wpisem
do dziennika budowy nie pdzniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania
préb, badan i sprawdzen oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach.
Protokoty badan i sprawdzen muszg by¢ zakoriczone wynikiem pozytywnym;

17) informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach,
ktore moga wptyngé na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajacych, o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do
dziennika budowy nie pbiniej niz w terminie 5 dni roboczych przed ich
zakryciem/zaniknieciem;

18) wykonanie na wtasny koszt odkrywki elementéw robdét budzacych watpliwosé w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem;

19) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatéw odpadowych zgodnie
z obowigzujacymi w tej materii przepisami,

20) dokonanie odbudowy nawierzchni z ewentualng wymiang gruntu w przypadku
zaistnienia takiej okoliczno$ci (osiggniecie odpowiedniego stopnia zageszczenia),

21) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robét;

22) wyrownanie i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robdt, odtworzenie ewentualnie
uszkodzonych nawierzchni lub obiektdw sgsiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia
budowy;

23) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy oraz sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie pisemnej i w 1 egz. w formie



elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD,
24) dostarczenie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robdt (nie pdzniej niz 5 dni roboczych po
zgtoszeniu robot do odbioru), dokumentacji odbiorowej, obejmujacej:

a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystgpia w trakcie budowy); potwierdzonymi podpisem przez projektantéw
branzowych;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z potwierdzeniem Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy o przyjeciu ww. dokumentu do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

d) inne protokoty odbioréw technicznych (oryginaty);

e) atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoty badan, préb
i sprawdzen, $wiadectwa jakosci,

f) oryginat dziennika budowy.

25) zapewnienie kompleksowe] koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

26) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robdét oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatta, znakéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw
szczegotowych,

27) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw robdt, ustug i dostaw,

28) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

29) sktadanie wnioskow o akceptacje przez Zamawiajgcego planowanych do wbudowania
materiatdw i urzadzen oraz uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed
wbudowaniem, udzielanego przez Zamawiajgcego oraz przekazywanie Zamawiajgcemu
na biezaco certyfikatow na znak bezpieczerstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z
polska lub europejska normg, aprobat technicznych dla tych materiatéw oraz gwarancji
producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu,

30) S$cista wspdtpraca i koordynacja robdt (na kazdym etapie realizacji inwestycji)
z Wydziatem Inwestycji i Remontéw Urzedu Miejskiego w Koronowie,

31) Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb, wszedzie tam, gdzie wykonywanie
czynnosci wynikajacych z SWZ, w tym z opisu przedmiotu zaméwienia, niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia, polegajgce na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510
ze zm., dalej kp.).

Przedmiotowy wymaég dotyczy zwtaszcza oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z:
- obstugg sprzetu mechanicznego
- wykonywaniem prac w zakresie podbudowy drogi i nawierzchni z betonu asfaltowego,



- robotami brukarskimi,

- wykonanie prac w zakresie instalacji sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich
0s0b, ktdre wykonujg prace w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

33) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody spowodowane podczas
wykonywania robdt,

34) udokumentowanie istniejgcego stanu technicznego ogrodzen posesji sgsiadujacych z
inwestycja (wykona¢ dokumentacje fotograficzng). Komplet dokumentéw nalezy
dostarczy¢ do Zamawiajgcego na ptycie CD Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od
podpisania umowy. W trakcie realizacji robot Wykonawca ma obowigzek bezwzglednie
prowadzi¢ staty monitoring stanu technicznego sasiadujacej zabudowy i go
dokumentowaé. Dokumenty Wykonawca dostarczy na Zzyczenie Zamawiajgcego,
ostateczny komplet dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu
odbioru koncowego,

35) ponoszenie kosztéw ewentualnych napraw uszkodzen w ogrodzeniach powstatych w
wyniku prowadzonych prac zwigzanych z nalezytym wykonaniem zadania
inwestycyjnego;

36) wspotpraca z zarzadem drég gminnych (Zaktadem Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z 0.0.) oraz gestorami sieci,

37) poniesienie wszystkich kosztéw niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, w tym z uwzglednieniem skutkéw wzrostu cen towardw i ustug
konsumpcyjnych do korca realizacji przedmiotu zamdwienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajacego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1) wskazanie inspektora nadzoru budowlanego,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 6,

3) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

4) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego faktur,

5) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowe;j i Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych wraz z decyzjami o pozwoleniu na budowe oraz dziennika
budowy,

6) dokonanie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego wykonanych robét.

§5

Przedstawiciele stron Wykonawcy/Zamawiajacego
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego - koordynatorem bedzie:
- p. Pawet Rojek, tel. 52 382 64 51, e-mail: pawet.rojek@um.koronowo.pl .
2. Funkcje kierownika budowy petnié bedzie:
e ———— — posiadajagcy uprawnienia budowlane nr........eeneeninenienns - w
specjalnosci inzynieryjnej drogowe] bez ograniczen.
3. Funkcje kierownika robot budowlanych petni¢ bedzie:
— ———— - posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi Nr .......coeeeeevecieeeeeene, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych (kierownik robét).
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4. Zamawiajgcy powotuje uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie:
a) Inspektora Nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci: inzynieryjnej drogowej: ..........cceeeee.. - Nruprawnien
budowlanych ........cccceveivininennen.
oraz

b) Inspektora Nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
oraz elektroenergetycznych: ......cccoevevvevvevevevenenne, = NP UPFAWNIENA .o
3. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy m.in. potwierdzenie stanu zaawansowania
i wartosci robot w okresie rozliczeniowym, niezwtoczny odbiér koricowy przedmiotu umowy
oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktorg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, jezeli w ocenie
Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w
szczegolnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,
5. Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zadania, o ktérym
mowa w ust. 4 wyznaczy osobe ktéra posiada wymagane uprawnienia okreslone w
ogtoszeniu o zamdwieniu lub odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktorg postuguje sie
przy realizacji zamdwienia.

§6
Przekazanie terenu budowy
1. W zwigzku z art. 22 pkt 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie
ustalonym Zamawiajacy protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w
rozumieniu art. 3 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2023
poz. 682 ze zm.).
2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy, natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem przewidzianym w ofercie:
1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,
2) zamontuje na witasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, stosownie do potrzeb,
3) wykona, a po zakoniczeniu robdét zdemontuje zaplecze budowy jak réwniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy.
4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego Smieci i inne odpady powstate podczas
wykonywania robdt do czasu catkowitego ich usuniecia.

§7
Zabezpieczenie terenu budowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swdj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢ ochrone



11.

12.

przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (bhp).

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu nie pdézniej niz w terminie zakonczenia czynnosci
odbiorowych (w dacie podpisana protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatédw i urzadzen

wfasnych.

. Materiaty i urzagdzenia o ktérych mowa w ust. 5 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdw

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentacji
projektowej, co do jakosci.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ (przed wbudowaniem) w stosunku do wszystkich

materiatdw (urzadzen) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentéw
(aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowa deklaracje zgodnosci, znak
budowlany itp. dokumenty).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw.

. Badania o ktérych mowa w ust. 4 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
10.

Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktére nie byty przewidziane umowsg,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzié te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan dodatkowych okaze sie, ze zastosowane
materiaty, urzagdzenia badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowag, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty,
urzadzenia badz wykonanie robdt sg zgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robét, wymagajace
wywozu, bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jako wytwarzajacy odpady
zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajacych z ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) oraz ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdin. zm.). Wykonawca w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpaddw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonywania odbioru korncowego przedmiotu umowy.

§8
Ubezpieczenie terenu budowy

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robdt, z tytutu szkdd, ktére moga



zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robdt — od kradziezy, ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robdét — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczacych pracownikéw i osdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Niezaleznie od zawarcia umow ubezpieczeniowych Wykonawca oswiadcza, ze posiada
opfacong polise ubezpieczenia dziatalnosci zawodowej lub inny dokument potwierdzajacy
posiadanie ubezpieczenia dziatalno$ci zawodowej odnosnie wszystkich ryzyk zwigzanych
z prowadzeniem robdt na odpowiednig sume, adekwatng do wartosci podejmowanej
umowy co najmniej w zakresie jak wyzej.

4. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat przy realizacji Umowy z Podwykonawcow, polisy
ubezpieczeniowe muszg réwniez obejmowac tych Podwykonawcow.

6. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedstawi aktualng polise
ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

§9
Podwykonawstwo

(tres¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio dla statusu wykonawcy np.:
gdy wspdlnie lub pojedynczo ubiegali sie o udzielenie zamdéwienia)

1. Wykonawca *wskazat/*nie wskazat w tresci oferty cze$¢ zamodwienia, ktérego wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 uPzp.
2. *W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajacy pod nazwa:

1) e wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z ........ccccceevveueneeee.
2) s wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z ..........ccceevueuneeee.
3) s wykona roboty*/ustugi*/dostawy* zwigzane z .......cccceeeeeeenennes

*W zwigzku z ust. 1 Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wiasnymi.

3. *W przypadku zamiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na
ktorego zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w rezultacie ktdrego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia
stanowigcego przedmiot umowy.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie
robot zamierzajagcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo w zakresie robét, jest
zobowigzany w trakcie realizacji umowy do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, z zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
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5. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien
zawiera¢ zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgca do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie wykonawcy, wraz z czesciag dokumentacji dotyczaca
wykonania robodt, ktére majg byé realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji.

6. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty, ustugi lub dostawy.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosownych zapisdw zobowigzujgcych podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich oséb, ktére wykonujg prace w sposéb okreslony w art. 22 ust. 1 Kodeksu
pracy, zgodnie z rozdziatem Il pkt 12 SWZ.

10. Zamawiajacy, w terminie 10 dni od dnia przedtozenia tego projektu, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp,

4) postanowienie umowy nie okreslajg stron, pomiedzy ktérymi umowa jest zawierana,

5) postanowienia umowy nie wskazujg wartosci wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

6) postanowienia umowy uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce zaptaty od Zamawiajgcego za
wykonany zakres robdt,

7) postanowienia umowy przewidujg termin realizacji dtuiszy niz termin okreslony
W umowie z Zamawiajgcym.

11. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 10, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia
przedtozenia tego projektu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedfozenia zgtasza w formie pisemne] pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 10.

14. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w pkt. 13, do przedtozonej umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od
dnia jej przedtozenia, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartos$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego. Wyitaczenie o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

16. W przypadku o ktéorym mowa w pkt. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rdwniez wykonawcy.

17. W przypadkach, o ktérym mowa w pkt. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenie faktury badz rachunku, Zamawiajgcy informuje o
tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

19. Powyisze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$é za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

21. W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien
zapewnié, aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robét, ustug,
dostaw wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia Wykonawcy
przypadajacego na ten zakres robdt, ustug i dostaw w umowie.

22. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
w umowach z nimi zawartych — Wykonawca powinien zabezpieczy¢ w umowach
o podwykonawstwo swoje roszczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania powierzonego im zakresu ustug, dostaw i robdt stanowigcych przedmiot
umowy o podwykonawstwo.

23. Wykonawca zapewni ustalone w umowie z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/robét, aby nie byt
on krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

24. Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione przez
Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktorg Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

25. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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26.

27.

28.

29.

4.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ do Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw
wykonanych przez nich robét, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbidr
wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nastepuje z chwilg
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Protokot dotyczacy zakresu robot oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania
zaptaty wynagrodzenia.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy

. Strony ustalajg, Zze obowigzujgcq ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie

ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 k.c.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza sie
kwotga brutto w wysokosci: .......cccceceenenee zt (stownie: .....ccccceeeeieieieeeeseeeeee.. Zfotych
.../100). Powyzsza kwota obejmuje nalezny podatek VAT.

. Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z

realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢:

1) wykonania robdét zamiennych (w tym w zwigzku ze zmiang materiatu budowlanego)

w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektows,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),
3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3

6.

uPzp.

. Sytuacje o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu uzasadniajgcego

wykonanie robét lub zaniechania robét (protokét koniecznosci) przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika budowy/robét i Zamawiajgcego, a w przypadku zmian istotnych réwniez przez
projektanta.

W sytuacji, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robét wynikajgcy z okreslonej sytuacji
zostanie wylfgczony spod wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym
kosztorysem, sporzadzonym z zachowaniem sktadnikow cenotwérczych wynikajgcych z
kosztorysu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz publikowanych w wydawnictwie
OWEOB PROMOCIJA Sp.zo.0.,Sekocenbud” w okresie wykonania robét.

. Protokét, o ktérym mowa w ust. 5 akceptuje Kierownik Zamawiajgcego.
. Wystgpienie sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
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do umowy zmniejszajgcego/zwiekszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy i tym samym
warto$¢ przedmiotu umowy. Strony zastrzegaja, ze obnizenie wynagrodzenia ryczattowego
wskazanego w ust. 2 w zwigzku z zastosowaniem postanowienia z ust. 6 nie przekroczy
15%.

9. Nie przewiduje sie zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamdwienia.

§11

Nalezyte zabezpieczenie wykonania umowy
( tres¢ § 12 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do oferty wykonawcy)

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ... w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego ogétem, tj.:
...................... zt (stownie: ... eneeene.. Ztotych L../100).

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢é na rachunek bankowy
Zamawiajgcego — GMINA KOrONOWO .....ccceeveiiivieieirieeie e e st

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na jedng lub kilka form o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp, pod warunkiem
zachowania ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz
z tytutu nieusuniecia lub niewtfasciwego usuniecia wad i/lub usterek stwierdzonych
w okresie rekojmi za wady lub gwarancji,

2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe] za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy w terminie:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego przedmiotu zamowienia, tj. od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktédrym uptywa okres
rekojmi lub gwarancji za wady.

5. W przypadku zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz, okres ich obowigzywania nie
moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 4. W przypadku zamiaru przedfuzenia
terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bytby krétszy anizeli terminy wynikajgce z ust.
4, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy zobowigzany jest
do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w ten sposdb, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminem wynikajacym z
ust. 4 i przedfozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego to przedtuzenie.

6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej
lub gwarancji ubezpieczeniowej, z tresci tych gwarancji musi w szczegdlnosci
jednoznacznie wynikac:

a) nazwa Wykonawcy i jego siedzibe (adres),

b) nazwa Beneficjenta (Zamawiajgcego),

c) nazwa Gwaranta lub Poreczyciela,

d) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg,
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e) sformutowanie zobowigzania gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zamawiajgcego, zawierajgce oswiadczenie ze
Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie wynikajagcym z umowy lub
wykonat zaméwienie objete umowa z nienalezytg starannoscia,

f) termin obowigzywania gwarancji,

Gwarant nie moze takze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek

dodatkowych warunkdw przez Zamawiajgcego lub tez od przedtozenia jakiejkolwiek

dokumentacji. W przypadku przedtozenia gwarancji nie zawierajgcej wymienionych
elementéw, badz posiadajace] jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia, Zamawiajgcy uzna,
ze Wykonawca nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwtoke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, ¢ umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
o ktorym mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy
Wykonawcy, nieprzekraczajacg 30 dni - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
o ktorym mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) z winy
Wykonawcy przekraczajgcg 30 dni - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego o
ktérym mowa w § 10 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
lub gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego o ktéorym mowa w § 10
ust. 2 za przedmiot odbioru za kazdy dziend zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego do
usuniecia wad,

e) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét tj. bez uzasadnionego
powodu — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 10 ust. 2
za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

f) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron w catosci albo w czesci w
nastepstwie okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego o ktéorym mowa w § 10 ust. 2,

g) za brak zaptaty lub nieterminowgq zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa w § 10 ust. 2,

h) za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego o ktorym mowa w § 10 ust. 2,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego o
ktorym mowa w § 10 ust. 2,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 10 ust. 2,
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k) za wbudowanie materiatbw niezgodnych z dokumentacjg projektowg
i niezatwierdzonych przez Zamawiajacego w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego
o ktérym mowa w § 10 ust. 2,

[) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonywania, w wysokosci 5.000,00 ztotych

t) z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 4 ust. 1 pkt 30
niniejszej umowy - w wysokosci 1.000,00 zf za kazdy stwierdzony przypadek,

m) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 30) niniejszej
umowy 0s06b niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej
samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona
na podstawie umowy o prace).

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit: a-m bedg potracane z wynagrodzenia umownego
o ktérym mowa w § 10 ust. 2 i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktéorym mowa w § 11.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:

a) zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

b) odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, w catosci albo w czesci w
nastepstwie okolicznosci za ktére Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$é (z
wyfaczeniem odstgpienia od umowy wskazanego w § 18 ust. 1 pkt 1) w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 10 ust. 2.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniu,

2) za kazdy nastepny dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié strony nie moze

przekroczy¢ 30% wysokosci wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 10 ust. 2.

§13
Odbiér przedmiotu umowy
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.
2. Kierownik budowy (koordynator) po zakonczeniu robdét zgtosi przedmiot umowy
do koricowego odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie procedure odbiorowg w ciggu 14 dni od daty
zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i/lub usterki, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
przedmiotu umowy,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
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przedmiot do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 10 ust. 2),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét koicowego odbioru
przedmiotu umowy zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru,
a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sdb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowywanych przez Wykonawce i dokumentéw przy
odbiorze,

5) przekazanych Zamawiajgcemu wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robodt
podlegajgcych odbiorowi, w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianego w
umowie obiektu budowlanego (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie,
nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegélnosci zgodnosci wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno —
budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie
majacych charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktére to Zamawiajgcy uznat
jako nie nadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych w odbiorze.

6. Integralng czescig protokotu odbioru koricowego stanowi¢ bedg dokumenty (atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw), swiadczgce o dopuszczeniu
zastosowanych materiatébw do obrotu stosowania w budownictwie, oswiadczenie
kierownika budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajgcy sposéb
zagospodarowania odpadéw powstatych przy realizacji zamédwienia.

7. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majgcych charakteru wad istotnych, jest
réwnoznaczne ze spisaniem protokofu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich
usuniecia podpisanie protokotu.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu ujawnionych
przy odbiorze rob6t wad oraz zagdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio roboét jako wadliwych.

9. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdt stanowi podstawe
podpisania protokotu.

10. Protokot podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci

odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

11. Podpisanie protokotu nie jest jednoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, moga ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w
czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

12. Po podpisaniu protokotu, protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przedmiotu umowy
w tym stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji rozpoczynajg swadj bieg
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terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 12 umowy.

13. W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do czynnosci odbiorowych
W wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo jednokrotnego odbioru i podpisania
odbioru.

8§14

Rekojmia i gwarancja jakosci
(*termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego
na podstawie oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca ponosi wobec Zmawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ......... miesiecy liczgc od daty obioru koricowego robdét, na
zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

(okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady jest tozsamy z zaoferowanym przez
Wykonawce okresem gwarancji. Okres rekojmi zostaje wiec rozszerzony analogicznie do
zaoferowanego okresu gwarancji).

2. Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela w tym okresie gwarancji, w ramach ktoérej
przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji
wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgcych wptyw na trwatos$¢ przedmiotu
umowy — zatgcznik do umowy — warunki gwarancji.

3. Zamawiajacy lub uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego
przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,
obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie,
niezwfocznie po jej stwierdzeniu.

4. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptfatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady (w tym
poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazaja bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych, lub jezeli usuniecie wad nie jest mozliwe
w terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno — organizacyjne
Wykonawcy w innym, ustalonym terminie.

5. Po bezskutecznym uptywie terminéw ustalonych w ust. 4 uwaza sie, ze Zzadanie

Zamawiajgcego Wykonawca uznat za uzasadnione.

6. Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru
koricowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

7. W przypadku gdy Wykonaweca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
przepisdow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci usuniecia wad
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

8. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petniej wysokosci na zasadach ogélnych okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

9. Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy na 8 tygodni przed uptywem
okresu rekojmi, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie (najpdzniej
na 2 tygodnie przed uptywem okresu udzielonej rekojmi lub w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad) w ramach udzielonej rekojmi.

10. Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na
dzien ich usuniecia, zostanie sporzadzony przez strony stosowny protokét wykonania
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obowigzkow wynikajgcych z rekojmi.

§15
Warunki ptatnosci
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac fakturami
czesciowymi oraz fakturg koncowa.
2. taczna wartosc¢ faktur czesciowych nie moze przekroczyé 80% wartosci niniejszej umowy.
3. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ beda podpisane przez
Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru inwestorskiego i potwierdzone przez Zamawiajgcego
protokoty:
1) w zakresie faktur czesciowych — protokét stanu i wartosci robdt, wykonywanych w
okresie rozliczeniowym,
2) w zakresie faktury koncowej — protokét koncowego odbioru robdt bez wad i usterek.
4. Termin pfatnosci:
1) faktury czesciowej wynosi do 30 dni, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury,
2) faktury koricowej wynosi do 30 dni, liczagc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury.
5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat pfatnosci za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (nie dotyczy oséb
fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej).
6. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym, stuzgcym wytgcznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej (dotyczy to oséb fizycznych prowadzacych dziatalnosé
gospodarczy).
7. Ptatnosci beda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym
w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie
ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie
na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.
8. Strony postanawiajg, ze termin zapfaty faktury podwykonawcy, dalszego podwykonawcy
nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.
9. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, warunkiem
zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg przedstawione Zamawiajgcemu, jako
zatgcznik do faktury VAT:
1) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcdow lub dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,
2) kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow albo sporzgdzone nie wiecej niz 3 dni przez uptywem
terminu ptatnosci oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub Podwykonawcow.
10. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdw, o ktdrych mowa w ust.
9 pkt. 1 i 2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
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wymagan, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 1 i 2, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
11. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczagcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami
o ptatnosé.
12. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
13. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 12 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zapftaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
16. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag do informacji Zamawiajgcego
o bezposredniej zaptacie — Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnosc sie
nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
17. W zwigzku z ust. 16 pkt 3 — Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
18. Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dofaczy oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu
zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koricows.
19. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na konto bankowe wskazane
na fakturach VAT.
20. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§16

Cesja
1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy lub jej
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czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z niniejszej umowy lub udziatu w niej na osoby
trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkédw konsorcjum.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg traktowane jako sprzeczne z niniejsza umowa i bezskuteczne
wzgledem Zamawiajgcego.

§17
Zmiany umowy
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowie zawartej
umowy.
2. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ w przypadku:
1) gdy wystgpia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 uPzp.
2) w zakresie zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze wartos$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a wartosc
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych stawek;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartosé¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamoéwienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne Ilub zdrowotne,
z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0osdb bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamodwienie;
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w
odniesieniu do 0sdb bezposrednio wykonujacych niniejsze zamdwienie;

3) w zakresie zmiany terminu realizacji zamodwienia, jego przedtuzenie moze nastgpic
w przypadku:
a) wystgpienia zdarzen o charakterze katastrofalnych dziatann przyrody oraz zdarzen
nadzwyczajnych;
b) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérag nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne
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od zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wifadzy iadministracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajacg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej;

c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prawidfowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w okresie
dtuzszym niz 3 dni kalendarzowe - potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego
wydrukéw raportéw historii pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajgca
okresowi wstrzymania robot budowlanych;

d) wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

e) koniecznosci wykonania zamoéwienia dodatkowego lub robét zamiennych (do ktérych
wykonania konieczna jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako
wykonanie przez Wykonawce zamodwienia podstawowego w sposdb odmienny od
sposobu okreslonego w niniejszej umowie, z zastrzezeniem ust. 7;

f) wystgpienia okoliczno$ci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego, koniecznos¢ usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz tez, gdy nastgpi odmowa
wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

g) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robét;

h) innych okolicznosci, niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy.

3. W zwigzku z ust. 2 pkt. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem terminu
umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci faktyczne
uzasadniajgce zmiane terminu umownego.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony niniejszej umowy.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 ppkt 2) lit. a-d, mogg by¢ wprowadzone wytgcznie
wtedy, gdy majg one wplyw na koszty wykonania zamodwienia przez wykonawce.
W przypadku ich wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego z pisemnym
wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajagc odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce zasadnos$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad
wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu
wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany. Zmiana wynagrodzenia dotyczy
wytgcznie tej czesci wynagrodzenia o ktérym mowa w § 10 ust. 2, ktéra nie zostata jeszcze
wyptacona Wykonawcy z tytutu ptatnosci cze$ciowych, o ktérych mowa w § 15.

6. Koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit e, zachodzi
w sytuacji, gdy:

a) materiaty budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamdwienia, nie
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mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

b) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepisdw prawa
budowlanego,

c) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

d) w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane.

7. Zmiana o0s6b przewidzianych do realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w § 5 niniejszej
umowy, moze nastgpic¢ tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych réwnorzednych lub
wyzszych do kwalifikacji, ktére podlegaty ocenie.

8. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktow miedzy stronami niniejszej umowy a do jej przeprowadzenia wystarczy
poinformowanie drugiej strony umowy na pismie.

9. Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystgpi¢ zardwno Wykonawca,

jak i Zamawiajgcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej

zmianie siedziby, podmiotu, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

§18
Waloryzacja wynagrodzenia.

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 439 ust. 1-4 uPzp, w przypadku zmiany cen materiatéow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, na pisemny wniosek Wykonawcy zwaloryzuje
wynagrodzenie Wykonawcy, wedfug ponizszych zasad:
1) Sposdb ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
a) Wynagrodzenie bedzie zmieniane w oparciu o procentowy wskaznik zmiany cen
materiatéw lub kosztéw ustalany w oparciu o srednie ceny publikowane przez wydawnictwo
SEKOCENBUD w poréwnaniu ze wskaznikiem z analogicznego miesigca roku poprzedniego;
b) W przypadku gdyby w/w wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie inny,
najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.
2) Sposdb waloryzacji wartos¢ zamédwienia:
a) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy,
wykaz materiatdw i ustug (pracy sprzetu) majacych zasadniczy wptyw na wartosc
zamowienia, ktéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedzie stanowit podstawe do
waloryzacji;
b) Zamawiajgcy uwzgledni wniosek o waloryzacje, pod warunkiem ze:

e Odnosit sie bedzie do materiatow ujetych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego

wykazie o ktérym mowa powyzej,
e Wartos¢ zmiany bedzie nie mniejsza niz 5 % dla poszczegdlnej pozycji ujetej w
wykazie o ktérym mowa powyzej,

c¢) Wykonawca zobowigzany jest uzasadni¢ wniosek o waloryzacje przedstawiajac
Zamawiajgcemu szczegdtowq kalkulacje kosztéw wedtug stanu sprzed danej zmiany cen
materiatow i kosztéw oraz szczegétowa kalkulacje kosztow wedtug stanu po zmianie, oraz
wskaze kwote, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie.
d) Zamawiajgcy ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji, w szczegélnosci przez
zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez zgtoszenie zastrzezen,
wskazanie omytek rachunkowych lub zadanie wyjasnien co do poszczegdlnych elementéw
kalkulacji.
3) Okresy, w ktérych moze nastepowac zmiana wynagrodzenia:
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a) Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie 6
miesiecy od dnia zawarcia umowy.
b) Waloryzacji podlegac¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie za roboty niewykonane po uptywie
w/w okresu i nie czesciej niz jeden raz w okresie trwania umowy.
c) Wykonawca nie moze ztozy¢ wniosku o waloryzacje w terminie pdzniejszym niz 1 miesiac
przed umownym terminem zakonczenia robot.
d) Termin na rozpatrzenie wniosku przez Zamawiajgcego wynosi 30 dni od dnia wptyniecia
do Zamawiajgcego wniosku;
4) Sumaryczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji moze wynosic¢
maksymalnie 2,5 % kwoty okreslonej w § 10 ust. 2;
5) Zmiana wysokosci wynagrodzenia wskutek dokonanej waloryzacji wymaga zawarcia
aneksu pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg;
2. Przez zmiane ceny materiatdow lub kosztdw rozumie sie wzrost jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie;
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w
przypadku obnizenia cen zgodnie ze wskaznikiem wskazanym w § 18 ust. 1 pkt 1);
4. Na wniosek Zamawiajgcego w przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionej w § 18 pkt
3, Wykonawca w terminie 14 dni zobowigzany jest do przedstawienia szczegétowej kalkulacji
kosztow o ktoérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 2 lit. a) oraz do wskazania kwoty, o jaka
wynagrodzenie powinno ulec zmianie.
5. Akceptacja przez Zamawiajacego przedstawionych szczegétowych kalkulacji kosztéow
nastgpi zgodnie z zasadami okreslonymi w § 18 ust. 1 pkt 2 lit. d).
6. W przypadku gdy umowa zostata zawarta po uptywie terminu 180 dni od dnia uptywu
terminu sktadania oferty poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien
otwarcia oferty, w takim przypadku pierwsza waloryzacja moze odby¢ sie nie wczesniej niz
po uptywie 12 miesiecy od dnia otwarcia oferty.
§19

Odstapienie od umowy
Oprdécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu. Wykonawca moze zgda¢ w takim przypadku wyfgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPzp. Odstgpienie
nastepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy;

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
uPzp;

c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatdw,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
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3.

4.

to, ze zamawiajacy udzielit zamodwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) w przypadku zamiaru ztozenia lub ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

5) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 2 tygodnie i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy dodatkowego wezwania;

6) gdy Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 12 lub gdy
suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 5% wartosci przedmiotu umowy;

7) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg poszczegdlnych prac w sposéb
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli:

1) inspektor nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robot w terminie 1 miesigca liczac od daty pisemnego zawiadomienia o tym
fakcie Wydziatu Inwestycji i Remontéw Urzedu Miejskiego w Koronowie, prowadzacego
sprawe inwestycji,

2) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca liczac od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w § 15 ust 4 pkt 1.

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, Ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie maégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w trybie i
na zasadach okre$lonych w ust. 1 pkt. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony z winy ktdrej odstgpiono od umowy, za wyjatkiem przypadku okreslonego
w ust. 1 pkt 1), kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajgcy,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy, obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia (w tym zabezpieczajagce w przypadkach, o
ktorych mowa w pkt 2),

- przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozor terenu budowy.
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§20
Ochrona danych osobowych
1. Zamawiajagcy powierza przetwarzanie danych osobowych  Wykonawcy zgodnie

z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej: RODO,
w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Wykonawca przetwarza dane osobowe podmiotéw objetych Przedmiotem zamodwienia
w zakresie nazwa podmiotu lub imie i nazwisko oraz dane do kontaktu.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przetwarzac¢ dane osobowe zgodnie z RODO, w tym:

1) zastosowaé adekwatne do zagrozen srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce
przetwarzanie danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem
zniszczeniem, utratg, modyfikacjg, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym
dostepem do powierzonych danych osobowych;

2) zachowac poufnosé, integralnosé, dostepnosé i odpornosé systemodw przetwarzania;

3) zachowa¢ zdolno$¢ do szybkiego przywrdcenia funkcjonalnosci  systemow
przetwarzania danych osobowych;

4) regularnie testowaé, mierzy¢ i ocenia¢ skutecznos¢ organizacyjnych itechnicznych
srodkdéw majgcych zapewnié bezpieczenstwo przetwarzania danych osobowych;

5) dopuszcza¢ do przetwarzania tylko osoby upowaznione do przetwarzania danych
osobowych;

6) zobowigza¢ upowaznione do przetwarzania danych osobowych osoby do zachowania w
tajemnicy przetwarzanych przez nich danych osobowych i sposobdéw ich zabezpieczen;

7) informowac niezwtocznie Zamawiajgcego o naruszeniach danych osobowych, aw
przypadku wystgpienia zwtoki przedtozy¢ uzasadnienie jej wystgpienia;

8) informowaé Zamawiajgcego o kontrolach przeprowadzonych przez upowaznione do
nich instytucje oraz wykazanych w ich wyniku niezgodnosciach przetwarzania danych
osobowych;

9) zapewnic¢ bezpieczenstwo przetwarzania danych osobowych oraz wdrazac¢ zalecenia
wskazane w wyniku wyzej wymienionych kontroli;

10) zwréci¢ powierzone dane osobowe po zakonczeniu realizacji Umowy oraz usungc je ze
swoich systeméw i no$nikéw niezwtocznie po rozliczeniu Umowy;

11) zachowaé w tajemnicy powierzone dane osobowe oraz srodki ich ochrony;

12) udostepni¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne informacje do wykazania zgodnosci
przetwarzania danych osobowych z RODO;

13) udostepni¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne informacje do spetnienia obowigzku
informacyjnego oraz realizowa¢ prawa i obowigzki oséb fizycznych, ktérych dane
osobowe dotyczg;

14) umozliwia¢ Zamawiajgcemu lub osobom przez niego upowaznionym przeprowadzenie
audytow zgodnosci przetwarzania danych osobowych i przyczyniaé sie do nich;

15) nie korzysta¢ z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Na uprawnione inne podmioty przetwarzajgce Wykonawca naktada
prawa i obowigzki nie mniejsze niz okreslone w niniejszej Umowie.

4. W miare mozliwosci Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie
wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz
wywigzywania sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 RODO.
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Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z RODO i bedzie przestrzegat zapisow w nich ujetych z
nalezytg skrupulatnoscia i szczegdlng starannoscia.

Wykonawca oswiadcza, ze jest swiadom sankcji grozgcych z tytutu naruszenia przepiséw
RODO, w tym podlegania odpowiedzialno$ci karnej.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie spetnia obowigzki, wynikajgce
z art. 13 lub 14 RODO w imieniu administratora danych osobowych, wobec oséb, ktérych
dane osobowe beda przetwarzane w ramach Przedmiotu zamdwienia. Informacje niezbedne
do spetniania ww. obowigzku zostang przekazane Wykonawcy w uzgodnionym przez strony
terminie.

W przypadku koniecznosci dostepu do danych szczegdlnie chronionych, w tym do danych
osobowych, ktérych Administratorem jest Zamawiajacy w zakresie szerszym niz wskazany w
ustepie 2, wynikajacej z czynnosci, ktére bedg miaty zosta¢ wykonane w ramach ustug
bedacych przedmiotem umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zawarcia odrebnej
umowy o poufnosci lub umowy powierzenia danych osobowych.

§21
Rozstrzyganie sporow

1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony dazy¢ beda do

ugodowego jego rozstrzygniecia tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sagdem wiasciwym do jego

rozstrzygniecia jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, postanowienia specyfikacji warunkéw
zamoOwienia, przepisy ustawy Prawo budowlane, wfasciwe przepisy Kodeksu Pracy,
Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania
cywilnego.

4. Specyfikacja warunkéw zamdwienia stanowi integralna cze$¢ umowy.

§22
Postanowieni koncowe
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik do umowy

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Witoldowo - Nowaczkowo” i zobowigzuje
sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

1. Termin udzielonej gwarancji wynosi .... miesiecy, liczac od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania protokotu odbioru koricowego robdt bez
wad i usterek.

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach
i urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem
wady oraz wad prawnych.

3. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie. W wypadku, gdy usuniecie wady ze
wzgledow technologicznych bedzie wymagato okresu dtuzszego niz 14 dni termin ten
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, lub szkode
o bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozenn lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

6. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

7. W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usung¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, w tym takze w przypadku, gdy
powiadomienie o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

WYKONAWCA
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