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CZĘŚĆ III 

Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego na realizację inwestycji 

drogowej pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od 

m. Bucz do m Barchlin 

Długość:  ok. 980 m 

ilość działek przewidzianych do podziału: ok. 11  

 

Trzeci odcinek ścieżki rowerowej rozpoczyna się na wysokości działki nr 625/1 w m. 

Bucz natomiast kończy się w miejscowości Barchlin na wysokości działki nr 136 przed 

istniejącym mostem. Na tym odcinku ścieżka ma zostać zaprojektowana poza 

istniejącym pasem drogowym, jako poszerzenie istniejącego pasa drogi powiatowej nr 

3820P, a w miejscach, gdzie nie będzie możliwości poszerzenia pasa drogowego trasa 

ścieżki może przebiegać w ciągu istniejącej drogi powiatowej. Projektowana ścieżka 

ma przebiegać w kierunku miejscowości Barchlin  po prawej stronie drogi 

powiatowej nr 3820P. 

 

Ścieżka rowerowa dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej/kostki betonowej  

o szerokości min. 2,0 m. Zakłada się powierzchniowe odwodnienie ścieżki rowerowej 

za pomocą odpowiednio dobranych spadków podłużnych i poprzecznych. Przewiduje 

się oświetlenie ścieżki lampami LED z nowego złącza kablowego. 

- Przedmiotowe działki: 

Obręb Bucz : 610(dr); 620/3; 620/4; 619; 614/1; 612/1; 611/1;  

Obręb Barchlin : 134; 153/1(dr); 135/3; 136; 135/1; 325(dr). 

W zakresie robót należy uwzględnić przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą 

w niezbędnym zakresie, budowę koniecznych zjazdów do posesji i na tereny zielone, 

w razie potrzeby budowę opaski z gruntu urodzajnego wzdłuż ścieżki rowerowej, 

budowę niezbędnych przepustów i rowów przydrożnych, budowę rowu drogowego,  

w razie konieczności wycinkę zieleni niskiej, krzaków i drzew, montaż elementów małej 

architektury (np. ławki, tablice informacyjne, kosze) oraz wykonanie kanału 

technologicznego lub uzyskanie od Ministra Cyfryzacji odstępstwa na jego wykonanie, 

opracowanie organizacji ruchu na czas budowy i nowej stałej organizacji ruchu. 

Inwestycja wymaga uzyskania decyzji ZRID. 
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nowej stałej organizacji ruchu. Inwestycja wymaga uzyskania decyzji ZRID. 

I. Zakres Części III zamówienia obejmuje w szczególności: 

1. Opracowanie 1 (jednej) koncepcji zagospodarowania terenu  

wraz z przedstawioną analizą szerokości pasa drogowego, propozycją 

zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych (przekroje podłużne 

i poprzeczne), oraz koncepcji stałej organizacji ruchu i przedłożenie ich do 

akceptacji Zamawiającego po 1 egz. w wersji papierowej drukowanej na 

formacie A3 każdej koncepcji oraz w wersji elektronicznej. 

2. Wykonanie map podziałowych (zadanie obejmuje wykonanie ok. 11 projektów 

podziału nieruchomości z określeniem kosztów sporządzenia tych podziałów), 

niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID zgodnej z zatwierdzoną ostateczną 

projektowaną linią rozgraniczającą teren inwestycji (projektowany pas drogowy) 

po 5 egz. mapy podziałowej. 

3. Uzyskanie map (sytuacyjnych, ewidencyjnych, katastralnych) wraz z wypisami 

z ewidencji gruntów, w zależności od potrzeb, w celu przygotowania koncepcji 

i aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) 

niezbędnych do opracowania projektu budowlanego. 

4. Wypisy z ewidencji gruntów aktualne na dzień złożenia wniosku o ZRID  

w zakresie inwestycji (nie starsze niż 30 dni) – 1 egz. 

5. Dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu 

umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, warunkująca 

uzyskanie decyzji ZRID – 5 egz. 

6. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i projektu wykonawczego 

dla łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, 

warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej – projekt budowlany 

w ilości 5 egz., oraz projekt wykonawczy w ilości 3 egz.  

7. Opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej  

i niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego, kolidującymi z inwestycją, jeżeli takowe kolizje wystąpią – projekt 

budowlany w ilości 5 egz. oraz projekt wykonawczy w ilości 3 egz.  
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8. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – w ilości 4 egz. i uzyskanie jego 

zatwierdzenia. 

9. Opracowanie przedmiarów robót z tabelą elementów scalonych i zestawieniem 

robocizny, materiałów i sprzętu, kosztorysów ofertowych,  kosztorysów 

inwestorskich, specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru robót – w ilości 3 

egz. 

10. Uzyskanie przez Jednostkę Projektową w imieniu Zamawiającego decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) posiadającej rygor 

natychmiastowej wykonalności. 

11. Kompletna dokumentacja przedstawiona Zamawiającemu w wersji papierowej 

musi zawierać również płytę CD zawierającą całość opracowań w formie 

cyfrowej – wersja nieedytowalna w .PDF (z podpisami, uzgodnieniami, 

ostemplowana) oraz edytowalna (.DOC, .ATH, DWG itp.) w zależności od 

potrzeb. 

12. Skany dokumentacji zatwierdzonej decyzją ZRID należy wykonać po jej 

zatwierdzeniu i opieczętowaniu przez odpowiednie Urzędy, w tym Organ 

wydający. 

13. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 

− wykonanie, przed przystąpieniem do sporządzenia map do celów 

projektowych, ustalenia granic pasa drogowego i w zależności od potrzeb 

innych działek ewidencyjnych w zakresie objętym mapą do celów 

projektowych. Jednostka Projektowa odpowiada za prawidłowe ustalenie 

granic ewidencyjnych na etapie opracowania map do celów projektowych. 

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność rzetelnego 

opracowania map do celów projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

ustalenia  granic działek ewidencyjnych. 

− uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych 

do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej.  

− kserokopie lub skany przesłane drogą elektroniczną wszelkich uzyskanych 

warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać 

Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z 

trybu  odwoławczego, natomiast oryginały uzgodnień Jednostka Projektowa 
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zobowiązana jest przekazać Zamawiającemu  

z pierwszym egzemplarzem dokumentacji. 

− czynne uczestniczenie w przeprowadzeniu konsultacji społecznych. 

− dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących 

opracowanej dokumentacji  na każde żądanie Zamawiającego  

lub Wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie tej 

dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych. 

− sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w zakresie: 

• Stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 

realizacji z projektem. 

• Uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych  

w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

14. Nadzór autorski sprawowany będzie nieodpłatnie w okresie wykonywania na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych, nie 

dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia 

protokolarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez 

Zamawiającego. Wykonawca przeniesie prawa autorskie i zależne do 

dokumentacji, a ich zakres określi zawarta Umowa. 

15. Zamawiający na każdym etapie sporządzania dokumentacji może wnieść uwagi 

do przedłożonej przez jednostkę Projektową rozwiązań. Wprowadzenie zmian 

nie może być podstawą do roszczeń Jednostki Projektowej o dodatkowe 

wynagrodzenie, z wyjątkiem sytuacji gdy Zamawiający wprowadzi zmiany po 

ostatecznym uzgodnieniu rozwiązań projektowych. 

 

II. Założenia projektowe: 

− Ścieżka rowerowa dwukierunkowa o nawierzchni z masy bitumicznej / kostki 

betonowej, 

− Szerokość ścieżki min. 2,0 m, 

− Szerokość ew. chodnika min. 2,0 m, 

− Odwodnienie ścieżki rowerowej powierzchniowe za pomocą odpowiednio 

dobranych spadków podłużnych i poprzecznych 

− Oświetlenie typu LED na całej trasie ścieżki, 
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− Mała architektura (ławeczki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, itp.), 

− Całość opracowania zgodna z wytycznymi technicznymi. 

W celu realizacji każdego zadania niezbędne będzie uzyskanie następujących 

dokumentów, opracowań, decyzji, uzgodnień i zezwoleń, oddzielnie dla każdego 

zadania, a w szczególności: 

− Aktualne mapy ewidencyjne gruntów wraz z aktualnymi wypisami z ewidencji 

gruntów, 

− Aktualne mapy do celów projektowych, 

− Badania geotechniczne, 

− Warunki techniczne przebudowy  kolidujących urządzeń infrastruktury 

technicznej, 

− Warunki techniczne na budowę oświetlenia drogowego, 

− Decyzje wodno - prawne wraz z operatem wodnoprawnym, jeśli zajdzie taka 

konieczność, 

− Decyzje środowiskowe, jeśli zajdzie taka konieczność, 

− Decyzje na wycinkę drzew, jeśli zajdzie taka konieczność, 

− Uzgodnienie z właściwą służbą wojewódzkiego konserwatora zabytków 

w zakresie stanowisk archeologicznych, jeśli zajdzie taka konieczność. 

− Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzony projekt docelowej 

organizacji ruchu, 

− Zatwierdzone projekty przebudowy ew. kolizji, 

− Uzyskanie decyzji Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 

− Opracowanie podziałów ZRID, 

− Uzyskanie opinii ZRID od niezbędnych organów, 

− Zatwierdzenie projektów budowlanych u Zarządcy drogi, 

− Uzyskanie odstępstwa od budowy kanału technologicznego, 

− Złożenie kompletnego wniosku na ZRID, 

− Uzyskanie decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowego wykonania lub ostatecznej 

decyzji ZRID. 
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III. Dokumentacja musi spełniać warunki wynikające w szczególności z: 

 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, ze zm.), 

− Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze 

zm.), 

− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1973, ze zm.), 

− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze 

zm.), 

− Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2458), 

− Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), 

− Obowiązującymi w Polsce przepisami, normami i wytycznymi technicznymi. 

 

IV. W ramach opracowania należy: 

1. Zaprojektować sprawne i zgodne z przepisami odwodnienie. Zakłada 

się powierzchniowe odwodnienie ścieżki rowerowej za pomocą odpowiednio 

dobranych spadków podłużnych i poprzecznych. Dokonać niezbędnych 

obliczeń i uzgodnień, uzyskać ewentualne pozwolenie wodnoprawne. W razie 

potrzeby pod zjazdami i innymi łączeniami ciągów należy projektować 

przepusty rurowe.  

2. Projekt powinien uwzględniać usunięcie powstałych w związku z inwestycją 

ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą w niezbędnym zakresie  

i wykonanie projektu branżowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami m.in. 

właścicieli sieci.  
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W przypadku ew. kolizji Wykonawca pozyska warunki techniczne przebudowy 

uzbrojenia technicznego kolidującego z przebudową drogi. Rozwiązania kolizji 

wykonać w osobnych tomach, dla każdej z branż osobno. 

3. Należy zaprojektować co najmniej jeden kanał technologiczny zgodnie z art. 39 

ustawy o drogach publicznych. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego 

wystąpienie do Ministra właściwego w sprawach informatyzacji o uzyskanie 

odstępstwa  od obowiązku budowy kanału. 

4. W przypadku występowania w przedmiotowej lokalizacji stanowisk 

archeologicznych do dokumentacji projektowej należy dołączyć opracowanie 

ze wskazaniem stanowisk na oryginale mapy zasadniczej. Projekt budowlany 

uzgodnić z właściwą służbą ochrony zabytków. 

5. W projekcie należy zastosować elementy poprawiające bezpieczeństwo  

i uspakajające ruch, typu azyle na przejściach dla pieszych i ewentualnie 

przejazdach dla rowerów, wysepki korygujące tor ruchu pojazdów w celu 

wymuszenia zmniejszenia prędkości lub innych elementów zaproponowanych 

przez Projektanta i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

6. W opracowaniu należy przedstawić szczegółowe rozwiązania wysokościowe 

projektowanych elementów pasa drogowego i powiązania z istniejącym 

terenem, zjazdami, elementami infrastruktury technicznej. Określić ilość robót 

ziemnych i ich bilans wraz z przedmiarem. 

7. W czasie trwania procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót 

objętych projektem, Wykonawca projektu będzie zobowiązany do udzielenia 

wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań 

projektowych. Wykonawca projektu zapewni nadzór autorski w czasie realizacji 

inwestycji. 

 

V. Ilość przekazanej dokumentacji dla każdej części : 

• Projekt budowlany – 5 egz. 

• Projekt wykonawczy w podziale na branże – 3 egz. 

• Specyfikacje techniczne – 3 egz. 

• Przedmiary, kosztorysy ofertowe, inwestorskie, SWIOR – 2 egz. 

• Projekt organizacji ruchu na czas budowy – 3 egz. 

• Projekt docelowej organizacji ruchu – 3 egz. 
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• Dokumentacja geotechniczna – 2 egz. 

• Pozwolenie wodno – prawne wraz z operatami, na podstawie których 

uzyskano pozwolenie wodno – prawne wraz z uzupełnieniami do wniosku 

dokonanymi w trakcie procedury – 1 egz. 

• Projekt zieleni przydrożnej – 3 egz. (jeśli wystąpi konieczność nasadzeń) 

• Plan wycinki drzew i krzewów – 3 egz. 

• Pozostałe materiały w ilościach niezbędnych w celu uzyskania opinii, 

uzgodnień, decyzji 

• Dodatkowo należy wykonać egzemplarz dokumentacji archiwalnej w dwóch 

wersjach: 

− Wersja nr 1 

Wszystkie materiały tekstowe takie jak opis techniczny, obliczenia, 

przedmiary robót, specyfikacje techniczne itp. Należy zapisać  

w formacie PDF oraz w formie Microsoft Word oraz Microsoft Excel. 

Część rysunkową należy zapisać w formie PDF oraz Autocad (dwg). 

− Wersja nr 2 

Wersja powinna zawierać skan kompletnego projektu budowlanego 

stanowiący załącznik do uzyskanej zgody na realizacje inwestycji 

drogowej. 

Każdy komplet dokumentacji należy trwale spiąć dołączając spis zawartości kompletu 

dokumentacji. Komplety powinny zostać umieszczone w opakowaniach zbiorczych. 

1. Proponowane rozwiązania funkcjonalne na etapie zatwierdzania koncepcji 

mogą ulec zmianie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian i modyfikacji  

na każdym etapie opracowania projektu. 

3. Do wyceny i wartości oferty należy przyjąć również, że realizacja zadania może 

być (na żądanie Zamawiającego) dodatkowo dzielona na etapy wykonawcze,  

w takim przypadku należało będzie odpowiednio podzielić dokumentacje 

projektową oraz kosztorysową. 

4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego  

i osób trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców. 
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5. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za prawidłowo wykonany przedmiot 

zamówienia do czasu zakończenia budowy, na którą wykonał dokumentację 

projektową. 

 

 

 

Przygotowała 

Ewa Piechowiak Wydział RI 

Tel. 65 615 69 53 


