Znaksprawy: PZD/WD-Ui/4112/7/2022

Rozbudowa i przebudowa drég 1249B, 14058 i 1420B oraz obiektéw inzynierskich w Powiecie Sokdlskim na terenie Gmin Korycin,
Nowy Dwor i Sidra.

Czesc¢ 3. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 12498 Nowy Dwor - Kudrawka - Siderka
- Sidra wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gminy Nowy Dwor i Sidra w Powiecie Sokdlskim.

Rozdziat Il. Projektowane postanowienia umowy
UMOWA nr

zawarta w dniu w pomiedzy:

Powiatem Sokdlskim z siedzibg w/ Sokétce, ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 8, 16-100 Sokétka, NIP 545-181-63-73,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Sokdlskiego w osobach:

Piotr Recko — Starosta Sokolski

Jerzy Biatomyzy — Wicestarosta

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Powiatowy Zarzqd Drég w Sokdice, 16-100 Sokétka, ul. Torowa 12
REGON 050667308

(adres Zamawiajgcego)
tel. 8571189 09 857112229 biuro@pzd.sokolka.com

zwanym w dalszej cze$ci umowy "Zamawiajacym",

15T L= T O TR U PR TSRNN
wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod
numerem: ......c..o..... PrZEZ .ovvevereeeecrirrerevennns Regon: ........, NIP: ........

(Wykonawca, adres, NIP; REGON)
tel. faks e-mail:

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawca",

reprezentowanym przez:

0 nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt ... i rozstrzygnietego w dniu
.......................... , zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz.U.
22022 r. poz. 1710 z pdin. zm.), zwang dalej ,,Ustawq”.

2.  Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa drég 1249B, 1405B i 1420B oraz
obiektoéw inzynierskich w Powiecie Sokdlskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwodr i Sidra. Czes¢ 3. Petnienie nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwér - Kudrawka - Siderka - Sidra
wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gminy Nowy Dwor i Sidra w Powiecie Sokdlskim.

3.  Szczegotowy zakres robot oraz obowigzki i uprawnienia stron Umowy okreslajg nastepujace dokumenty, ktére beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$¢ niniejszej Umowy:

1)  Oferta Wykonawcy.
2) Dokumenty zamowienia, dokumentacja przetargowa.

3) Karta gwarancyjna nadzorowanych robét.
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§2
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY ZE STRONY WYKONAWCY

1. Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za realizacje zamdwienia:

2. Wykonawca ustanawia do petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego robét drogowych

PANA/PANIG  weeviieeieie ettt sttt et e st ettt et et b s s s st aeaessa et ettt eba bt eee e eeasae et sttt e b benenaban s s tel e, ,
przynalezno$¢ do Okregowej lIzby Inzynierdw  BudOWNICWa/  .ccecoieeccicecriecerceereee e enesesnveeeenes W
...................................... WazZNe do dNia ceeeeeveeeeneee EBLL e s

2. Wykonawca, zapewnia osobe do petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie nadzorowania robdét
w specjalnosci drogowej zgodnie z wymaganiami prawa dla realizacji zadania, o ktéorym mowa w § 1.

§3
OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowigzki petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla projektu inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa drég 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektow
inzynierskich w Powiecie Sokdlskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwor i Sidra. Czes¢ 3. Petnienie nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwoér - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z
wykonaniem obiektu inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gminy Nowy Dwor i Sidra w Powiecie Sokdlskim.

2.  Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 oraz, ze zobowiazuje sie do
przestrzegania wymagan tresci ztozonej oferty, a takze wymagan Zamawiajacego w przedmiocie zamdwienia.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze realizacja petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania, o ktérym mowa
w §& 1 bedzie realizowana poprzez personel - osobe posiadajacag kwalifikacje i doswiadczenie zadeklarowane w ofercie,
a wymagane postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, o ktéorym mowa w § 1.

4.  Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie skierowac do realizacji zamdwienia personel, o ktérym mowa w ust. 3,
sktadajacy sie z osoby imiennie zadeklarowanej w ofercie dla zadania, o ktérym mowa w § 1 zgodnie z okreslonym w
tej ofercie zakresem obowigzkéw tej osoby.

5.  Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki okreslone niniejsza Umowa wykonywac¢ bedzie za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, posiadajgcego uprawnienia budowlane niezbedne do petnienia nadzoru w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

6. Strony zgodnie oswiadczajg i potwierdzaja, ze Nadzdr Inwestorski petniony bedzie zgodnie z obowigzujgcymi w czasie
realizacji Umowy przepisami prawa, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane, jak rowniez odpowiednimi przepisami wykonawczymi w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie.

84
TERMINY

1. Termin rozpoczecia petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego strony Umowy ustalajg na dzien

2. Termin zakonczenia petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robdt konczacych sie odbiorem
ostatecznym strony Umowy ustalajg na dzien .......ccceceeeveneineeecsineennns

3. Nadzér Inwestorski petniony bedzie przez Wykonawce przez caty okres realizacji zamdwienia.

§5
KOMUNIKACJA MIEDZY STRONAMI UMOWY

1.  Strony ustalajg, ze porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem ustug objetych przedmiotem
niniejszej umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej
doreczanej adresatom drogg elektroniczng lub faksem (kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt
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otrzymania korespondencji), a takize w drodze konsultacji na okolicznos¢, ktérych beda sporzadzane notatki
podpisywane przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy petnigcego Nadzdr Inwestorski. Wykonawca bedzie
kierowat wszelka korespondencje na adres Powiatowy Zarzad Drég w Sokdtce, 16-100 Sokotka, ul. Torowa 12.

2.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych — koordynacyjnych z udziatem przedstawiciela
Wykonawcy petnigcego Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcego i Wykonawcy robdét budowlanych oraz innych
zaproszonych osdb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robdt. Terminy takich narad bedzie ustalat Zamawiajacy.

3. Narady, o ktérych mowa w ust. 2 bedg odbywaty sie w siedzibie Powiatowego Zarzagdu Drég w Sokoétce ul. Torowa 12.

§6
UPRAWNIENIA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1.  Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) udziatu - poprzez wyznaczonego przedstawiciela - w czynnosciach organizowanych lub wykonywanych przez
Wykonawce, takich jak: narady robocze, negocjacje, koordynacje, préby, odbiory i inne, z prawem gtosu, a w
przypadkach spornych - z prawem decyzji w rozpatrywanych sprawach;

2) akceptowania lub odrzucania wnioskdw Wykonawcy w sprawach sposobu prowadzenia zadania inwestycyjnego;

3) kontroli stanu zaawansowania robét innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego, we wszystkich stadiach ich
realizacji;

4) niezwlocznego uzyskiwania od Wykonawcy, a za jego posrednictwem od innych uczestnikdw procesu
inwestycyjnego, informacji dotyczacych stanu realizacji Projektu Inwestycyjnego;

5) podejmowania decyzji wigzagcych Wykonawce oraz innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego w sprawach
zwianych z realizacja Projektu Inwestycyjnego.

6) podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie zmian rozwigzan projektowych oraz wyboru wykonawcoéw,
podwykonawcdw i dostawcdw materiatow i urzadzen.

2.  Zamawiajacy zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowe;.
2) terminowego regulowania ptatnosci wobec Wykonawcy przy zachowaniu ustalonych warunkéw w umowie.

3) uczestnictwa w naradach dotyczgcych nadzorowanej inwestycji i statego kontaktu z Nadzorem Inwestorskim.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO)

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, nadzoruje caty proces inwestycyjny robdt wynikajacych z wydanych decyzji
pozwolenia na budowe, projektéow budowlanych i projektéw wykonawczych, zawartych uméw z wykonawcami robot
budowlanych oraz wszystkie czynnosci wynikajgce z Prawa Budowlanego, rozporzadzen Ministra Infrastruktury, a w
szczegoblnosci do jego obowigzkéw nalezy:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji budowy z
projektem i zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

2)  zapoznanie sie z dokumentacja techniczno-prawng, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem;
3) sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawce robat, sprawdzenie innych pomiardw sytuacyjno -wysokosciowych;

4)  organizacja prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robét przez
Wykonawce;

5) zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP;
6) sprawdzenie i zaopiniowanie harmonogramu robét, zaopiniowanie programu zapewnienia jakosci (PZJ).

7) prowadzenie systematycznej kontroli zgodnosci cech jakosciowych elementéw robot i materiatow z
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowych - w oparciu o wyniki badan tych cech,
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dostarczonych przez Wykonawce;
8) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST;

9) akceptacja wszystkich materiatow stosowanych do budowy, pod katem ich rodzaju, jakosci, cech i zrédet
pochodzenia;

10) kontrola i ocena przedktadanych $wiadectw jakoSciowych oraz atestéw na materiaty i elementy sprowadzane z
zewnatrz;

11) egzekwowanie od Wykonawcy dodatkowych badan i pomiaréow, w przypadku watpliwosci co do wiarygodnosci
badan Wykonawcy;

12) sprawdzenie $wiadectw dokumentujgcych przeprowadzenie legalizacji i wykalibrowania sprzetu do pomiaréw i
badan, uzywanego przez Wykonawce i na tej podstawie - dopuszczenie do uzytku;

13) sprawdzanie zakresu rzeczowego robot przez udziat w obmiarach na gruncie;

14) przyjecie zgtoszenia Wykonawcy o zakorczeniu robdt i po ich sprawdzeniu oraz skontrolowaniu i zaaprobowaniu
operatu kolaudacyjnego, powiadomienie Zamawiajacego o gotowosci robdt do odbioru ostatecznego;

15) sprawdzenie czesciowego i ostatecznego rozliczenia robédt i potwierdzenie go do wyptaty;

16) udziat w pracach komisji odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego, po uprzednim sprawdzeniu usuniecia wad i
powiadomieniu o tym Zamawiajgcego;

17) ilos¢ pobytéw na budowie oraz ilos¢ pobytéow w siedzibie Zamawiajgcego wedtug potrzeb dla prawidtowej
realizacji zadania;

18) uczestniczenie w koordynacyjnych spotkaniach roboczych zwotywanych przez Zamawiajacego w zaleznosci od
potrzeb, nie czesciej niz raz w tygodniu przez okres realizacji Inwestycji;

19) strony ustalajg, ze Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zgtoszenia sie na budowie w celu odbioru lub kontroli
robot nie pdziniej niz w ciggu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawce robdt lub
Zamawiajacego;

20) wszelkie odstepstwa od dokumentacji na realizacje robot wymagajg akceptacji Zamawiajgcego;
21) godziny pracy Inspektora Nadzoru winny by¢ dostosowane do godzin pracy Wykonawcy robdét;
22) rozliczenia Umowy w przypadku jej wypowiedzenia;

23) Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw do odbioru
ostatecznego i dopuszczenia do uzytkowania obiektu;

24) nadzorowanie realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie rekojmi/gwarancji i
poswiadczenie ich wykonania.

2. Strony ustalajg, ze Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zgtoszenia sie na budowie w celu odbioru lub kontroli robot
nie pdézniej niz w ciggu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawce robdt lub Zamawiajacego.

3.  Strony ustalaja, ze Inspektor Nadzoru opiniuje oraz zgtasza Zamawiajagcemu wszelkie odstepstwa od dokumentacji
projektowej (uznane za zasadne). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji kazdego odstepstwa od
dokumentacji projektowe;.

4.  Godziny pracy Inspektora Nadzoru winny by¢ dostosowane do godzin pracy Wykonawcy robot.

5. Strony ustalajg, ze Inspektor Nadzoru nadzoruje realizacje robdt zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie
rekojmi/gwarancji z poswiadczeniem ich wykonania.

6. Strony ustalaja, ze Inspektor Nadzoru bierze udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i
przekazywania ich do uzytkowania.

7.  Strony ustalajg, ze Inspektor Nadzoru ma obowigzek aktywnego udziatu w odbiorze robdt po okresie rekojmi oraz w
odbiorze rohét po okresie gwarancyjnym.

§8
UPRAWNIENIA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Strony ustalajg, ze Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
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1)

2)

3)

4)

wydawaé Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét
lub elementdéw zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych oraz informacji i
dokumentéw potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu robot budowlanych wyrobodw, zgodnie Ustawg z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania
urzadzen technicznych;

zada¢ od Kierownika budowy lub Kierownika robdt dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywota¢ zagrozenie badz spowodowal niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub zezwoleniem na realizacje
inwestycji drogowej lub pozwoleniem na budowe.

wystapi¢ o pisemng zgode do Zamawiajacego, na wprowadzenie jakichkolwiek zmian w zakresie realizacji umowy na
wykonanie robdét budowlanych.

w granicach umocowania wynikajacego z niniejszej Umowy, by¢ przedstawicielem Zamawiajgcego wobec Wykonawcy
robot w zakresie robét, o ktérych mowa w § 1.

§9
WYNAGRODZENIE

Za petnienie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz

z podatkiem VAT), W WYSOKOSCi ......ccceueuveereereserreeee . PLN (STOWNIE: o PLN)

w tym:

podatek VAT 23 % W WySOKOSCi ....coveveveeerrereenene. PLN(STOWNIE: ettt et st PLN)
cena netto W WySoKOSCi v.ueveviveiecievincieinnns PLN(STOWNIE: ovevieecriecteerce et PLN) zgodnie z wynikiem

przetargu 2 dnia ....ccoceeeveveeeecenreinnene r.

Wartosc¢ ustugi nie moze zosta¢ podwyzszona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartos¢ catkowita przedmiotu
umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest stata ceng ryczattowa na catkowity czas umowy, niepodlegajaca
zmianom, za wyjatkiem innych postanowien SWZ lub przepiséw Ustawy Prawa Zamdwienn Publicznych i stanowi
maksymalne wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy.

Wykonawca niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajace wnikliwg i catosciowa znajomos¢ przedmiotu nadzorowanej inwestycji
oraz wszelkie standardy, a takze obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzglednia wszystkie koszty, w tym takze m. in.:

1)  wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,
2)  koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazdéw na teren budowy, przejazdéw, diet i noclegow,
3)  koszty pobytu na budowie

4) inne koszty niewymienione powyzej, a niezbedne do poniesienie w zwigzku ze sprawowaniem nadzoru
inwestorskiego.

Podstawg wystawienia faktury bedzie spisany protokdt odbioru ostatecznego potwierdzajacy wykonanie przez
Wykonawce wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego.

W sytuacji wykonywania ustugi przez podwykonawcow, do faktury wystawionej przez Wykonawce musza by¢
dotaczone oryginalne oswiadczenia podwykonawcow, ze ich naleznosci od Wykonawcy zostaty w catosci zaptacone. W
przypadku braku takiego oswiadczenia Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé wyptate naleznosci z faktury w czesci
dotyczacej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawcdéw, ktéra zostanie zaptacona po
uzupetnieniu brakujgcych oswiadczen. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar umownych. Wykonawca
wyraza na to zgode.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 nie ulega zmianie.

Ptatnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Starostwa Powiatowego w Sokdtce mechanizmem
podzielonej ptatnosci na konto Wykonawcy NI .......ccccceeveveiveceseeceenenns W Banku ....ccoceeveeeineeeeeeenns w ciggu 30 dni liczac
od daty otrzymania przez Starostwo Powiatowe w Sokétce faktury. Btednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu
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odbioru lub brak kompletu dokumentéw rozliczeniowych spowodujg naliczenie ponownego 30 — dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentéw.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca na fakturze umieszcza dane:

1)  wpolu ,Nabywca” — Powiat Sokdlski, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokdtka, NIP 545-181-63-73,
2)  w polu ,Odbiorca” — Starostwo Powiatowe w Sokétce, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokotka,

3)  dotyczy UMOWY NI .. Z2.dNia v

§10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce ustugi stanowigce przedmiot niniejszej Umowy:
........................................................................................................................ , a Podwykonawcom powierzy wykonanie

@) et ettt eh e s es At s eR e R et e ek es A ees s e R Sen et et RSt een et ek aes et £t eesesereeen b et eRees e et seteneeern (cze$¢ zamdwienia),

= NAZWA POAWYKONAWEY: ..eeuiiiiiieieirieie ettt ses sttt st aes e ses et senees s st stesasaas sessesas senssseses (jezeli jest juz znana);
D) e e b s r e be b s e e b s b shessa b s erseheees SheneabeRbes bt ebe saberbeseaeeheseberaessaserennens (cze$¢ zamdwienia),
C) - NAZWA POAWYKONAWEY: ittt ettt sttt e st ses e sttt ses et en sseressssesea sensesessnnns (jezeli jest juz znana).

Zgodnie z ofertg Wykonawcy, podmiot/y udostepniajgcy/e zasoby, tj.:

@) e e et b et b shesb b e bebeas b sheReabebes et shba bt es e et Aeetes st eheeheAeabeRbes et ehe b beb et aasebe sheneae s easetenebes nebebbeneas
bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamdwienia w nastepujgcym zakresie: ...

bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamdwienia w nastepujgcym zakresie: ......cocveeveecenrveeceeresesesveveraneenes

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania ustug stanowigcych przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. Jezeli zmiana albo rezygnacja z
Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.), w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku zamdwien na ustugi, ktore majg by¢é wykonane w miejscu podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi
zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie ustugi, jezeli s juz znani.
Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za ustugi, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcdw. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego na wykonanie tej czesci prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcdw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

§11
KARY UMOWNE

Strony ustalajg, odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepujacych tytutéw i w podanych
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10.

wysokosciach:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego niniejszg
umowa w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

2)  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego niniejszg
umowa w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

W przypadku dwukrotnej nieobecnosci Inspektora nadzoru na budowie na wezwanie kierownika budowy lub
Zamawiajacego Wykonawca nadzoru zaptaci kare w kwocie 1 000,00 zt na podstawie notatki stuzbowej sporzadzone;j
przez Zamawiajacego.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze wynosi¢ wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego niniejszg umowa.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢
materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania umowy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przekraczajgcego wysokosé zastosowanej kary umownej,
na zasadach ogélnych.

W przypadku naliczania kar umownych przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy bedzie to miato odbicie protokolarne i
bedzie podstawg dla Zamawiajacego do wystawienia Noty Ksiegowej, obcigzajgcej Wykonawce naliczonymi karami
umownymi, ptatnymi w terminie 7 dni liczac od daty ich wystawienia.

Odmowa podpisu Wykonawcy na protokole nie wstrzyma procesu naliczania kar umownych.

Niewywigzanie sie Wykonawcy z obowigzku zapfaty naliczonych kar umownych wstrzyma wyptate wynagrodzenia
przez Zamawiajgcego za przedmiot umowy do czasu wywigzania sie z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych.

Naliczone kary umowne Wykonawca wptaci Zamawiajgcemu przelewem na na jego konto bankowe.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych Zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ naleznosci z tego tytutu z kwoty wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy

§12
DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Dopuszczalne zmiany postanowient umowy.

1) W zakresie terminu wykonania Umowy, wytgcznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego
majgcych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) opdinienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz lub
innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, pomimo spetnienia przez
Wykonawce niniejszej umowy i Wykonawce robét budowlanych warunkdéw ich uzyskania, w tym przede
wszystkim ztozenia przez Wykonawce lub Wykonawce robdt budowlanych prawidtowego i kompletnego
whiosku o ich wydanie;

b)  koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sgdu albo organu administracji publicznej,
ktérego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu zamodwienia lub w opisie przedmiotu
zamoéwienia na roboty budowlane (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub dokumentacji postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego na roboty budowlane), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkow
Wykonawcy wynikajagcych z Umowy lub obowigzkdw Wykonawcy wynikajagcych z Umowy na roboty
budowlane;

c)  wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oséb trzecich, ktére uniemozliwiajg
dalsze wykonanie przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen,
uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkéw
przytaczeniowych od gestorow sieci;

d) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego uniemozliwiajacego
wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujgce mozliwos¢ uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy;
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2)

3)

4)

e)

g)

h)

)

m)

n)

o)

p)

a)

r)

s)
t)

u)

v)

zmiany warunkdw technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z
Umowy;

opoznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przytaczeniowych, pomimo spetnienia przez
Wykonawce wszystkich warunkoéw ich otrzymania;

zwtoki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementéw, co spowoduje opdznienie
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z Umowy;

wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy;

zwtoki Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktérych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy;

zmian obowigzujacych przepisdw prawa wptywajgcych na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w
szczegblnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie sktadania ofert;

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktdre byto niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci. Za ,site wyzszg” warunkujgcg zmiane umowy uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci:
pozar, powddz i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, niekorzystne warunki
atmosferyczne, ogtoszenie zagrozenia stanu pandemicznego i ograniczenia w poruszaniu z niego wynikajace.

zaistnienia warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych w tym
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty do uzupetnienia
opracowan projektowych;

przekroczenia przez organy administracji publicznej przewidzianych przepisami prawa termindéw trwania
procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa, w tym w
kodeksie postepowania administracyjnego;

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan uzytych w umowie, ktdrych nie
bedzie mozna usungé w inny sposdéb, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony;

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia zaproponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany bedg korzystne dla Zamawiajacego;

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub swiadczenia jednej lub obu stron;

objecia zasobdw, twordw i sktadnikow przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o ochronie
przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

wystapienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére wymagaty
wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce;

wystapienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujacej
koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych;

udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamdwienia istotnie wptywajacego na termin realizacji niniejszej
umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego w terminie
zawitym 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wptywie na realizacje zamdwienia, pod
rygorem wygasniecia roszczenia. Zamawiajgcy jest zobowigzany do przedstawienia stanowiska w przedmiotowej
sprawie w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1), termin wykonania umowy moze
ulec za zgoda Stron odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty.

Pozostate okolicznosci mogace skutkowaé mozliwoscig zmiany umowy:
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a) w przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanymi z COVID-19 dopuszczalne zmiany postanowiern umowy
dotyczg w szczegdlnosci:

aa) zmiany terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci,

ab) zmiany sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,
ac) zmiany zakresu swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej
umowy;

b)  wystgpienie omytki rachunkowej lub pisarskiej;
c)  zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;

d) zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu
zamoéwienia;

e) zastgpienie Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia nowym Wykonawcg gdy:

- w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy, lub

—  wwyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw.
g)  w przypadkach i na zasadach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) Ustawy.
2. Procedura zgtaszania zmiany

1) Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lub jezeli zmiana jest
dopuszczalna na podstawie niniejszej umowy.

2) Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowaé o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to
whioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
okolicznosci bedacych podstawg zmiany.

3)  Whniosek o zmiane Umowy powinien zawieraé co najmniej:
a) zakres proponowanej zmiany, opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

b) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawna wynikajaca z obowigzujacych przepiséw lub
postanowien Umowy,

c) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.

4) Dowodami, o ktérych mowa w pkt 3) lit. d powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktdre uzasadniajag dokonanie
proponowanej zmiany.

5) Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdinych swiadczen zobowigzana jest do
wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajagce do dokonania zmiany — dochowanie
pierwotnego terminu jest niemozliwe.

6) W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od dnia otrzymania
whiosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

a) zaakceptowac wniosek o zmiane,

b)  wezwac Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjasnien
wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c) zaproponowacd podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

d) odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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1.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy,
b)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy,

C) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza
na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z
uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czes$ci umowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zobowigzany jest do
dokonania odbioru przerwanych ustug oraz zaptaty wynagrodzenia proporcjonalnie do ich zaawansowania, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawierac¢ uzasadnienie.

§14
INFORMACJE POUFNE

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy bedg traktowane
jako poufne. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest
zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie
osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:
1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedgcych w jego posiadaniu przed zawarciem niniejszej Umowy,
o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone jako
zastrzezone lub poufne badz tajne lub scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientéw, o ile na mocy
wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty okreslone jako poufne badz
zastrzezone, tajne lub $cisle tajne.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane przepisami
obowigzujacego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sgdu lub organu wtadzy publicznej.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow i dokumentéow oraz przekazanie ich
oryginatéw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakoriczeniu trwania Umowy.

Informacje niestanowigce informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy moga by¢ ujawniane publicznie jedynie
za wyrazong wprost zgoda Zamawiajgcego i w sposob okreslony przez Zamawiajacego.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych reguluje osobna umowa o powierzenie danych osobowych stanowigca
zatgcznik do niniejszej umowy.

Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzuje sie zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami, w szczegoélnosci z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy zawarta zostata
w Ogtoszeniu o zamowieniu i Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 oraz art. 14 RODO, o
ktérym mowa w ust. 8 wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
zawarcia i wykonania umowy bedacej wynikiem prowadzonego postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego
oraz zobowiazuje sie do wypetnienia go niezwtocznie w przypadku zmiany lub rozszerzenia liczby oséb, o ktérych mowa
powyzej.

§15
INFORMACJA W ZAKRESIE WPLYWU NA REALIZACIE ZAMOWIENIA OKOLICZNOSCI ZWIAZANYCH Z COVID 19

Informacja dotyczgca okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID — 19 stosownie do tresci Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegdlnych rozwiqzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z péZn. zm.).

1a.

Strony umowy w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo
zamowien publicznych, niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic. Strony umowy potwierdzajg
ten wptyw dotgczajac do informacji, o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére moga
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek
pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia;

2)  decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia panstwowego
wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce
obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1-3 Ustawy z dnia 02 marca
2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1842 ze zm.); (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 2095 z pdin. zm.);

4)  wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do sprzetu lub
trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$¢ wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

W przypadku wykonawcow majgcych siedzibe lub wykonujgcych dziatalno$é¢ zwigzang z realizacja umowy poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1-5, sktada sie dokumenty
wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oswiadczenia tych wykonawcéw.

Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie przedmiotowej
umowy,

Strona przedmiotowej umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 1i2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz
z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona
umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania,

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1, wptywajg
na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, o
ktérej mowa w art. art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamédwien publicznych, w
szczegoblnosci przez:
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4a.

10.

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

3) zmiane zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia Wykonawcy

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy .

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1, moga
wptynac na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawca, moze
dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 4,

Jezeli umowa w sprawie zamdwienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej ksztattujgce sytuacje wykonawcy,
niz wynikatoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje sie te postanowienia, z zastrzezeniem, ze okolicznosci zwigzane z
wystgpieniem COVID-19, o ktorych mowa w ust. 1, nie mogg stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania
umownego prawa odstgpienia od umowy.

Jezeli umowa w sprawie zamdwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar umownych lub odszkodowan z
tytutu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie z powodu oznaczonych okolicznosci, strona
umowy, o ktdrej mowa w ust. 1, w stanowisku, o ktérym mowa w ust. 3, przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na
zasadnos$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, mogg wptynac lub
wptywaja na nalezyte wykonanie tgczacej ich umowy, ktdra jest zwigzana z wykonaniem zamodwienia publicznego lub
jego czesci, uzgadniaja odpowiednig zmiane tej umowy, w szczegdlnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub
jej czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmienié¢ sposdéb wykonywania umowy lub zmienié
zakres wzajemnych Swiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamdwienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniaja odpowiednig zmiane tgczacej ich
umowy, W sposob zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz
warunki wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4.

Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sie do umowy zawartej miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz zwigzanych z nimi ograniczen w
przemieszczaniu sie, umowy w sprawie zamdwienia publicznego zawierane sg pod rygorem niewaznosci w formie
pisemnej, albo za zgodg zamawiajacego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

§16
WYMAGANIA ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz.U. z
2022r. poz. 1710 z pdéin. zm.) wymaga realizacji zamdwienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci nie zwigzane bezposrednio z wykonywaniem funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, a powierzone do realizacji innym osobom beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wymédg wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia przez osoby na podstawie stosunku pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy nie dotyczy miedzy innymi Kierownika budowy,
geodety wykonujacego obstuge geodezyjng, Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz innych osob petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymoég
nie dotyczy réwniez osob fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza (samozatrudnienie), ktére wszystkie
czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego (jako podlegajace zatrudnieniu na umowe o prace) wykonuje samodzielnie.

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu Wykaz oséb skierowanych do realizacji
zamoOwienia w ramach zamodwienia, z ramienia Wykonawcy i Podwykonawcy o ile sg znani. Wykaz zawiera¢ bedzie
liczbe osdb, ktére beda wykonywaty czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 2, imiona i nazwiska tych osob, rodzaj tych
czynnosci, rodzaj umowy o prace, date zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku realizacji zamdwienia przez nowych Podwykonawcow wykaz, o

str. 12



Znaksprawy: PZD/WD-Ui/4112/7/2022

Rozbudowa i przebudowa drég 1249B, 14058 i 1420B oraz obiektéw inzynierskich w Powiecie Sokdlskim na terenie Gmin Korycin,
Nowy Dwor i Sidra.

Czesc¢ 3. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 12498 Nowy Dwor - Kudrawka - Siderka
- Sidra wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gminy Nowy Dwor i Sidra w Powiecie Sokdlskim.

ktérym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca przedktada przez rozpoczeciem przez nich ich zadan wynikajgcych z
umow podwykonawczych.

5.  Zmiana wykazu 0so6b, o ktérych mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do umowy — Wykonawca przedstawia korekte tej
listy do wiadomosci Zamawiajacego.

6. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

7. W trakcie realizacji zamodwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie i
zakresie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia.

8. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, Zamawiajgcemu przystuguje
mozliwos¢ zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2)  oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4)  innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkéw pracownika.

9. Strony ustalajg, ze w przedmiotowym postepowaniu, wraz fakturg oraz na koniec kazdego okresu rozliczeniowego
Wykonawca ztozy oswiadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, ze osoby, ktére
wykonywaty czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 byty zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie zawiera¢ bedzie liczbe oséb, ktére wykonywaty te czynnosci, imiona i nazwiska tych
0s6b, rodzaj tych czynnosci, rodzaj umowy o prace, date zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

10. Strony ustalajg rowniez, ze w przedmiotowym postepowaniu na kazde zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie, o ktéorym mowa w ust. 9,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy/uméw
o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie, o ktérym
mowa w pkt. 1 Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i ich swobodnego przeptywu (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z pdin. zm.) (tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.

11. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 8 — 10 w terminie okreslonym w umowie,
bedzie traktowane jako niespetnienie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o
prace, o ktérym mowa w ust. 1.

12. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
wykonawce kary umownej za kazda ujawniong osobe (pracownika), ktéra wykonuje prace niezgodnie z wymogami
Kodeksu Pracy i Zamawiajgcego, w wysokosci 1 000,00zt. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez

str. 13



Znaksprawy: PZD/WD-Ui/4112/7/2022

Rozbudowa i przebudowa drég 1249B, 14058 i 1420B oraz obiektéw inzynierskich w Powiecie Sokdlskim na terenie Gmin Korycin,
Nowy Dwor i Sidra.

Czesc¢ 3. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 12498 Nowy Dwor - Kudrawka - Siderka
- Sidra wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gminy Nowy Dwor i Sidra w Powiecie Sokdlskim.

13.

3.

zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych wskazane w
ust. 2 czynnosci. Powtarzajace sie naruszenie obowigzkdw wynikajacych z wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajgcemu moze stanowié podstawe do odstgpienia od
umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§17
PRAWA AUTORSKIE
W ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego, a Zamawiajacy przyjmuje autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy (w szczegdlnosci takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz broszury), zwanych dalej
Lutworami"

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela zamawiajgcemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje;
1)  z chwila faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, oraz
2)  bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pél eksploatacji:

a) uzytkowania utworow na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich
w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. cd, dvd, Biue-ray, pendrive, itd.),

c)  zwielokrotnianie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng na kasetach
video, sSwiattoczuta i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg,

d) wprowadzania utworéw "do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemng,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h)  reemisja,

i) wymiana, na ktérych utwér utrwalono,

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k)  wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
1) wprowadzanie zmian, skrotéw,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n)  publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wtasnos¢ wszystkich
egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
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4.  Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz., 1231 ze zm.) i nie naruszy praw majatkowych oséb
trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

§18
WYMAGANIA W ZAKRESIE ELEKTROMOBILNOSCI

1.  Zagadnienia ogdlne:

1) Stosownie do art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj.
Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z pdzn. zm.): ,Jednostka samorzadu terytorialnego, o ktérej mowa w art. 35 ust. 2, od
dnia 1 stycznia 2022r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadan publicznych, o ktérych mowa w art. 35
ust. 2 pkt 1, podmiotom, ktérych tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania publicznego wynosi co najmniej 10%.
Przepisu nie stosuje sie do zlecania lub powierzania wykonania zadania publicznego publicznego, do ktérego nie
stosuje sie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych, oraz do wykonywania, zlecania lub
powierzania zadan publicznych dotyczacych letniego i zimowego utrzymania drég polegajgcego na mechanicznej
metodzie oczyszczania jezdni ulic, w szczegdlnosci zamiataniu zmywaniu oraz zapobieganiu i zwalczaniu $liskosci
zimowej, w tym gotoledzi i usuwaniu $niegu”.

2)  Stosownie do art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z
2022r. poz. 1083 z pdzin. zm.): ,Udziat pojazdéw, o ktéorym mowa w art. 34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza sie,
stosujac zasade, zgodnie z ktérg wielkos$¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dét, a wielko$¢ tego udziatu 0,5 i
powyzej zaokragla sie w gore”.

3)  Przez pojazd silnikowy rozumie sie stosownie do art. 2 pkt.32) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U z 2022r. poz. 988 z pdzn. zm.) pojazd wyposazony w silnik, z wyjgtkiem motoroweru, pojazdu
szynowego, roweru, wézka rowerowego, hulajnogi elektrycznej, urzadzenia transportu osobistego i wdzka
inwalidzkiego;

4)  Przez pojazdy samochodowe rozumie sie stosownie do art. 2 pkt.33) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o
ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2022r. poz. 988 z pdzn. zm.) pojazd silnikowy, ktorego konstrukcja umozliwia jazde z
predkoscig przekraczajgcg 25 km/h; okreslenie to nie obejmuje ciggnika rolniczego.

5) Przez pojazdy elektryczne rozumie sie stosownie do art. 2 pkt. 12) ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z pdzn. zm.) pojazdy samochodowe w
rozumieniu art. 2 pkt 33) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wykorzystujace do napedu
wytgcznie energie elektryczng akumulowang przez podtaczenie do zewnetrznego zrédta zasilania.

6) Przez pojazdy napedzane gazem ziemnym rozumie sie stosownie do art. 2 pkt. 14) ustawy z dnia 11 stycznia
2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z pdin. zm.) pojazdy
samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
wykorzystujgce do napedu sprezony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzacy z
biometanu oraz posiadajacy:

a) silnik jednopaliwowy albo

b) silnik dwupaliwowy typu 1A, ktéry pracuje w czesci goracej cyklu testu dynamicznego ze Srednim
wskaznikiem zuzycia gazu nie nizszym niz 90% oraz ktéry na biegu jatowym nie zuzywa wytgcznie oleju
napedowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego wytgcznie olejem napedowym w innym trybie pracy
pojazdu niz serwisowy lub awaryjny wystepujagcym w fabrycznej instalacji gazowej, z ktdrg homologowany
jest pojazd albo, w przypadku silnika o zaptonie iskrowym, ktéry posiada awaryjny zbiornik benzyny
silnikowej o pojemnosci nie wiekszej niz 15 litrow.

2. Oswiadczenie w sprawie obowigzku wykorzystania pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych Wykonawca sktada:

1) przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy — najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy;
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2) w trakcie realizacji zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy, do sktadanej przez siebie
faktury czesciowej za realizacje czesci zadania publicznego — jezeli dotyczy — najpdzniej w dniu sktadanej przez
siebie faktury;

3) nakazde zgdanie Zamawiajgcego — w terminie 3dni od otrzymania zagdania Zamawiajacego;

4)  do sktadanej przez siebie faktury koricowej za realizacje zadania publicznego bedacego przedmiotem umowy —
najpdzniej w dniu sktadanej przez siebie faktury.

3. Brak ztozenia przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym na jego ztozenie,
pisemnego o$wiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym bedzie skutkowato brakiem mozliwosci rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, wiacznie z
naliczeniem kar umownych.

4.  Brak ztozenia wraz ze sktadang faktura czesciowa — jezeli dotyczy lub koricowa za realizacje czesci zadania publicznego
lub zadania publicznego bedacego przedmiotem umowy, w terminie przewidzianym na jego ztozenie, pisemnego
oswiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
bedzie skutkowato naliczeniem ponownego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia brakujgcego oswiadczenia,
wigcznie z naliczeniem kar umownych.

5.  Brak ztozenia na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie przewidzianym na jego ztozenie, pisemnego oswiadczenia
w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym bedzie
skutkowato z naliczeniem kar umownych.

6. Brak ztozenia, w terminie przewidzianym na jego ztozenie, pisemnego oswiadczenia w sprawie obowigzku
wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym w wyznaczonych terminach
traktowany jest przez Zamawiajgcego jako brak potwierdzenia spetnienia wymogu ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1083 z p6zn. zm.).

7. W przypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z wymogu ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1083 z pdin. zm.), tj. wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu niniejszego zadania publicznego, Zamawiajacy wzywa
pisemnie Wykonawce do zmiany sposobu realizacji przedmiotowej umowy.

8. W przypadku, gdy taka zmiana nie nastgpi w ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
Zamawiajgcego oraz nie zostanie ona potwierdzona stosownym oswiadczeniem Wykonawcy co do dokonania takiej
zmiany, Zamawiajacy moze uzna¢ umowe za nienalezycie wykonywang, co uprawnia¢ go bedzie do zastosowania
sankcji w postaci mozliwosci odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, w tym naliczenia z tego
tytutu kar umownych.

§19
SPORY

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Strony zobowigzujg sie wyczerpac droge postepowania
ugodowego, kierujac swoje roszczenie do Strony przeciwne;.

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do ustosunkowania sie w formie pisemnej do roszczenia w ciggu 7 dni od chwili
zgtoszenia roszczenia.

3.  Wszelkie spory moggce powstaé podczas lub w zwigzku z zawarciem, waznoscia, wykonywaniem lub odstgpieniem od
niniejszej umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie:

- Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Krucza 36/Wspdlna 6, 00-522
Warszawa, wybranym mediatorom albo osobom prowadzgcym inne polubowne rozwigzania sporu.

4.  Spory, o ktérych mowa w ust. 3 dotyczaca relacji z Wykonawcg o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne mediacji lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przy rozstrzyganiu sporu Strony korzysta¢ beda z Regulaminu Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Jezeli Strona odmdéwi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 lub
nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji odstgpi, to spér bedzie rozstrzygany przez Sad Powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego. Sad ten bedzie rozstrzygat tez spory, w ktérych zawarcie ugody jest niedopuszczalne.
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§20
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje sie przepisy:
1) Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.),
2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),
3) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781 z p6zn. zm.),
4) Kodeksu Cywilnego.
2.  Zatgcznikami do niniejszej umowy s3:
1) Wz6r Oswiadczenia Wykonawczy o nr rachunku bankowego.
2) Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
3) Wz6r oswiadczenia, o wykonaniu zamdwienia samodzielnie.
4) Wzér Oswiadczenia dot. zatrudnienia.

5) Wzér Oswiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych (sktadanego przed podpisaniem
umowy).

6) Wzdr Oswiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych (sktadanego przed rozpoczeciem
realizacji zadania publicznego objetego umowa; do faktury czesciowej lub koicowej; na Zadanie Zamawiajgcego

3. Umowa zostata sporzadzona w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla:
1)  Wykonawcy,

2) Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata

Skarbnika Powiatu
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Zatgcznik nr 1 do projektowanych postanowien umowy - Oswiadczenie Wykonawczy o nr rachunku bankowego

WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)
NIP/PESEL,
KRS/CEiDG
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko)

Oswiadczenie
Wykonawcy o numerze rachunku bankowego
wiasciwym do rozliczenia umowy nr z dnia

Ja (My) nizej podpisany(ni)

dziatajgc w imieniu i na rzecz

(Nazwa i adres Wykonawcy)

oswiadczam, ze nr rachunku bankowego w banku
jest wtasciwy do realizacji naleznosci w zwigzku z umowg dotyczacg zadania pn.:

”

Podpisano:

dn.

(Miejscowosc) Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)

ROzDZIAL Il. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Strona: 18
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Sokdlskim.

Zatgcznik nr 2 do projektowanych postanowien umowy — Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

UMOWA

O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu w (dalej - ,Umowa o powierzenie") pomiedzy:

Powiatem Sokdlskim, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokétka, NIP 545-181-63-73

w imieniu i na rzecz ktérego dziata

Powiatowy Zarzad Drég w Sokotce, 16-100 Sokétka, ul. Torowa 12, REGON 050667308

tel. 857118909 faks 857112229 e-mail: biuro@pzd.sokolka.com
zwanym dalej ,,Administratorem Danych" reprezentowanym przez:

Grzegorz Pul — Dyrektor PZD Sokoétka

a

, (Wykonawca, adres, NIP, REGON)
Tel. , faks , e-mail )
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg", reprezentowanym przez: tacznie zwane ,,Stronami”, o

nastepujacej tresci:

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. W celu wykonania umowy Nr z dnia (dalej - ,,Umowa") zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, Administrator Danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w
trybie art. 28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE", dalej ,rozporzadzenie",

2. Przetwarzanie danych przez Wykonawce obejmuje dane osobowe pracownikéw, wtascicieli nieruchomosci, 0séb
zawartych w dokumentacji przetargowej, dokumentacji projektowej i decyzjach administracyjnych w zakresie:
imienia, nazwiska, dane o wyksztatceniu, nr telefonu, adresu e-mail.

3. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania, w szczegdlnosci takich operacji na powyzszych danych osobowych
jak: zbieranie, utrwalanie, usuwanie, opracowywanie, organizowanie, porzadkowanie, adoptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglagdanie, ujawnianie przez przestanie, niszczenie, przechowywanie.

4.  Przetwarzanie przez Wykonawce powierzonych danych osobowych bedzie trwato w okresie realizacji Umowy.

5.  Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych wytgcznie w celu i zakresie oraz w
sposOb i przez czas okreslony w ust. 1 - 4 powyzej.

6. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie przetwarzat powierzonych danych osobowych w panstwie trzecim, tj. w
panstwie nienalezacym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§2

Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszelkie czynnosci wynikajagce z Umowy o powierzenie i przepiséw o
ochronie danych osobowych z najwyzszg starannoscia.

2. W przypadku wystgpienia zagrozen mogacych mie¢ wptyw na odpowiedzialnos¢ Administratora Danych za
przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiazuje sie niezwtocznie podja¢ dziatania w celu
ich usuniecia oraz natychmiast zawiadomi¢ o nich Administratora Danych.

3. Administrator Danych wyraza zgode na ewentualne dalsze powierzenie przez Wykonawce innemu podmiotowi
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przetwarzajagcemu przetwarzania danych osobowych, ktérych Administratorem jest Powiatowy Zarzad Drog w
Sokétce. Moze to nastgpi¢ na podstawie pisemnej umowy, na mocy ktérej zostang natozone te same obowiazki jak
w niniejszej Umowie o powierzenie. O zamiarze dalszego powierzenia Wykonawca kazdorazowo poinformuje

Administratora Danych.

W przypadku niewyrazenia przez Administratora Danych sprzeciwu w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania
informacji przez Administratora Danych umowa moze zosta¢ zawarta. Po zawarciu umowy Wykonawca jest
zobowigzany poinformowaé o tym fakcie Administratora Danych podajgc dane podmiotu, ktéremu powierzyt
przetwarzanie danych. W przypadku nie wywigzania sie przez inny podmiot przetwarzajgcy ze spoczywajacych na
nim obowigzkdw ochrony danych osobowych, petng odpowiedzialnos¢ wobec Administratora Danych za ich

wypetnienie ponosi Wykonawca.
§3

Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych

1. Wykonawca zapewnia, ze wdrozy odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne by przetwarzanie spetniato

wymogi okreslone w obowigzujacych przepisach prawa i chronito prawa oséb, ktérych dane dotycza.
2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
1) przetwarzania danych wytacznie na udokumentowane polecenie Administratora Danych;
udokumentowane polecenie uznaje sie zadania natozone na Wykonawce w Umowie,

2) podjecia wszelkich srodkéw aby zapewni¢ bezpieczenstwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z

wymogami natozonymi na mocy art. 32 rozporzadzenia,

3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wytacznie oséb posiadajgcych wydane przez niego

upowaznienie i zapoznanych przez niego z przepisami o ochronie danych osobowych,

4)  zapewnienia aby osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty sie do zachowania

danych osobowych w tajemnicy,

5) pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw

okreslonych w rozdziale Il a takze z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 rozporzadzenia,

6) udostepniania Administratorowi Danych wszelkich informacji niezbednych do wykazania spetnienia

obowigzkow okreslonych w art. 28 rozporzadzenia,

7)  prowadzenia rejestru kategorii czynnosci przetwarzania, o ktérym mowa w art. 30 ust. 2 rozporzadzenia, jezeli

jest wymagane na mocy rozporzadzenia.
3.  Wykonawca zobowigzuje sie bez zbednej zwtoki zgtosi¢ Administratorowi Danych:

1) stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, zawierajgce co najmniej informacje, o ktérych mowa w

art. 33 ust. 3 rozporzadzenia,

2) otrzymanie zadania od osoby, ktérej dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczacych jej danych

osobowych,

3) wszczecie u Wykonawcy, przez organ wiasciwy ds. ochrony danych osobowych, kontroli sposobu

przetwarzania powierzonych danych osobowych.
§4

Nadzodr nad wykonaniem Umowy o powierzenie

1.  Administrator Danych jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w

niniejszej Umowie o powierzenie.

2.  Wykonawca umozliwia Administratorowi Danych Ilub audytorowi upowaznionemu przez Administratora

przeprowadzenie audytéw, w tym inspekcji. W szczegdlnosci Wykonawca:
1) zapewni wstep do pomieszczen, w ktérych Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe,
2) przekaze pisemne lub ustne wyjasnienia w celu ustalenia stanu faktycznego,

3) umozliwi przeprowadzenie ogledzin dokumentdw a takie urzadzen, nosnikdw oraz systeméw

informatycznych stuzgcych do przetwarzania powierzonych danych.
3.  Zczynnosci sporzadza sie protokét, ktérego jeden egzemplarz dorecza sie kontrolowanemu.

4. W przypadku stwierdzenia uchybien w zakresie wykonywania Umowy o powierzenie lub przepiséw o ochronie
danych osobowych, Administratorowi Danych przystuguje prawo do Zzadania natychmiastowego wstrzymania

przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie uchybien.

§5
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Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia szkody wyrzadzonej Administratorowi Danych w wyniku naruszenia danych
osobowych z winy Wykonawcy. W szczegdlnosci zobowigzuje sie do pokrycia kar zaptaconych przez Administratora
Danych, poniesionych przez Administratora Danych, kosztédw procesu i zastepstwa procesowego, a takze odszkodowania
na rzecz osoby, ktdérej naruszenie dotyczyto.

§6
Wygasniecie Umowy

1. Umowa o powierzenie zostaje zawarta na okres trwania Umowy.

2. Po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem danych Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie,
nie poézniej niz w terminie 3 dni usuna¢ lub zwréci¢ Administratorowi Danych wszelkie dane osobowe oraz
skutecznie usunac¢ wszelkie istniejace kopie, chyba Zze przepisy prawa nakazujg przechowywanie danych. Z
czynnosci usuniecia lub zwrotu nalezy sporzadzi¢ pisemny protokét. Powierzenie trwa do czasu wykonania tych
czynnosci.

§7
Postanowienia koricowe

1.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy o powierzenie dokonywane beda w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdujg przepisy o ochronie danych osobowych.

3. W przypadku sporéw wynikajgcych z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddajg jej rozstrzygnieciu przez sad
wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Administratora Danych.

Administrator danych Wykonawca
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Zatacznik nr 3 do projektowanych postanowierr umowy — Oswiadczenie o wykonaniu zamdwienia samodzielnie

WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)
NIP/PESEL,
KRS/CEIDG
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie*
Oswiadczam, ze roboty, dostawy Ilub ustugi w ramach sktadanej faktury nr z dn.
wykonatem samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.

Podpisano:

dn.

(Miejscowosc) Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)

*jezeli dotyczy
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Zatgcznik nr 4 do projektowanych postanowien umowy — Oswiadczenie dot. zatrudnienia
WYKONAWCA/PODWYKONAWCA*:

(petna nazwa/firma, adres)
NIP/PESEL,

KRS/CEIDG

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko)

Wzor
Oswiadczenie Wykonawcy/podwykonawcy*
dotyczace zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o prace

w ramach zamdwienia pn.:

Oswiadczam, ze osoby wykonujgce czynnosci w ramach zamoOwienia wskazane przez Zamawiajgcego jako czynnosci
ktérych wykonywanie podlega wymogowi zatrudnienia oséb je wykonujacych na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce/Podwykonawce*, wykonujg te czynnosci na podstawie zawartych uméw o prace.

W zwigzku z moim oswiadczeniem przedstawiam ponizej stosowne informacje.

Imie i Nazwisko osoby Rodzaj czynnosci D ;
L . . ata zawarcia
Lp. | wykonujacej czynnosci w ramach Rodzaj umowy
o L . s umowy o prace
realizacji zamdwienia (stanowisko; zakres obowigzkéw)
1
2
(...)
Podpisano:
dn.
(Miejscowosc) Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)

* niepotrzebne skresli¢

ROzDZIAL Il. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Strona: 23



Znaksprawy: PZD/WD-Ui/4112/7/2022

Rozbudowa i przebudowa drég 1249B, 14058 i 1420B oraz obiektéw inzynierskich w Powiecie Sokdlskim na terenie Gmin
Korycin, Nowy Dwoér i Sidra.

Czesc 3. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 12498 Nowy Dwér - Kudrawka -
Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gminy Nowy Dwér i Sidra w Powiecie
Sokdlskim.

Zatgcznik nr 5 do projektowanych postanowien umowy — Oswiadczenie dot. elektromobilnosci

Wzér
WYKONAWCA/PODWYKONAWCA*:
(petna nazwa/firma, adres)

NIP/PESEL,

KRS/CEIDG

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko)
Oswiadczenie

W sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
(sktadane przed podpisaniem umowy)
Ja (My) nizej podpisany(ni)

dziatajagc w imieniu i na rzecz

(Nazwa i adres Wykonawcy)

w ramach realizacji zadania publicznego pn.:

1) [] O$wiadczam/o$wiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
zamdwienia publicznego bede/bedziemy wykorzystywaé pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2022r. poz. 988 z pdzn. zm.) oraz:

a) oswiadczam/oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedgcego przedmiotem
niniejszego zamowienia publicznego zapewnie/zapewnimy zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11
stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z pdzn. zm.)
co najmniej 10% taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o
ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2022r. poz. 988 z pdzn. zm.);

b)  oswiadczam/oswiadczamy, ze w przypadku ustawowej zmiany wysokosci udziatu pojazdéw elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2022r. poz. 988 z pdzn. zm.)
zapewnie/zapewnimy przy wykonywaniu zadania publicznego objetego przedmiotem niniejszej umowy
zmieniony stosownie do wymogow ustawowych udziat tych pojazddw;

2) [] oswiadczam/o$wiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego bede/bedziemy wykorzystywac pojazdy samochodowe w
rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2022r. poz. 988 z pdin.
zm.) oraz, ze zgodnie z zasadg zawartg art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z pdzn. zm.) w brzmieniu: ,Udziat pojazdéw, o ktéorym mowa w
art. 34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza sie, stosujac zasade, zgodnie z ktérg wielkos¢ tego udziatu ponizej 0,5
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zaokragla sie w dot, a wielkos¢ tego udziatu 0,5 i powyzej zaokragla sie w gdre”, nie przekrocze ustawowego
10% facznego udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.
U z 2022r. poz. 988 z p6zn. zm.).

[Powyzsze oznacza, ze w przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykorzystywat do 4 pojazdow przy realizacji
zadania, to wéwczas nie musi posiadac pojazdu elektrycznego lub napedzanego gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych.]

3) [] oswiadczam/os$wiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem zaméwienia
publicznego nie bede/nie bedziemy wykorzystywa¢ pojazdéw samochodowych w rozumieniu ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2022r. poz. 988 z pdin. zm.).

[Uwaga: prosze zaznaczy¢ wtasciwe lub niepotrzebne skreslic jezeli dotyczy]

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej Swiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297
Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

Podpisano:

dn.

(Miejscowosc) Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)
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Zatgcznik nr 6 do projektéw anych postanowiern umowy — Oswiadczenie dot. elektromobilnosci

Wzor

WYKONAWCA:

NIP/PESEL, ..o sttt ettt s sensse
KRS/CEIDG .................

(imie, nazwisko, stanowisko)

Oswiadczenie
W zakresie spetniania obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym

(sktadane przed rozpoczeciem realizacji zadania publicznego objetego umowg;
do faktury czesciowej lub koncowej;
na zgdanie Zamawiajgcego)
Ja (My) nizej podpisany(ni)

1) [] oéwiadczamy/oéwiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
zamoéwienia publicznego:

[] wykorzystam/wykorzystamy?;
[] wykorzystuje/wykorzystujemy?;
[ ] wykorzystatem/wykorzystaliémy3,

pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2022r.
poz. 988 z pdin. zm.) oraz o$wiadczam/oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego
przedmiotem niniejszego zamdwienia publicznego

zapewnie/zapewnimy, zapewniam/zapewniamy, zapewnitem/zapewnilismy*

1 Zaznaczy¢ w przypadku oswiadczenia sktadanego przed rozpoczeciem realizacji zadania publicznego objetego umowg.
2 Zaznaczy¢ w przypadku oswiadczenia sktadanego do faktury czesciowej lub na zgdanie Zamawiajgcego.

3 Zaznaczy¢ w przypadku oswiadczenia sktadanego do faktury koricowej.

4 Niepotrzebne skreslic.
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Znaksprawy: PZD/WD-Ui/4112/7/2022

Rozbudowa i przebudowa drég 1249B, 14058 i 1420B oraz obiektéw inzynierskich w Powiecie Sokdlskim na terenie Gmin
Korycin, Nowy Dwor i Sidra.

Czes¢ 3. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 12498 Nowy Dwoér - Kudrawka -
Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gminy Nowy Dwor i Sidra w Powiecie
Sokdlskim.

2)

3)

zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z
2022r. poz. 1083 z pdzn. zm.) co najmniej 10% taczny udziat pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdédw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2022r. poz. 988 z p6zn. zm.);

Catkowita liczba . o L Liczba pojazdéw | Procent pojazdéw
pojazdéw Liczba pojazdow | Procent pojazdow samochodowych | samochodowych

samochodowych samochodowych | samochodowych napedzanych napedzanych

L. bioracych udziat w elektrycznych elektrycznych gazem ziemnym gazem ziemnym
wykonywaniu
zadania publicznego
[szt.] [szt.] [%] [szt.] [%]

1

[ ] Os$wiadczam/o$wiadczamy, e przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

wykorzystam/wykorzystamy, wykorzystuje/wykorzystujemy, wykorzystatem/wykorzystalismy®

pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z 2022r.
poz. 988 z pdin. zm.) oraz, ze zgodnie z zasady zawartg art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1083 z pdin. zm.) w brzmieniu: ,Udziat
pojazddéw, o ktérym mowa w art. 34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza sie, stosujgc zasade, zgodnie z ktérag wielkos¢ tego
udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dét, a wielkos¢ tego udziatu 0,5 i powyzej zaokragla sie w gore”, nie przekrocze
ustawowego 10% facznego udziatu pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U z 2022r. poz. 988 z pdin. zm.).

[Powyisze oznacza, Ze w przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykorzystywat do 4 pojazddw przy realizacji zadania, to
wowczas nie musi posiadaé pojazdu elektrycznego lub napedzanego gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych.]

[ ] Os$wiadczam/oéwiadczamy, Ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
zamoOwienia publicznego

nie wykorzystam / nie wykorzystamy, nie wykorzystuje / nie wykorzystujemy, nie wykorzystatem / nie
wykorzystalismy®

pojazdéw samochodowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U z
2022r. poz. 988 z pdzn. zm.).

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej Swiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297

Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

Podpisano:

> Niepotrzebne skreslic.
6 Niepotrzebne skreslic.
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Znaksprawy: PZD/WD-Ui/4112/7/2022

Rozbudowa i przebudowa drég 1249B, 14058 i 1420B oraz obiektéw inzynierskich w Powiecie Sokdlskim na terenie Gmin
Korycin, Nowy Dwor i Sidra.

Czes¢ 3. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 12498 Nowy Dwoér - Kudrawka -

Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gminy Nowy Dwor i Sidra w Powiecie
Sokdlskim.

dn.

(Miejscowosc) Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)
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