Dotyczy Przetargu IZPD.271.09.2023 – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Drzewce oraz Infrastruktury – wodno ściekowej na terenie Gminy Poniec
Pytanie z dnia 27.10.2023
1. Czy w ramach poniższego zapisu: „Wykonawca postawi w siedzibie Zamawiającego stanowisko komputerowe do kontroli pracy pompowni z wizualizacją pracy pompowni w systemie SCADA, dodatkowo wymienione parametry będą przesyłane przez SMS na min 3 wskazanego przez Zamawiającego numer telefonu”, Zamawiający miał na myśli rozbudowę już zainstalowanego – istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji na SUW Drzewce.
AD.1 W przypadku gdy jest na obiekcie system SCADA należy go rozbudować.

Pytania z dnia 03.11.2023 
1. Pragnąc przystąpić do postępowania nr IZPD.271.09.2023, uprzejmie wnosimy o możliwość wydłużenia terminu składania ofert min. do dnia 17.11.2023r. Z uwagi na konieczność dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych wyznaczony przez Zamawiającego termin 13.11.2023r. jest trudnym terminem do rzetelnego przygotowania oferty. Ponadto, aktualnie trwa okres chorobowy, co dodatkowo utrudnia przygotowanie oferty.
AD.1 Termin składania ofert został wydłużony do dnia 24.11.2023r.
2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w formacie edytowalnym, np. ATH.
AD.2 Przedmiary robót zostały umieszczone na stronie prowadzonego postępowania.
Pytanie z dnia 06.11.2023
1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie schematu technologicznego.
AD.1 Zamawiający nie dysponuje schematem technologicznym. Na potrzeby zakładanych prac nie było konieczne jego sporządzenie.
Pytanie z dnia 07.11.2023
1. Zwracamy uwagę, że udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót nie ujmuje w sobie wszystkich robót wynikających z pozostałych dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia (tj. dokumentacji projektowej, PFU, STWiORB). Mając na uwadze rozbieżności pomiędzy dokumentami jw. oraz konieczność załączenia do oferty kosztorysu ofertowego, sygnalizujemy, że istnieje ryzyko, iż oferty które będą złożone w przedmiotowym postępowaniu będą nieporównywalne co do zakresu ale także co do ceny oferty.
Wobec powyższego, zwracamy się z prośbą o udostępnienie edytowalnych i ujednoliconych (pod względem zakresu) przedmiarów robót.
AD.1 Przedmiar został udostępniony w wersji ATH jednakże zgodnie ze STWiORB przedmiar pełni funkcję pomocniczą, oferta powinna zostać skalkulowana na podstawie dokumentacji technicznej.




Pytania z dnia 09.11.2023
1. W związku ze złożonością przedmiotu zamówienia oraz wydłużonym czasem oczekiwania na oferty od dostawców urządzeń i materiałów, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20.11.2023 r. 
AD.1 Termin składania ofert został wydłużony do dnia 24.11.2023r.
2. Zapisy SWZ rozdz. XV Sposób obliczania ceny oferty wskazują na ryczałtowy charakter wynagrodzenia: „Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.”, natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 projektu umowy obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów § 3 projektu umowy i ustanowienie jako obwiązujące wynagrodzenie ryczałtowe. Ze względu na specyfikę robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia oraz trudności w sporządzaniu obmiarów np. dla robót ziemnych, itp., rozliczenie ryczałtowe jest dla Zamawiającego i Wykonawcy względnie łatwiejszym sposobem rozliczenia inwestycji. Ponadto zgodnie z § 4 rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi tylko trzema fakturami stąd szczegółowe kosztorysowe rozliczenie nie jest konieczne.
AD.2 Zamawiający nie wyraża zgody. 

3. W ramach zadania przewiduje się dostawę dwóch nowych rozdzielnic AKPiA-1 i AKPiA-2. Konieczne jednak będzie skomunikowanie ich z szafą od filtrów (AKPiA-3) oraz od pomp głębinowych (AKPiA-4). Według wytycznych komunikacja ma odbywać się za pomocą protokołu ETHERNET. Najprawdopodobniej będzie konieczne wprowadzenie zmian w istniejących sterownikach szaf AKPiA-3 i AKPiA-4. Prosimy o informację czy zmiany w istniejących sterownikach i dostosowanie ich do wymiany danych z nowym sterownikiem AKPiA-1 wchodzi w skład niniejszego zadania? Jeśli tak to prosimy o informację o typie istniejących sterowników, czy posiadają Państwo aktualne kody źródłowe do nich oraz czy sterowniki nie są zabezpieczone hasłem.
AD.3 Należy wykonać instalację w taki sposób by była ze sobą spójna i funkcjonalna, w przypadku gdy będzie taka potrzeba należy wykonać modernizację i powiązać się z innymi szafami już zamontowanymi na obiekcie. Typy sterowników należy zinwentaryzować na obiekcie na wizji lokalnej, przekazanie kodów źródłowych oraz nawiązanie do szaf istniejących odbywać się powinno na zasadzie współpracy z firmą która wykonała poprzedni etapy tak by nie utracić gwarancji.

4. W opisie wskazane jest, że w zakresie wykonawcy robót jest jedynie rozbudowa licencji SCADA. Modernizacja wizualizacji jest poza zakresem? Prosimy o podanie nazwy oprogramowania SCADA oraz aktualnie posiadanej licencji i jej stopniu wykorzystania (ilość zmiennych wykorzystanych / maksymalna ilość zmiennych w ramach istniejącej licencji)
AD.4 Należy dokonać wizji lokalnej na obiekcie oraz porozumieć się z firmą która wykonywała poprzedni etap inwestycji by nie utracić gwarancji na zamontowane urządzenia i system.
