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Zatgcznik nr 9 do SWZ

Wzor Umowy (UmOWa) NI «..eeueiieiiniiniieiieiieiieiieiieiierinceecenss

Zawarta w dniu .....ceeeeeeen. 2022 r. pomigdzy:

Przedsiebiorstwem Uslug Komunalnych PUK w Rumi Sp. z o0.0. z siedzibg w Rumi,
84-230 Rumia, ul. Debogorska 148, wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego, VIII Wydz. Gosp.
Krajowego Rejestru Sadowego Sadu Rejonowego Gdansk-Potnoc w Gdansku, numer KRS
0000651028, posiadajaca kapitat zaktadowy 5.000,00 zt, NIP 5882423193, REGON 366033326

reprezentowang przez:
Stanistawa Pogorzelskiego — Prezesa Zarzadu

zwang w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

....................... dzialajaca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG) Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra wilasciwego ds.
Gospodarki, pod firma ...l z siedzibag W ...l przy
ul o CNIP ,REGON.........cceoiiiiin ,

zwana w tresci umowy ,,Wykonawca”,

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania nr ZP.PUK.PUK.1.2022 o udzielenie zamoéwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawa, 0
nastgpujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,,Budowa bazy Przedsi¢ebiorstwa Uslug Komunalnych Sp.
Z 0.0. w Rumi w formule zaprojektuj i wybuduj”.

2. Zakres umowy obejmuje budowe bazy Przedsigbiorstwa Ustug Komunalnych sp. z 0.0. w Rumi, na
dziatkach nr 11/2 i 12 obreb 5 wraz z budowa zjazdow na dziatce drogowej 60 obreb 5 w tym:

a) opracowanie  koncepcji, wielobranzowego projektu  architektoniczno-budowlanego,
wielobranzowych projektow technicznych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia
na budowe,

b) opracowanie projektu aranzacji wnetrz,

c) wykonanie robot budowlanych w branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej
i drogowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

3. Szczegodlowy opis przedmiotu zamowienia stanowig zatgczniki:

a) Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) - zalacznik A,

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) — zalacznik B,

c) Harmonogram rzeczowo—finansowo-terminowy — zalacznik nr 1.

4. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych czynnos$ci

w trakcie realizacji zamowienia: wykonanie robot ogélnobudowlanych, a w szczegdlnosci:
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a) wykonanie prac konstrukcyjnych,
b) wykonanie prac wykonczeniowych,
c) wykonanie prac instalacyjnych,

d) montaz urzgdzen.

5. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracg powinno trwac nieprzerwanie przez caty okres realizacji
umowy.

6. Zamawiajacy moze w kazdym czasie realizacji umowy zwrocié¢ si¢ do Wykonawcy o przedtozenie
o$wiadczenia o zatrudnianiu na umowe¢ o pracg pracownikow, o ktorych mowa w ust. 5.
Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ wskazane oswiadczenie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.

§ 2. Termin realizacji

1. Zamawiajacy wymaga, aby zamoOwienie zostalo wykonane w maksymalnym terminie do 27
miesiecy od dnia zawarcia umowy, nie p6zniej niz do 31.08.2024 r., w tym:

1) w terminie do 1 miesigca od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania projektu koncepcyjnego,

2) w terminie do 11 miesiecy od dnia zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu
koncepcyjnego bez uwag - wykonanie prac projektowych (projektu zagospodarowania
terenu, wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego, wielobranzowych
projektow technicznych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe),

3) wterminie do 3 miesi¢cy od dnia zaakceptowania przez Zamawiajgcego prac projektowych
(wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego, wielobranzowych projektow
technicznych) bez uwag — wykonanie projektu aranzacji wnetrz,

4) w terminie do 15 miesiecy od dnia zaakceptowania przez Zamawiajacego prac
projektowych (wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego,
wielobranzowych projektow technicznych) bez uwag, Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty budowlane oraz przedtozy¢ komplet dokumentacji
powykonawczej oraz decyzje na uzytkowanie.

2. Terminy wykonania poszczegolnych elementéw okreslone s3 w Harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, stanowigcym zalgcznik nr 1 do umowy.

3. W okresie realizacji przedmiotu umowy, w celu zwigkszenia skutecznosci i1 efektywnosci,
Wykonawca w trybie roboczym zobowigzany jest do aktualizacji biezgcego Harmonogramu
rzeczowo-terminow-finansowego wraz z zatwierdzeniem go przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Zmiany te nie wymagaja aneksOw do umowy.

4. Biezaca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie ,,Harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego” w ujeciu kwartalnym, zwanego dalej Harmonogramem,
stanowigcym zalgcznik nr 1 do umowy. Harmonogram uwzglednia wykonanie wszystkich prac
objetych przedmiotem umowy.

5. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy bedzie uwazane za terminowe, o ile zgloszenie
gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce nastapi nie pdzniej niz w terminie wskazanym
w ust. 1) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego, przekazanie kopii
zawiadomienia o zakonczeniu budowy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej Strazy
Pozarnej. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac i przekaza¢ Zamawiajgcemu pozytywna opini¢ od
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej (jezeli zajmie stanowisko).

6. Za datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dat¢ przekazania Zamawiajgcemu
kompletnych operatow kolaudacyjnych (2 egz. w formie pisemnej papierowej i 1 egz.
w wersji elektronicznej na ptycie CD - pliki pdf, dokonanie odbioru koncowego robdt, uzyskanie
i przekazanie Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, potwierdzonego
podpisanym przez Strony protokotem odbioru koncowego robot.

7. Operat kolaudacyjny powinien obejmowac: umowg na realizacj¢ przedmiotu zamowienia, oryginat
dziennika budowy (w przypadku pozwolenia na budowe), kopie decyzji pozwolenia na budowe
(jezeli wystepuje), oswiadczenie Kierownika budowy oraz oswiadczenia Kierownikdéw roboét, kopie
rysunkow z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez projektanta jako nieistotne, mapg
pomiaru powykonawczego zatwierdzong przez odpowiedni osrodek geodezyjny, kopi¢ protokotu




Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych PUK w Rumi Sp. z o.0. Znak sprawy: ZP.PUK.PUK..1.2022

10.

11.

3.

4.

przekazania placu budowy, kosztorys powykonawczy, zestawienie fatyczne wykonanych

powierzchni w rozbiciu na branze oraz protokét odbioru robot budowlanych.

Zamawiajacy ma mozliwo§¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie

lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy podczas stanu zagrozenia

epidemiologicznego lub stanu epidemii, jednak po wcze$niejszym uzasadnieniu przez Strony,

z zalaczeniem odpowiednich dokumentow i o§wiadczen dotyczacych np.:

1) decyzji wydanych przez Gloéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego, w  zwigzku
Z przeciwdziataniem COVID-19 nakladajacych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

2) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwiagzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktéorych mowa w art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy
dotyczacej COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.).

Zamawiajacy ustosunkuje si¢ w terminie 14 dni od daty wptywu wniosku Wykonawcy dotyczacego

sytuacji, o ktorych mowa w ust 9.

Dopuszczalne zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty

szczegotowo opisane w § 16 umowy.

§ 3. Obowigzki Zamawiajacego

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie weryfikacji dostarczonej dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty przekazania jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce. W przypadku,
gdy dokumentacja bedzie wykonana bez wad. Zamawiajacy podpisze protokédt odbioru
dokumentacji projektowej,

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania zawiadomienia lub prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe stosownego
organu,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) na wniosek Wykonawcy, udzielenie pelnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej
umowy,

5) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy do ostemplowania w Starostwie Powiatowym
W imieniu Zamawiajacego,

6) biezaca kontrola jakosci wykonywanych robot, oraz ich zgodno$ci z uzgodnionym przez
Zamawiajacego i zatwierdzonym przez stosowny organ projektem budowlanym,

7) protokolarny odbior przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

8) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty bez wad istotnych.

Zamawiajacy ma prawo:

1) wstepu na teren budowy w kazdym czasie, w celu sprawdzenia sposobu realizowania umowy
przez Wykonawcg,

2) pobierania niezbednych do badan probek materiatow,

3) zglaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy przerwania wykonywanych robdt, mogacych
powodowac zagrozenie dla osob przebywajacych na terenie budowy, do czasu wyeliminowania
tego zagrozenia, a takze zadania usunigcia z terenu budowy 0sob, ktore naruszajg przepisy BHP,
a w szczegolnosci bedacych pod wptywem alkoholu,

4) zatwierdzania zrodta pochodzenia materiatdow budowlanych,

5) akceptowania sprzetu uzywanego przez Wykonawce do realizacji robot,

6) biezacej kontroli jakosci wykonywanych robot oraz ich zgodno$ci z Harmonogramem,
Programem Funkcjonalno Uzytkowym zwanym dalej ,,PFU”.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu

realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie zapewnia terenu na czasowy odktad mas ziemnych oraz materiatow z rozbiorki.
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§ 4. Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9

opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

opracowanie dokumentacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609),

opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami ustawy Pzp, a w szczegdlnosci z
art. od 99 do 103. W szczegdlnosci niedopuszczalnym jest opisywanie przedmiotu zamdowienia
poprzez wskazywanie znakéw towarowych, norm, patentow lub pochodzenia, Zrédta lub
szczegoOlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektorych wykonawcow lub produktow, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu
zamoOwienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomoca dostatecznie doktadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ na dopuszczalno$¢ zastosowania materiatow
rownowaznych pod wzgledem funkcjonalnym, technologicznym, technicznym i
ekonomicznym oraz do opisania minimalnych, wymaganych parametrow tej rownowaznosci,
opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

opracowanie prac projektowych i robot budowlanych, zgodnie z OPZ i PFU,

przy wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowac rozwigzania uwzgledniajace
dostepnos¢ dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami w szczegodlnosci dla osob starszych
i niepetnosprawnych w taki sposob, aby mogly korzysta¢ z ustug, obiektéw czy przestrzeni
W sposéb samodzielny na réwni z innymi uzytkownikami, spetniajac niezbedne warunki do
korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, zgodnie z Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.
0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062
ze zm.),

sprawowanie nadzoru autorskiego, tj. sprawdzenie zgodnosci realizacji robot budowlanych
z dokumentacjg projektowa zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

przekazanie Zamawiajacemu plyty CD (pdf) z kompletem ostemplowanej dokumentacji
projektu zagospodarowania terenu, wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, projektu technicznego wielobranzowego
z uzgodnieniami aranzacji wngtrz, wielobranzowych STWIORB, przedmiarow
i kosztorysow inwestorskich -1 kpl.,

uzyskanie kompletu wymaganych uzgodnien i pozwolen niezbednych do realizacji robot
budowlanych. Ewentualng optat¢ za wydanie powyzszych pozwolen uisci Wykonawca,

10) dostarczenie dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu w wersji papierowe;j i elektroniczne;j,
11) ztozenie wniosku dotyczacego pozwolenia na budowe i/lub zgloszenia robot budowlanych we

wlasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej wraz z uiszczeniem oplaty za
petnomocnictwo,

12) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajagcego w terminie do 5 dni

kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe stosownego organu,

13) wykonanie przedmiotu umowy prawidtowo i terminowo z nalezytg starannos$cia, zgodnie

z PFU, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego
i aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie normami technicznymi, prowadzenia robot zgodnie
z przepisami BHP oraz o ochronie P. POZ. Za jako$¢ rob6t odpowiada Wykonawca,
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14) zorganizowanie terenu budowy wlasnym staraniem i na wlasny koszt, zapewnienie ochrony
mienia, warunkéw BHP i P.POZ. zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapewnienie
przestrzegania przepisow w zakresie ochrony srodowiska oraz utrzymywanie porzadku na
budowie. Po zakonczeniu realizacji robot doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego
Z przeznaczeniem. Teren budowy powinien by¢ czysty, uporzadkowany, bez odpadow,

15) wykonywanie przedmiotu umowy w sposob ograniczajgcy niezorganizowang emisj¢ pytu do
powietrza,

16) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami wilasciwej gospodarki odpadami oraz
W sposdb zapewniajacy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym
takze przez zastosowanie sprawnego i wilasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej
ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot,

17) zapewnienie niezbednej ilosci wody 1 energii elektrycznej, wywozu nieczystosci,
odprowadzenia $ciekow itp. dla potrzeb budowy, staraniem i na koszt Wykonawcy,

18) zapewnienie nadzoru geodezyjnego i geologicznego na koszt wiasny,

19) zabezpieczenie terenu robot majgc w szczegdlno$ci na wzgledzie mienie Zamawiajgcego
i wlasne,

20) ogrodzenie i oznakowanie placu robot w sposdb zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na
budowie przed wejsciem na teren obiektu zgodnie z wlasciwymi przepisami,

21) odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz innych osob znajdujacych sig
w obrebie przekazanego placu budowy z tytulu prowadzonych robot,

22) zapewnienie materiatdow 1 urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Transport materiatow
na plac budowy oraz dostarczenie i1 eksploatacja maszyn i urzadzen obcigzaja Wykonawce,

23) zabezpieczenie budowy przed mozliwoscig poniesienia szkody, spowodowanej przez dziatania
0s0b trzecich,

24) szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkoéw wykonania umowy,

25) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu
zamowienia, PFU, dokumentacji projektowej i STWIORB, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

26) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robot oraz strzezenie mienia znajdujacego si¢
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny
i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot, zapewni¢ w bezpieczny
sposob, ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia roboét, zapewni¢ dostgp do prywatnych obszaréow potozonych w poblizu placu
wykonywanych robdt. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren robdt od chwili
jego przejecia,

27) umozliwianie wstgpu na teren robdt pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych Prawem budowlanym oraz udostgpnianie im danych
i informacji wymaganych zgodnie z ta ustawa,

28) zawiadomienie o zakonczeniu budowy Panstwowa Inspekcj¢ Sanitarng i Panstwowa Straz
Pozarna,

29) uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu pozytywnej opinii od Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
i Panstwowej Strazy Pozarnej (jezeli zajmie stanowisko),

30) przedstawienie w dniu odbioru robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu, na wniosek
Zamawiajgcego, protokotéw z prob i badan tych robot w tym réwniez: pomiary powykonawcze,
skompletowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,

31) wykonanie, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ na swdj koszt projektu tymczasowej organizacji
ruchu i zatwierdzenie go przez wlasciwe organy,

32) prowadzenie na biezaco i przechowywanie:

a) Dziennika budowy;
b) protokotéw odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi;
€) pozostatych dokumentéw budowy, zgodnie ze STWIORB,
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33) opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego, w terminie do 7 dni
kalendarzowych od protokolarnego przekazania terenu budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem BIOZ” oraz planu zapewnienia jakosci i stosowania
W czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa ruchu,

34) stosowanie wylgcznie wyrobow wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie budowlanym
w sposob trwaly o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych obiektom budowlanym
spetnienie podstawowych wymagan, wprowadzonych do obrotu lub udostgpnionych na rynku
krajowym zgodnie z przepisami prawa o wyrobach budowlanych, a w przypadku wyrobow
budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,

35) kazdorazowe uzyskanie zgody Zamawiajacego na wybor materiatow budowlanych, o ile sa one
inne od tych przedstawionych w dokumentacji budowlane;j,

36) na uzyte materialy i wyroby budowlane, przed ich wbudowaniem, dostarczenie Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzone w jezyku polskim, dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie tych materiatéw 1 wyrobow do obrotu i powszechnego albo jednostkowego
stosowania w budownictwie, to jest: aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub aprobatami technicznymi,
swiadectwa dopuszczenia, Instrukcje obstugi urzadzen, DTR, kopie kart gwarancyjnych,

37) na kazde zadanie Zamawiajgcego okazywanie dokumentow (atestow, certyfikatow itp.)
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatow, wyrobow,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajgcy ma prawo w kazdym momencie realizacji
przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatow, wyrobow jezeli nie beda one zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami szczegdlowego opisu przedmiotu umowy, a
takze z tych czes$ci robodt, ktorych one dotycza. Rezygnacja ta nastgpi niezwlocznie po
stwierdzeniu niezgodno$ci w formie pisemne;j,

38) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikow wymaganych przepisami badan,
pomiarow oraz niezbednych atestow, $wiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw
stwierdzajacych jako§¢ wbudowanych materialow,

39) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego, utylizacji odpadow. Ewentualne oplaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji robot norm i przepisdOw dotyczacych ochrony srodowiska obciazajg Wykonawce,

40) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robdt z dgzeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbgdnych materialow, odpadow i $mieci. Wykonawca
musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie
stosownych optat,

41) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich wynikte na
skutek prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy,

42) naprawienie na wilasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania,

43) wykonawca jest zobowigzany do rozruchu instalacji oraz przeprowadzenia szkolenia dla
pracownikéw dotyczgcego prawidtowej obstugi urzadzen na etapie rozruchu,

44) wykonanie pomiaréw skuteczno$ci i badan ktére nie zostaly uwzglednione, a sg niezbedne
celem odbioru prac (odbidr kominiarski, pomiar skutecznosci zerowania, badanie zerowania,
wykonanie badania wody uzytkowej, odbiory Urzedu Dozoru Technicznego jezeli beda
niezbegdne, proby cisnieniowe),

45) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materiatow,
jakos$ci robot wykonywanych z tych materiatow,

46) ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi,

47) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czesci badz urzadzen
— naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt whasny,

48) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktore moze spowodowaé
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegolnosci dostosowanie si¢ do obowigzujacych
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ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu robot,
aby nie spowodowat on szkdéd na drogach,

49) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzgtu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa napraweg. Technologi¢ naprawy uszkodzen
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru,

50) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkow koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody,

51) uporzadkowanie terenu robdt i przekazanie go po zakonczeniu robdt Zamawiajagcemu
w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 lit. ¢),

52) powiadomienie mieszkancow, zaktadow ustugowych i gestorow sieci o prowadzonych robotach
i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni Kkalendarzowych przed
przystapieniem do robot - jezeli zajdzie potrzeba,

53) udziat w naradach koordynacyjnych w celu oméwienia postgpow realizacji przedmiotu umowy
oraz uwag i problemow, jakie powstaly w trakcie jej realizacji, w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajgcego wg potrzeb. Kazdorazowo
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce telefonicznie lub e-mailem o terminie narady
koordynacyjnej. W naradach beda braly udzial osoby reprezentujace Zamawiajacego
wymienione w § 9 ust. 3 umowy oraz wskazane przez Wykonawce w ofercie wszystkie osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

54) udziat Kierownikoéw budowy i robot przy kontroli Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Strazy Pozarnej i dostarczeniu stosownych o$wiadczen po zakonczeniu budowy
celem przedtozenia do PINB (Panstwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego),

55) wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaktocac, w stopniu
wigkszym, niz jest to niezbedne, interesdw 0sob trzecich,

56) opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w (2 egz. w formie pisemnej - papierowej
i 1 egz. w wersji elektronicznej na pltycie CD - pliki pdf, w tym opracowanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej i przekazanie ich Zamawiajagcemu
w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 lit. c),

57) zgtoszenie pisemne wykonanych robot do odbioru koncowego.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie realizowania robot
W miejscu ich wykonywania, jak rowniez za szkody wynikte w przypadku uszkodzenia istniejacych
drog i chodnikéw, a w przypadku ich wystgpienia zobowigzany bedzie do naprawienia szkod i ich
ewentualnych skutkow, na swoj koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy albo odszkodowanie za szkody wynikle z czynu niedozwolonego popetnionego na terenie
wykonywania robdt, przysluguje Zamawiajgcemu od Wykonawcy nawet wowczas, gdy
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo czyn niedozwolony bedzie nastepstwem
innych okolicznosci, niz tylko zawinione zachowanie Wykonawcy i jego Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka — przypadku, a odpowiedzialno$é
Wykonawcy jest wylgczona, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo czyn
niedozwolony bedzie nastepstwem sily wyzszej lub wylacznego dziatania samego Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem umowy, w tym od
odpowiedzialnos$ci cywilnej za szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy
albo przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robot w zwigzku z ryzykiem
wynikajacym z prowadzenia robot.

4. W przypadku powstania odpadow w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzuje si¢ postepowaé zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz.U. z 2021 poz. 779 ze zm.), a w szczegOlnosci postugiwaé si¢ przy
gospodarowaniu odpadami podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg. Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdInosci wywozi¢ odpady i pozostatosci po robotach we wlasnym zakresie
na sktadowisko. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi¢ bedzie Wykonawca.
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5. W przypadku stwierdzonych niedociagnie¢ i zaniedban, Wykonawca jest zobowigzany do ich
niezwlocznego usunigcia, nie pdzniej niz w terminie 48 godzin od zlecenia przez Zamawiajgcego,
pod rygorem zastosowania kar umownych.

6. Wykonawca oswiadcza, Ze:

1) posiada niezbgdng wiedzg fachowa, kwalifikacje i doswiadczenie konieczne dla prawidlowego
wykonania umowy oraz posiada wymagane prawem decyzje niezbedne do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonaé roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie,

2) posiada niezbgdne materiaty oraz sprawny technicznie sprzgt posiadajacy aktualne badania
techniczne i §wiadectwa o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych oraz dysponuje
osobami posiadajgcymi niezbedne kwalifikacje zawodowe zgodnie 2z wymaganiami
Zamawiajacego,

3) osoby wymienione w § 9 ust. 3, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszego
zamOwienia, posiadajag wymagane uprawnienia.

§ 5. Podwykonawstwo
1. Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania cze$ci zamdwienia 0sobie
trzeciej (Podwykonawcy) lub dalszemu Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na
pismie.
2. Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy beda realizowali nastepujace czgsci zamowienia:

nazwa podwykonawcy nazwa cze$ci zamowienia

3. Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich za
czesci zamowienia wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

4. W przypadku wykonania cze$ci zamowienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
zakresie okreslonym w ust. 2, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed
wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty budowlane, projekty
umow lub umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wraz z dokumentacja okreslajaca
zakres robot do wykonania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze ustalone dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie
mogg przekroczy¢ cen okreslonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robot. Przedmiotowe
zapisy dotycza takze projektu zmian do umowy.

5. Brak w formie pisemnej zastrzezen ze strony Zamawiajacego, zgtoszonego w terminie 7 dni od daty
ztozenia u Zamawiajacego projektow umow, o ktorych mowa w ust. 4, oznacza¢ bedzie akceptacje
tych projektow.

6. Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiajgcego, zgtoszonego w terminie 7 dni od daty
ztozenia u Zamawiajgcego umow, o ktorych mowa w ust. 4, oznacza¢ bedzie akceptacje tych umow.

7. Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy z Podwykonawcag lub dalszym
Podwykonawca Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie
p6zniej jednak niz na 1 dzien roboczy przed wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na roboty budowlane, wraz z niezbednymi dokumentami stanowigcymi podstawe
do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcg lub z dalszym Podwykonawca.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia na podstawie taczacego ich stosunku prawnego, przy czym termin zaplaty
wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j.

9. Wykonawca zobowigzany jest tacznie z fakturg zalgczy¢ swoje, Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcow oswiadczenia, ze Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy otrzymali nalezno$ci
z tytulu wykonania robot budowlanych na rzecz Wykonawcy i zadnych roszczen z tego tytutu nie
bedg wnosi¢ do Zamawiajacego.

10. W przypadku niedopetienia obowiazkow, o ktérych mowa w ustepach powyzej, Zamawiajacy
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11.

12.

13.

14.

15.

1.

moze zatrzymac nalezno$¢ wynikajaca z faktury lub obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy o kwote nalezng Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zatrzymujac
je jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,
ktére moga by¢ wystosowane wobec Zamawiajacego.

W przypadku nieztozenia o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 9, badz zlozenia tylko niektorych,
Zamawiajacy moze wyplaci¢c wynagrodzenie tylko za te roboty budowlane, ktore zostaly
zrealizowane przez Wykonawce osobiScie oraz roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy ztozyli kompletne oswiadczenia.
Niezaptacenie przez Wykonawcg Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom naleznego im
wynagrodzenia zwalnia Zamawiajacego z zaptacenia odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur
w czgscei dotyczacej zatrzymanych kwot, o ktorych mowa w ust. 10. Ewentualne odsetki wynikajace
z nieterminowej platnosci w stosunku do Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
obcigzaja Wykonawce.

W przypadku wykonywania przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow robot
budowlanych rozliczanych przez Wykonawce fakturami cze¢$ciowymi, ztozenie o$wiadczen
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 9, niezbedne jest przy
kazdorazowym rozliczeniu faktury czgsciowej.

Kazda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi
zosta¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz zawiera¢ w szczegolnosci :

1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
zgodnie z tre$cia niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian,

2) szczegdtowy zakres robot budowlanych powierzony Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty sktadajace si¢ na dany element bedzie realizowat
dany Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca,

3) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) termin wykonania robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory nie moze
by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia robot okreslony niniejsza umowa i musi gwarantowac
zakonczenie przedmiotu umowy w terminie umownym,

5) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem
postanowien ust. 8 powyzej,

6) obowigzek zatrudniania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg o0sob na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy w zakresie, o ktdrym mowa w § 1 ust. 5 umowy;

7) zakaz dokonywania potrgcen i kompensat pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca, w tym roéwniez wynikajacych ze stosunkoéw prawnych
niezwigzanych z realizacja niniejszej umowy. Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca w formie pienigdza poprzez potragcenie przez Wykonawce kwoty
zabezpieczenia z wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy oraz dopuszcza potrgcanie kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie
oswiadczen stron, ze w przypadku dokonania tych potrgcen kwoty te nie beda stanowity czesci
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, ze beda
rozliczane bezposrednio migdzy Wykonawca i Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
bez udziatu i odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, oraz ze w przysztosci Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie bedzie dochodzil od Zamawiajacego zwrotu tych kwot.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

§ 6. Odbiory
Odbior przedmiotu umowy — dokumentacji projektowej:
1) Opracowanie stanowigce przedmiot umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
w terminach wskazanych w § 2 ust. 1 umowy.
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2.
1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

2) Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej bedzie siedziba Zamawiajacego.

3) Przekazanie dokumentacji nastapi na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego catosci
opracowania dokumentacyjnego wraz z zalaczeniem dowodu potwierdzajacego dokonanie
zgloszenia.

4) Protokét  zdawczo-odbiorczy dokumentacji  zostanie podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli obu stron, z uwzglednieniem pkt 5).

5) Odbior nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego. Protokot zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej sporzadzi Zamawiajacy,
a Wykonawca dostarczy dowod potwierdzajacy dokonanie zgloszenia.

6) Zamawiajacy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Wykonawce
przedmiotu umowy, oceni kompletno$¢ dokumentacji i przekaze Wykonawcy opinie, zawierajaca
ewentualne uwagi, z wyznaczeniem jednorazowego terminu na usuni¢cie stwierdzonych wad lub
brakow. W razie nie wniesienia uwag co do wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajacy
sporzadzi odpowiednio protokét odbioru dokumentacji projektowe;.

7) Strony ustalaja, ze niezaleznie od postanowien pkt 6) Zamawiajacy moze zglosi¢ braki i wady
dokumentacji jezeli ujawnig si¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie przygotowania
inwestycji do realizacji.

8) W razie stwierdzenia brakow, uwag i bledow w przekazanej dokumentacji, za ktore odpowiada
Wykonawca, a ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji koszt naniesienia poprawek lub
wykonania dokumentacji uzupetniajacej w catosci pokrywa Wykonawca.

9) W przypadku sytuacji okreslonej w pkt 8), Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej czeSci dokumentacji - w razie
stwierdzenia wad lub usterek, ktorych usuniecie jest mozliwe,

b) zadania kwoty odszkodowania odpowiadajacej utraconej wartosci uzytkowej przedmiotu
objetego dokumentacja w razie stwierdzenia wad, ktorych usunigcie jest niemozliwe,

C) odstgpienia od umowy, jezeli braki, uwagi lub bledy wskazane w dokumentacji nie zostaty
usuni¢te w terminie okreslonym przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji strony uznaja, ze
Wykonawca wyrazit zgode na opracowanie tej cze$ci dokumentacji przez innego Projektanta,
w zwigzku z tym Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia ,,wykonania zastepczego” na
rzecz Wykonawcy.

10) Wykonawca nie moze odmowic¢ poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jezeli

przyczyny wad lub usterek lezaty po jego stronie.

Odbiodr przedmiotu umowy — rob6t budowlanych:

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbidr techniczny robot polegajacy na sprawdzeniu i ocenie jakosci i ilo§ci robot zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu objety tym odbiorem,

b) odbiory czeSciowe robot budowlanych — dla poszczegdlnych zadaf, zgodnie z aktualnym
Harmonogramem,

¢) odbiér koncowy przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu wszystkich rob6t objetych
niniejszg umowg 1 przekazaniu Zamawiajagcemu operatu kolaudacyjnego (2 egzemplarze
wersja papierowa i 1 egzemplarz wersja elektroniczna),

d) odbior ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Zgtoszenie do odbioru technicznego (robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu) jest

dokonywane przez Wykonawce skutecznym zawiadomieniem Zamawiajacego.

Wykonawca zglasza pisemnie, lub droga elektroniczng na adres e-mail ......................

Zamawiajacemu o wykonaniu robodt zanikajacych lub robdt ulegajacych zakryciu.

Zamawiajacy w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia dokonuje odbioru robot

zanikajacych i robot ulegajacych zakryciu, po sprawdzeniu prawidlowosci ich wykonania.

Jezeli wykonawca nie dopehil obowiazku, o ktorym mowa w pkt 2) i 3) niniejszego ustgpu

zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia i otwory niezbedne do oceny

wykonanych robot, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

W dniu zgloszenia rob6ét do odbioru technicznego, robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wymagane protokoty odbiorow technicznych, protokoty

Z prob i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje, pomiary powykonawcze.

Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokot z czynnosci odbioru technicznego.
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8) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1
niniejszej] umowy (w tym: badania, proby koncowe, pomiary powykonawcze) w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 lit. c).

9) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni kalendarzowych
od daty powiadomienia, 0 ktérym mowa w pkt 3), z zastrzezeniem pkt 12) i sporzadzi protokot
zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru konicowego przedmiotu umowy,
podpisany przez strony.

10) Odbioru konicowego przedmiotu umowy dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

11) Jezeli w toku czynno$ci odbiorow robdt zostang stwierdzone usterki lub wady, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od odbioru, w takiej sytuacji Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku usterek nadajacych si¢ do natychmiastowego usuniecia - Zamawiajacy wyznaczy
Wykonawcy termin na usuni¢cie usterek. W razie nie usuniecia usterek w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy;

2) w przypadku wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze, zachowujac roszczenie
0 naprawienie szkody:

a) jezeli wady nie sg istotne i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartos$ci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady sg istotne i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, odstapi¢ od umowy;

c) naliczy¢ kary wynikajace ze zwtoki Wykonawcy;

d) zazada¢ ponownego wykonania umowy.

12) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu usterek lub wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbior robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Po
usunieciu przez Wykonawce usterek i wad na wilasny koszt, zamawiajacy dokonuje odbioru
przedmiotu umowy.

13) Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowg, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sa niezgodne z
umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty te
obcigzajg Zamawiajacego.

14) Odbidr ostateczny dokonywany jest przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.

15) Zamawiajacy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunig¢cia wad z tytutu
rekojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.

§ 7. Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta przystuguje
wynagrodzenie ryczaltowe Drutto, w wysoKoSCi: .iciveieiriiniieincninnnes zt;  (slownie:
............................ ztotych), w tym:
a) za wykonanie projektu koncepcyjnego oraz opracowanie wielobranzowej dokumentacji

projektowej, w wysokosci netto ....................... zt, VAT ... zt, brutto
................. z1,

b) za wykonanie projektu aranzacji wnetrz w wysoko$ci netto ....................... zt, VAT
.................. zh, brutto .................zk,

c) za wykonanie rob6t budowlanych, wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, wraz
Z pelnieniem nadzoru autorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi, w wysokos$ci
netto ........oovvvvieennn. zZ, VAT ... zh, brutto ................. z1.

2. W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub robdt zamiennych nieujetych
W kosztorysie ofertowym, ich rozliczenie nastgpi na podstawie rzeczywiscie wykonanych robot
kosztorysem  szczegbtowym  powykonawczym, zatwierdzonym przez  przedstawiciela
Zamawiajacego, na podstawie sktadnikow cenotworczych:

- stawki roboczogodziny (R) netto: R=........... zl;
- kosztéw posrednich (Kp) od R i S: Kp=........... %;
- zysku (Z) od R, S'i Kp: Z=. i %;
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10.

11.

- koszty zakupu materiatu (Kz) zawiera cena materiatu)
oraz
norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR — ach, publikowanych przez
Osrodek Kosztorysowania Robot Budowlanych ,,WACETOB-PZITB, cen materiatlow (tacznie
z kosztami zakupu) i sprzetu, przyjmowanych wg srednich cen publikowanych w informatorze
»SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji
indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z PFU, jak réwniez w niej nie ujetych, ktorych konieczno$¢
wykonania Wykonawca mogt przewidzie¢ na etapie sktadania ofert, a bez ktéorych nie mozna
wykona¢ przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi zalecanej wizji w terenie, opfat
srodowiskowych oraz sporzadzenia planu BIOZ. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania
wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz
brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w
celu nalezytego i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
Dopuszczalna jest zmiana zakresu robdot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robot okazato si¢ zbedne, zmienity si¢ okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem
umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,
z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wiecej ni¢ 15 % zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu
robot z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w ust. 2.
W  przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych 1 dodatkowych
Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w
celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu umowy.
Przeniesienie przez Wykonawce calosci lub czgséci praw lub obowiazkoéw wynikajacych z Umowy
na osobe trzecig w zakresie prawnie dopuszczalnym, w tym takze cesji wierzytelno$ci pienieznych
przystugujacych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Jezeli koszty realizacji przedmiotu umowy beda wyzsze niz przyznane z ww. funduszu
Zamawiajacy pokrywa roznice ze srodkow wilasnych.

§ 8. Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony postanawiaja, ze rozliczenie przedmiotu UMOWY nastagpi w czeSciach, na podstawie

wystawionych przez Wykonawce faktur:

a) za opracowanie koncepcji oraz wielobranzowej dokumentacji projektowej (koncepcja,
wielobranzowy projekt architektoniczno-budowlany, wielobranzowy projekt techniczny), po
uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe oraz po przekazaniu i protokolarnym
odbiorze cato$ci dokumentacji przez Zamawiajacego, nastgpi jednorazowo,

b) za wykonanie projektu aranzacji wnetrz,

c) za wykonanie robét budowlanych w branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej,
teletechnicznej i drogowej wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej, odbiorem windy
przez Urzad Dozoru Technicznego oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie
z Harmonogramem, nastapi na podstawie faktur czgséciowych, wystawianych nie czgséciej niz
raz na kwartal.

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie nastgpowalo fakturami cze$ciowymi oraz fakturg koncowa,

zgodnie z Harmonogramem, na podstawie protokolow czeSciowych podpisanych przez upowaznionych

przedstawicieli Stron, potwierdzonych przez branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego,
wystawianych nie cze$ciej niz raz na kwartat na koniec miesigca kalendarzowego. Wykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ protokot do kazdej z faktur.
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3.

4.

10.

11.

12.
13.

Zaptata za wykonane prace nastapi przelewem w terminie do 25 dni od dnia dorg¢czenia prawidtowo
wystawionej faktury Zamawiajacemu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
Faktury za wykonane prace wystawiane bedg na Przedsigbiorstwo Ustlug Komunalnych PUK w
Rumi Sp. z 0.0. NIP 5882423193.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawceg nieprawidtowej faktury Zamawiajacy odmowi jej
przyjecia.

Podstaw¢ do wystawienia faktur stanowig zatwierdzone przez Zamawiajacego protokoty odbioru,
o ktérych mowa w § 6 oraz o$wiadczenia Wykonawcy, ze wszelkie wymagalne i bezsporne
naleznosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 5,
wynikajace z zawartych z nimi umow zwigzanych z dana cze$cig robdt, na dzien sktadania
o$wiadczenia, zostaty zaplacone wraz z zalgczeniem stosownych oswiadczen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow. W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniat Podwykonawcow sktada
stosowne o$wiadczenia o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat roboty, albo nie wypetnit zobowigzan
wynikajacych z umowy, platnosci beda wstrzymane i stanowi¢ beda zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

W przypadku braku dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 Zamawiajacy bedzie miat prawo do
wstrzymania platnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
W zaplacie i nie bgdzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana
kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego
Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie Podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo Podwykonawca zrzeknie si¢
roszczenia.

Nie wywiazywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla Podwykonawcy(6éw) skutkowac bedzie
wstrzymaniem ptatno$ci Wykonawcy. Ustep 7, zdanie 2 stosuje si¢ odpowiednio.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow
obcigzaja Wykonawce.

W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunigciu usterek
stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury, o ktorych mowa wust. 1 moze zostaé
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong w oparciu o zapisy umieszczone w § 13 umowy.
Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Do faktury koncowej Wykonawca dotaczy os$wiadczenie Podwykonawcow o wystawieniu
wszystkich faktur ich rozliczeniu i rozliczeniu uméw podwykonawczych.

§ 9. Reprezentacja
W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajgcego wystepu;ja:

Do -(58) 67965 ......... cemail: ................ @um.rumia.pl
2) -(58)67965........,email: ................. @um.rumia.pl
W trakcie realizacji umowy osobami umocowanymi do reprezentacji Wykonawcy sg:
)
) P

Ze strony Wykonawcy roboty budowlane wykonywane w terenie nadzorowa¢ bedzie:

1) e , posiadajgcy uprawnienia budowlane .............cccevvviniiireicnnnnnen, ,
1] TR 1 wpisany na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo
inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajgca wymagane uprawnienia,

2) s , posiadajacy uprawnienia budowlane ............ccccoceeeevieiieeieenneann. ,
1) SRR 1 wpisany na listg¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
albo inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajgca wymagane uprawnienia,

3) e , posiadajacy uprawnienia budowlane ............cccceevveviiiiieieenieenneenn ,
1) SRUURUURURT i wpisany na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo
inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajagca wymagane uprawnienia,

A) e , posiadajacy uprawnienia budowlane .............cccccceeeriniiiieeieeneenn. ,
1) RO TR 1 wpisany na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo

inna osoba upowazniona przez Wykonawce posiadajagca wymagane uprawnienia,
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4.

5.

Osoby wymienione w ust. 1-2 sa upowaznione w szczeg6lnosci do sporzadzania i zatwierdzania
protokotow odbioru w imieniu stron.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawarte] umowy w zakresie zmian osob
reprezentujacych, pod warunkiem wcze$niejszego powiadomienia drugiej strony, w nastepujacych
przypadkach:
— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
— niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy,
— zmiany zakresu obowigzkéw wyznaczonego pracownika,
— jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy np. rezygnacji.
Zmiany, o ktérych mowa w uUst. 5 moga by¢ pisemnie notyfikowane przez strong, ktorej one dotycza,
w odrebnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko poswiadczonym przez drugg strone.
Wykonawca i Zamawiajacy moze wskaza¢ inne osoby nadzorujace realizacj¢ przedmiotu umowy
lub odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy. O takiej zmianie, pod rygorem niewaznosci,
Strony informuja na pi$mie, co nie wymaga formy aneksu do umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowa¢ wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe o tym, Ze:
1) Zamawiajacy bedzie administratorem danych tych os6b w postaci: imienia, nazwiska, adresu
e-mail oraz numeru telefonu oraz o tym, ze wyzej wymienione dane beda przetwarzane przez
Zamawiajacego przez okres trwania umowy w celu jej realizacji,
2) o prawie zadania dostgpu do danych, sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania oraz
prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie skargi do organu nadrzgdnego,
3) o tym, ze Zamawiajagcy wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktorym mozna si¢
skontaktowa¢ pisemnie na adres siedziby Zamawiajacego.

§ 10. Prawa autorskie
Wykonawca oswiadcza, ze w calosci jest uprawniony z tytulu praw autorskich, osobistych
i majatkowych do dokumentacji projektowej, zamowionej przez Zamawiajacego.
W szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, ze prawa autorskie do ww. dokumentacji nie zostaty
w calosci ani w czgsci zbyte czy obcigzone, ani tez nie zostalo udzielone w stosunku do nich
upowaznienie do korzystania osobom trzecim.
Wykonawca o$wiadcza, ze korzystanie z dokumentacji projektowej nie spowoduje naruszenia praw
0sob trzecich, w szczegolnosci praw autorskich do cudzego dzieta. Wykonawca o$wiadcza, ze w
chwili przeniesienia majatkowych praw autorskich begdzie mu przystlugiwala petlnia praw
autorskich do dokumentacji projektowej. W wypadku wystapienia przez osobe trzecig przeciwko
Zamawiajgcemu z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich do dokumentacji projektowe;,
Wykonawca zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z odpowiedzialnosci — w tym pokry¢
wszelkie koszty pozostajace w bezposrednim zwiazku z tym roszczeniem rzeczywiscie poniesione
przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci wszelkie kwoty zasadzone prawomocnym orzeczeniem
sadu, lub jezeli bedzie to prawnie dopuszczalne zwolni¢ Zamawiajacego z odpowiedzialnosci
poprzez przejecie dlugu lub zaplate calej nalezno$ci za Zamawiajacego.
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
projektowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiajacy bedzie miat prawo do jej
uzywania na wszelkich polach eksploatacji, tj. prawo do: trwatego lub czasowego utrwalania,
zwielokrotniania w catosci lub czesci dowolng technika, przetwarzania w formie elektroniczne;j,
publicznego odtwarzania, wystawiania i wySwietlania, oraz nie bedzie musiat uzyskiwac zezwolen
Wykonawcy na sporzadzenie kopii do takiego uzytku.
Z chwila przeniesienia majatkowego prawa, o jakim mowa w ust. 3, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do korzystania we wszystkich formach z powyzszej dokumentacji
projektowej.
Wykonawca nieodptatnie upowaznia Zamawiajacego do udzielenia zezwolen na wykonywanie
praw autorskich do tworczych przerébek dokumentacji projektowej oraz na ich wykorzystanie na
potrzeby Zamawiajacego, a w szczegolnosci realizacji robdt budowlanych.
Przej$cie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego wilasnosci
egzemplarza utworu.
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o

10.

11.

12.

Umowa przenosi na Zamawiajacego zalezne prawa autorskie.

Przeniesienie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, na rzecz Zamawiajacego, nastapi
Z dniem zaptaty przez Zamawiajacego naleznos$ci wynikajacych z prawidlowo wystawionej przez
Wykonawce faktury, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 lit. a).

Prawa, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, w zakresie niezbednym do prawidlowej realizacji
umowy nabywa réwniez podmiot realizujacy roboty budowlane, na podstawie powyzszej
dokumentacji  projektowej. Wykonawca dokumentacji projektowej nie bedzie roscit
z tego tytutu zadnych praw, a w szczegolnos$ci prawa do odrgbnej zaptaty.

§ 11. Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udzieli 24 miesigecznej gwarancji na wykonang dokumentacj¢ projektowa.
Termin gwarancji na wykonang dokumentacje projektowa liczy si¢ od daty jej odbioru przez
Zamawiajacego wpisanej w protokole zdawczo odbiorczym.
Wykonawca udzieli ...... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane (zgodnie
ze ztozong ofertg™).
Okres gwarancji i reckojmi na wykonane roboty budowlane liczy si¢ od daty podpisania przez
Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres
gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz
robot (elementow) objetych nowa gwarancja zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usunigcia wad i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.
Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce
0 wykrytych wadach. Sprawdzenie prac przez Zamawiajacego nie ma wplywu na odpowiedzialnosc¢
Wykonawcy.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwlocznie.
Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:
1) w wyniku uzycia materiatéw i urzadzen lub wykonania robot niezgodnie z SWZ,
2) w wyniku nie wywiazywania si¢ przez Wykonawce z zobowiazan wynikajacych z warunkow

umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunigcia wad przez osobe
trzecig ponosi Wykonawca.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly naprawione,
Zamawiajacy moze uznaé, ze pomimo usunigcia wad, pogorszeniu uleglty wartosci techniczne lub
uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytulu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umowne;j,
W oparciu o sporzadzong, na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze i wycene rzeczoznawcy.
W przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadno$ci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
poniesie Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ potracenia naleznosci za wykonanie
ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.
W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usungé Zamawiajacy moze zadaé obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Po wykonaniu robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi
Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia uptywu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w lacznej wysokosci 2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto pierwotnie okreslonego w § 7 ust. 1 w formie ..................
. kwote. ..o zh (stownie: ......oooiiiii ztotych).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone lub
zwolnione w nast¢pujacy sposob:

a) 70% warto$ci zabezpieczenia w kwocie ..................... zt, w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
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b) 30% wartosci zabezpieczenia w kwocie ........................ zk, nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi oraz stwierdzeniu usuni¢cia ujawnionych w tym okresie wad i usterek.

3. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 16 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbidr zostanie przesuniety
w czasie Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego o czas przesunigcia tego
odbioru.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w specyfikacji warunkow zamdéwienia. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

7. W przypadku nieusuniecia lub nienalezytego usunigcia wad ujawnionych w okresie
r¢kojmi  gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,
Zamawiajacy, oprocz prawa do pobrania kar umownych, o ktérych mowa w § 13, ma prawo zlecic¢
usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawey, bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sgdu na co Wykonawca wyraza zgode i zada¢ naprawienia szkody wyniklej ze
zwloki. Jezeli ww. okoliczno$ci dotycza wad powstatych w okresie rekojmi, Zamawiajacy ma
prawo pokry¢ koszt tego zastepczego wykonania z kwoty zabezpieczenia wymienionej w § 12 ust.
2 lit. b), bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13. Kary umowne
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:

a) w przypadku bezzasadnego odstapienia przez Wykonawce albo zasadnego odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca na
zasadzie winy, w wysokosci 10% sumy warto$ci wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1,

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej
- w wysokosci 0,2% wartos$ci wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1
lit. a) i b), za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu, o ktéorym
mowa w § 2 ust. 1 lit. c),

€) zakazdy dzien zwloki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej
oraz ujawnionych w okresie rgkojmi 1 gwarancji, wskazanym w § 11 wust. 1
- w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1
lit. &) i b), liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usunigcie wad,

d) za zwloke w wykonaniu robot budowlanych, w terminie wskazanym Harmonogramie -
w wysokosci 0,2% wartosci brutto tych robét wg ww. Harmonogramu , za kazdy dzien
zwloki, liczac od nastepnego dnia po uptywie powyzszego terminu,

e) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% sumy wartoSci
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 lit c)

f) za zwlok¢ w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt budowlanych oraz ujawnionych
w okresie r¢kojmi i gwarancji, wskazanym w § 11 ust. 2 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 lit. ), za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad,
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g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki,

h) za nieprzedlozenie, poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem, Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki.

2. Za brak zaptaty lub nieterminowsq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Robdt lub
dalszym Podwykonawcom Robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje
si¢ kazdorazowo zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,2 % sumy wartoSci
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w danej umowie podwykonawcze;j.

3. Kary za kazde z wymienionych w ust. 1 i 2 uchybien beda obliczane oddzielnie, a ich warto$¢ bedzie
podlegata sumowaniu.

4. Maksymalng taczng wysokos$¢ kar umownych Strony ustalajg w wysokosci 30% wartosci umowy
okreslonej w § 7 ust. 1 umowy.

5. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

6. Kary umowne bgda ptatne przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty z 7 dniowym
terminem ptatno$ci. Wykonawca wyraza zgode na potragcanie naliczonych kar umownych
bezposrednio z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wedtug wyboru
Zamawiajacego. O wysokosci kar oraz sposobie potrgcania Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
w formie pisemnej.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogolnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 14. Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku niewykonania zobowigzania przez
Wykonawce po uprzednim wezwaniu do wykonania zobowigzania i wyznaczeniu odpowiedniego
terminu nie krotszego niz 7 dni. Zamawiajacy wskazuje w wezwaniu czynnosci jakie powinien
wykona¢ Wykonawca. Wezwanie przekazywane jest w formie pisemnej pod rygorem
bezskutecznosci wezwania. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z przystlugujacego uprawnienia
w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego terminu na usunig¢cie naruszen oraz ewentualnych
skutkéw tych naruszen.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego
terminu na usuni¢cie naruszen oraz ewentualnych skutkéw tych naruszen, w nastepujacych
przypadkach:

a) zaistnienia okoliczno$ci ustawowych warunkujacych i poprzedzajacych ogloszenie upadtosci
Wykonawcy lub ztozenie wniosku dotyczacego uktadu Wykonawcy z jego wierzycielami lub
Wykonawca utraci zdolnos$¢ finansowania przedmiotu umowy,

b) opdznienie w realizacji zadan, wskazanych w Harmonogramie przekroczy 14 dni,

c) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 6, lub w przypadkach konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1
lita) lub b),

d) uprawniona instytucja przekazata Zamawiajagcemu o$wiadczenie o rozwigzaniu porozumienia
o dofinansowanie projektu, w ramach ktérego wspotfinansowana jest umowa.

4. Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
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5.

W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca ma prawo zadaé
wynagrodzenia naleznego za =zakres prac nalezycie wykonanych do dnia odstgpienia,
skalkulowanego na podstawie sktadnikéw cenotwodrczych, o ktérych w § 7 ust. 2.

§ 15. Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod rygorem

niewaznosci.

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamoOwienia:

1) Jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych robot
budowlanych, ktérych nie uwzglgdniono w zamowieniu podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne
1 zostaly spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej
umowy okreslonej w § 7 ust. 1, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego
charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1.

Dopuszczalne sa rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie

zamowienia, ktorych taczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest mniejsza niz 15%

warto$ci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1, a zmiany te nie powoduja zmiany ogolnego

charakteru umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiajacy nie moze wprowadza¢ kolejnych

zmian umowy w celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

a) terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze zaszty okoliczno$ci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci gdy realizowane sg
roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1), o czas niezb¢dny na wykonanie robot
dodatkowych,

b) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego w szczegolnoscei:

wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

— konieczno$ci usunigcia bledow, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu
zamowienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— odmowy lub wystgpienia opoznien wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawcg,

C) okolicznosci i negatywnych skutkow dziatania tzw. ,sity wyzszej” (rozumianej jako
wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym (typu: huragany, powodz, inne
kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, na ktéore Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wplywu; nie mogli im zapobiec nie mogli ich unikna¢ lub ich
przezwycigzy¢; oraz ktorych nie mozna zasadniczo przypisa¢ Wykonawey ani
Zamawiajacemu), majacych bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania przedmiotu
umowy - termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu o okres nie dluzszy niz
wynikajacy z okresu wystgpienia ww. zjawiska/okolicznosci,

d) negatywnych skutkow dziatania tzw. ,,sity wyzszej” np. podtopienie budowy po ulewnych
deszczach, o ile skutki te nie wynikaja z zaniedban Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia
budowy — termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu o okres nie dtuzszy niz czas
niezbedny na usuni¢cie skutkow dziatania sity wyzszej,
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e)

f)
9)

h)

)

K)

0)

zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy; wykopaliska
archeologiczne,

odmiennych od przyje¢tych w opisie przedmiotu zamowienia warunkow geologicznych, ale
istotnych dla realizacji,

odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamoéwienia
warunkow terenowych, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub bigdnie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

wykonania robdt zamiennych lub zaniechania czeg$ci robot celem nalezytego wykonania
zamdOwienia. Zmiana wynagrodzenia nastapi w oparciu o postanowienia umowy opisane w
§ 7. Podstawg dla zaniechania robot lub robot zamiennych bedzie protokot koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajacego, z ktorego wynika¢ bedzie, ze wykonanie okreslonej
czesdci robdt zgodnie z dokumentacja jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest
wykonanie robot zamiennych z uwagi na wymogi zwigzane z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Protokét konieczno$ci powinien by¢ podpisany co najmniej przez Wykonawce,
w tym kierownika budowy oraz Zamawiajacego.

W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na
podstawie § 7 ust. 2,

wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie, ktorych
nie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony,
wystapienia konieczno$ci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna,
ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca obowiazany jest
dokona¢ zmiany tych osob, na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone
w SWZ, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego,
zmiany Podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne do
realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowac
innego podwykonawceg spetniajacego na dzien sktadania ofert warunki okre$lone przez
Zamawiajacego w SWZ wraz z zalgczeniem wszystkich wymaganych o$wiadczen
i dokumentow okreslonych w SWZ,

zmiany Podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie, na
zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

czgsci zamoOwienia realizowanej przez Podwykonawce, pod warunkiem, ze zmiana wynika
z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

zmiany osob wskazanych w § 9 ust. 3, pod warunkiem, ze Wykonawca przedstawi dla
nowej osoby kopi¢ wymaganych uprawnien oraz kopi¢ aktualnego zaswiadczenia
o przynaleznos$ci do wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$§¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nast¢gpujagcymi okoliczno$ciami:
a) wystgpienia  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych — uniemozliwiajacych

wykonywanie (prowadzenie) robot budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, przeprowadzenie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego.
Wstrzymanie robot z tego powodu musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wstrzymanie robot budowlanych ze wzglgdu na warunki atmosferyczne typowe (wtasciwe)
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10.

dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robot nie uzasadniajg zmiany terminu

wykonania umowy,

b) wystapienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bg¢dzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,

C) zmian danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy,

d) zmian danych teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych
wylacznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe moga by¢ pisemnie
notyfikowane przez strone, ktorej one dotycza, w odrebnym o§wiadczeniu, pisemnie tylko
po$wiadczonym przez druga strone,

e) zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy,

f) zmiany sposobu spelnienia $§wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci nastgpujgcymi okolicznosciami:

— niedostgpnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w STWIORB
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczgdzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

— konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWIORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie parametréw
technicznych;

g) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach okre§lonych w § 7 umowy,
przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z realizacja umowy.

Strony przewiduja zmiane wysokoS$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarow i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

e) wystapienia po okresie pierwszych 12 miesiecy obowiazywania Umowy zmiany ceny
materialéw lub kosztéw zwiazanych z realizacja zamowienia 0 +/- 3% % w stosunku
do zalozen pierwotnych zawartych w ofercie, na zasadach i w sposob okreslony w ust. 8-
24, jezeli zmiany te beda mialy wptyw ma koszty wykonywania umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktorej mowa w ust. 7 lit. @), bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do cze$ci przedmiotu umowy
realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w Zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug oraz wylgcznie do cz¢sci przedmiotu umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ushug,

W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 7 lit. @), warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a
warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 7 lit.
b) lub c), bedzie obejmowaé wylgcznie czg$¢ wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce,
w zwigzku z wejsciem w zycie przepisdOw odpowiednio zmieniajacych wysokos¢ minimalnego
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie wysokosci stawki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem wysokoSci
wynagrodzen pracownikow $wiadczacych prace do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za praceg, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sigwytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych
prace, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. ¢), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata
wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym prace. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czg$ci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych
prace, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

W celu dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 7, kazda ze stron moze w terminie 30 dni od dnia
wejscia w zycie przepisOw dokonujacych zmian, o ktorych mowa w ust. 7, wystapi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierajacym w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiang wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 7 lit. b) i ¢), o dokonanie ktérych z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie
jednoznacznie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w
szczegoOlnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikoéw
swiadczacych prace wraz z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, oraz czgSci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. b),

lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczacych prace, wraz z kwotami sktadek uiszczonych do Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w czeséci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, oraz czg$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zamiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. c),

C) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
$wiadczacych prace, wraz z kwotami odprowadzanymi do PPK, w cze¢$ci finansowane;j
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czgSci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, oraz czgSci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 lit. d).

W terminie 21 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 13 Strona, ktéra
otrzyma wniosek, przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaze kwote, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
o niezatwierdzeniu wniosku. Informacje o niezatwierdzeniu wniosku lub jego czgsciowym
zatwierdzeniu kazdorazowo bedzie przekazywane wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez strong informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cze$ciowym
zatwierdzeniu wniosku, strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 13.
W takim przypadku przepisy ust. 14 oraz 15 stosuje si¢ odpowiednio.

Zawarcie aneksu w sprawie zmiany w ust. 7 lit. a) do d), wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
nastgpi nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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25.
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28.

N

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 lit. ¢) Zamawiajacy dokona zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na zasadach przewidzianych w ust. 19 - 24.

W celu zawarcia aneksu, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o
dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem
wskazujacym na wystapienie okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 18 powyzej.

Jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dolaczy¢ do wniosku
dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢ zmiana na cen okreslonym poziomie, w szczegélno$ci:
a) pisemny wykaz cen materialéw uzywanych do realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow

zwiazanych z jego realizacja;
b) inne dokumenty lub dowody na poparcie na potwierdzenie wystapienia przestanek
ustawowych uzasadniajacych wprowadzenie postulowanych zmian.

Jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 7 dni roboczych, dokumentéw, z
ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na ceny materialow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia.

W przypadku wykazania zasadnos$ci ztozonego przez Strong wniosku wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy zostanie zwaloryzowane o wskaznik cen towaréw i uslug konsumpcyjnych za rok
poprzedni oglaszany przez Prezesa GUS.

Zawarcie aneksu nastapi nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku
o dokonanie zmiany wysoko$ci Wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy.

Dokonanie kolejnej zmiany na zasadach okre§lonych w niniejszym paragrafie mozliwe jest po
uplywie 12 miesiecy, od dnia zawarcia poprzedniego aneksu w tym przedmiocie. W efekcie
dokonania zmian, o ktorych mowa powyzej maksymalna warto§¢ zmian wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 10 % w stosunku do wysokosci wynagrodzenia okreslonego w
§ 7 ust. 1 umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisow niniejszego paragrafu jest niewazna.

Zadna zmiana nie moze odnosié¢ sie do zdarzen uprzednio dokonanych, a skuteczno$é zmiany nie
ma mocy wstecznej, z wylaczeniem sytuacji okres§lonych w ust. 7.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowia jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego
do wyrazenia na nie zgody. W przypadku kazdej zmiany, o ktdérej mowa powyzej po stronie
wnoszacego propozycj¢ zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego
do wyrazenia na nie zgody. W przypadku kazdej zmiany, o ktdérej mowa powyzej po stronie
Wnoszacego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.

§ 16. Inne postanowienia umowy
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane sa do wyczerpania
postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony majg obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie
14 dni kalendarzowych liczac od daty jego zgtoszenia.
W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktorym mowa w Ust. 3, strona przeciwna moze wystapic¢ na droge sagdowa.
Dokumenty wytworzone w zwiagzku z realizacja Umowy, w szczegélnosci o charakterze
powiadomien, informacji, polecen i zatwierdzen, Strony beda przekazywac sobie w formie pisemnej
i dostarcza¢ osobiScie (za pokwitowaniem) badz poprzez poczte lub kuriera (za potwierdzeniem
odbioru). Strony dopuszczajg przekazywanie dokumentow, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym
rowniez w formie elektronicznej i dokumentowe;.
Oswiadczenia woli sktadane na podstawie lub w zwigzku z realizacja Umowy Strony beda
przekazywac sobie w formie pisemne;j.
Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 i o§wiadczenia woli przekazywane sg, z uwzglgdnieniem
zasad okreslonych w ust. 5 1 6, na nastgpujace adresy Stron:
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1) Wykonawca: ................... culica: .o ,kod ....... Miejscowos$é: ............. ,e-mail:........,
2) Zamawiajacy: ............... sulicar e ,kod ....... Miejscowosc: ............. ,e-mail:.......

8. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia drugiej strony
0 kazdorazowej zmianie siedzib lub nazw firm, oso6b reprezentujacych, numeréw telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.

9. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie obowigzujace
przepisy prawa, a w szczegdlnosci ustawy Prawo zamoéwien publicznych przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego.

11. Umowe niniejsza sporzadza si¢ w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zalgczniki do umowy:
Zal. nr I - Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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