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Wykonawcy
zainteresowani udzialem
w nw. Postepowaniu

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z mozliwo$cig negocjacji (Wariant II) pod nazwg Modernizacja budynku dawnej
szkoly podstawowej w m. Kozla celem utworzenia placowki integracji miedzypokoleniowej
w Gminie Swidnica. (nr. sprawy RG.271.7.2024)

Tre$¢ pytan wraz z wyjasnieniami
[art. 284 ust. 6 PZP]

W dniu 22 i 25 lipca 2024 r. wplynely pytania dotyczace treSci Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (SWZ) w niniejszym postgpowaniu.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pézn. zm. — dalej pzp) przekazuj¢ tre$¢ zapytan wraz z
wyjasnieniami bez ujawniania zrddta zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postgpowania.

Pytanie 1.

Paragraf 12 cze$¢ pierwsza, prosba o zmiane wynagrodzenia za Dokumentacj¢ Projektowa z 5%
na 10% wynagrodzenia. SIWZ opisuje zakres Dokumentacji Projektowej: Projekt Budowlany,
Projekt Techniczny, Projekt Wykonawczy, specyfikacje wykonania robét, projekty dotycza
wszystkich branz.

Wyjasnienie 1.
Zamawiajacy wyraza zgod¢ na zmiang.

W zwigzku z powyZszym na podstawie art. 286 ust. 1 pzp Zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ — wzor
umowy w nastepujacy sposob:

§ 12. Platno$¢ Wynagrodzenia
1. Zaptata Wynagrodzenia nastepowac bedzie na podstawie ptatnosci czgSciowych:
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(1)  czeSci pierwsza w ramach platnosci za etap I w wysokosci 10 % Wynagrodzenia o ktorym
mowa w § 11.1. nastapi po odbiorze koncowym Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem
wymaganych ostatecznych decyzji, ptatna na podstawie faktury czg$ciowej;

(2)  cze$¢ druga w ramach platnosci czgsciowych za etap 11 w wysokosci 10 % Wynagrodzenia
o ktorym mowa w § 11.1. nastapi po zrealizowaniu 20 % robot budowlanych;

(3)  czese trzecia w ramach platnosci czgsciowych za etap 11 w wysokosci 30 % Wynagrodzenia
o ktorym mowa w § 11.1. nastapi po zrealizowaniu 50 % robot budowlanych;

(4)  pozostata czg§¢ w ramach platnosci koncowej za etap 11 w wysokosci 50 % Wynagrodzenia

o ktérym mowa w § 11.1. nastgpi po zrealizowaniu catosci robot budowlanych.

Pytanie 2.

Wykonawca w trakcie tworzenia dokumentacji chce wykonaé wszelkie niezbedne rozbiorki w
uzgodnieniu z Konserwatorem, czy za te prace Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie z czeSci
drugiej? Zdaniem Wykonawcy bez istotnych rozbidrek nie mozna wykona¢ rzetelnego Projektu
Wykonawczego

Wyijasnienie 2.
Tak, ptatno$¢ w ramach czesci drugiej obejmuje wszelkie roboty budowlane objete przedmiotem
zamédwienie w tym roboty rozbidrkowe.

Pytanie 3.

Paragraf 16, kary umowne:

- pkt 1.1 prosimy o zmiane¢ kary za niedotrzymanie Terminu Wykonania na 0,05% wynagrodzenia
za kazdy rozpoczety dzien zwloki

- pkt 1.2 prosimy o zmian¢ kary z niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad na 0,02%
wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwloki

- pkt 2 prosimy o zmiang¢ zapisu na ""Zamawiajgcemu shuzy prawo do dochodzenia odszkodowania
przewyiszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wartosci Ubezpieczenia OC
Wykonawcy, np. S min PLN.

- pkt 6 prosimy o zmiane zapisu na 15% Wynagrodzenia jesli chodzi o laczna warto$é kar
umownych

Wyijasnienie 3.
W zwigzku z pytaniem nr 3 na podstawie art. 286 ust. 1 pzp Zamawiajacy zmienia tre§¢ SWZ w
nastepujacy sposob:

§ 16. Kary Umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastgpujacych wypadkach
1 wysokosciach:

(1) za niedotrzymanie Terminu Wykonania — w wysokosci 0,3 % Wynagrodzenia za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki,

(2) zaniedotrzymanie terminu usuni¢cia wad stwierdzonych w czasie odbiorow lub w okresie
Gwarancji JakosSci lub Rekojmi za Wady — w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, za kazdy taki przypadek,

(3) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych pod
stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % Wynagrodzenia,



(4) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy w czesci z przyczyn lezacych
pod stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % czeSci Wynagrodzenia naleznego za
niewykonang cz¢$¢ Przedmiotu Umowy ustalong na podstawie protokét inwentaryzacji
robot oraz na podstawie cen wynikajacych z Umowy,

(5) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 500 zt za
kazdy przypadek,

(6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow — w wysokosci 1000 zt za kazdy
przypadek,

(7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000 zt
za kazdy przypadek,

(8) w przypadku nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 1000 zt za kazdy przypadek,

(9) w przypadku niedostosowania umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

(10) w przypadku braku zaptaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa § 14 - w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

(11) zanaruszenie Obowigzku Zatrudnienia — w wysokos$ci 1000 zt za kazdy przypadek

(12) za naruszenie przez Wykonawce obowigzku przywrocenia drog do stanu poprzedniego
w tym w razie koniecznos$ci do ich naprawy po zakonczeniu robét, o ktérym mowa w § 7
ust. 10-12 w wysokos$ci 20 000 zt za kazdy przypadek.

W pozostatym wnioskowanym zakresie Zamawiajacy nie wyraza zgode na zmiang.

Pytanie 4.

Paragraf 18, Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy, prosba o zmiane¢ zabezpieczenia na
% potracanie z kazdej wystawionej faktury na poczet roszczen z tytulu rekojmi za wady oraz
Gwarancji JakoSci.

Wyjasnienie 4.
Zamawiajacy nie wyraza zgode¢ na zmiang.

Pytanie 5.
Czy jest dostepny projekt termomodernizacji budynku wykonanej w 2014 roku? Prosimy
o udostepnienie

Wyijasdnienie 5.

Zamawiajacy udostepnia projekt budowlany z 2014 roku oraz opracowanie pn. Audyt energetyczny
budynku dla przedsigwzigcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow.



Pytanie 6.

W czedci opisowej PFU i w projekcie umowy, jest mowa o wymianie duzych okien w osi 1 na
poziomie parteru. W cze$ci rysunkowej okna s oznaczone jako przewidziane do pozostawienia.
Prosze¢ o wyjasnienie rozbiezno$ci. Okna nie spelniaja obowiazujacych wymogéw izolacyjnosci
cieplnej.

Wyijasdnienie 6.
Duze okna w osi 1 na poziomie parteru przewidziane sa do wymiany.

Pytanie 7.
Czy zamawiajacy dopuszcza montaz platformy dla oséb niepelnosprawnych zamiast dZzwigu
osobowego?

Wyjasnienie 7.
Zamawiajacy nie dopuszcza montazu platformy dla oséb niepelnosprawnych zamiast dzwigu
osobowego.

Pytanie 8.
Jaka jest preferowana nawierzchnia boiska i z jakiego materiatu?

Wyijasdnienie 8.
Zamawiajacy preferuje wykonanie nawierzchni z poliuretanu (nawierzchnie syntetyczng).

Pytanie 9.
Kto odpowiada za wyposazenie gabinetu/izolatki/sali odpoczynku zlokalizowanej na parterze?

Wyijasnienie 9.

Zamawiajacy odpowiada za wyposazenie gabinetu/ sali odpoczynku/ izolatki zlokalizowanej na parterze
budynku w m.in. zamykang szafe biurowa, biurka, krzesta etc. Natomiast z uwagi na mozliwos¢
wykorzystania pomieszczen na gabinet lekarski, Wykonawca musi wyposazy¢ pomieszczenie
w umywalke.

Pytanie 10.
Jaki jest zakres wyposazenia na poziomie poddasza? W PFU w réznych punktach opisywany jest
rézny zakres wyposazenia (punkty 2.4.8 i 2.4.11)

Wyijasnienie 10.

Zakres wyposazenia aneksu na poziomie poddasza (1 Pigtro) obejmuje: matg lodéwke, mikrofalowke,
zlew, matg zmywarke, kuchenke elektryczng / indukcyjna, czajnik, blat roboczy oraz szafki.

Pytanie 11.
Jak duze maja by¢ regaly mobilne w bibliotece na parterze, obciazenia stale jak dla bibliotek?

Wyjasnienie 11.

Regaty mobilne w bibliotece majg by¢ wykonane standardowo do wysoko$ci 2 m, obcigzenie state jak
dla bibliotek.
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Pytanie 12.
Kto odpowiada za usuniecie z budynku istniejacego wyposazenia (mebli, urzadzen, pomocy
naukowych itp.) oraz utylizacje?

Wyjasnienie 12.
Za usuniecie z budynku istniejagcego wyposazenia i jego utylizacj¢ odpowiada Wykonawca.

Pytanie 13.
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono drewniane stropy, czy Zamawiajacy godzi si¢ na ich
wymiane?

Wyjasnienie 13.

Zamawiajacy zgodnie z zapisami PFU w pkt. 2.4.17 przewiduje:
e ppkt. 6 ewentualne wzmocnienie istniejacych (przeznaczonych do pozostawienia) elementow
konstrukcyjnych, z lokalng przebudowa, ktore dotyczy m.in. :
o wykonanie miejscowych uzupetnien i przebi¢ $cian nosnych,
o remont, wzmocnienie stropdw,
o wzmocnienie elementéw konstrukcji dachu / cz¢§ciowa wymiana.
e ppkt. 7 wykonanie nowych elementéw konstrukcyjnych oraz architektonicznych (m.in. fundamenty,
Sciany, stropy, stupy, podciagi, nadproza, szyby windowe, §ciany dziatlowe, otwory drzwiowe).

Prace zwigzane z remontem stropéw drewnianych majg polega¢ na odgrzybianiu i wzmocnieniu
istniejacych belek stropowych, wykonaniu nowych putapow, slepej podlogi oraz zaizolowaniu stropow
w celu dostosowania do wspodtczesnych wymogow konstrukcyjnych i pozarowych, na podstawie
przeprowadzonych obliczen statyczno — wytrzymatosciowych. Zamawiajacy nie dysponuje zaleceniami
konserwatorskimi Powiatowego Konserwatora Zabytkow na temat ewentualnej mozliwosci wymiany
stropow.

Powyzsze informacje stanowig integralng cz¢s¢ SWZ i nalezy je uwzgledni¢ w sktadanej ofercie.

Z powazaniem,

Wéjt Gminy Swidnica
Izabela Mazurkiewicz - Kgkol

Podpisany elektronicznie przez
Izabela Alicja Mazurkiewicz - Kgkol
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