

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605), zw. dalej upzp na zadanie: **Realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa ulicy Okrzei w Sandomierzu”.**

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1, ust. 3 i 7 upzp, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany zapisów treści SWZ jn:

Pytanie nr 1

„W nawiązaniu do treści umowy w zakresie płatności i wynagrodzenia Wykonawcy zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu

Jest: 1) w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, w kwocie odpowiadającej tym środkom, wynagrodzenie Wykonawcy płatne na podstawie jednej faktury częściowej, wystawionej na kwotę nie wyższą niż wartość wykonanych prac, potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem odbioru, wynikających z etapu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w harmonogramie, z zastrzeżeniem, iż łącznie wynagrodzenie Wykonawcy, płatne ze środków własnych Zamawiającego, zostanie wypłacone w kwocie nie wyższej niż kwota środków stanowiących udział własny Zamawiającego, wynikającego z Promesy.

Zmiana na: fakturowanie miesięczne zgodnie z zaawansowaniem robót do wysokości środków własnych Zamawiającego i dokonania płatności za wykonaną dokumentację projektową z podziałem na Koncepcję, projekt budowlany i projekt wykonawczy?”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia brzmienie § 6 ust. 9 w zał. nr 8 do SWZ - projekt umowy, w następujący sposób:

1)W odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, w kwocie odpowiadającej tym środkom, wynagrodzenie Wykonawcy płatne na podstawie faktur częściowych, wystawionych na łączną kwotę nie wyższą niż wartość wykonanych prac, potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem odbioru, wynikających z etapu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w harmonogramie, z zastrzeżeniem, iż łącznie wynagrodzenie Wykonawcy, płatne ze środków własnych Zamawiającego, zostanie wypłacone w kwocie nie wyższej niż kwota środków stanowiących udział własny Zamawiającego, wynikających z Promesy. Zamawiający informuje, że Wykonawcy w tym przypadku przysługuje prawo wystawienia faktur częściowych za:

a)Wykonanie koncepcji projektowej dla odcinka nr 1 oraz 1A dla której Wykonawca uzyskał uzgodnienie Zamawiającego potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego (zgodnie z punktem 2.2.2 PFU). Należność z tytułu opracowania tej części zamówienia powinna odpowiadać wartości wskazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym nie może ona przekraczać 0,5% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy;

b)Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla odcinka nr 1 dla którego Wykonawca uzyskał uzgodnienie Zamawiającego potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego (zgodnie z punktem 2.2.3 oraz 2.2.4 PFU). Należność z tytułu opracowania tej części zamówienia powinna odpowiadać wartości wskazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym nie może ona przekraczać 1,5% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy;

c)Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla odcinka nr 1A dla którego Wykonawca uzyskał uzgodnienie Zamawiającego potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego (zgodnie z punktem 2.2.3 oraz 2.2.4 PFU). Należność z tytułu opracowania tej części zamówienia powinna odpowiadać wartości wskazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym nie może ona przekraczać 1,5% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy;

d) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji ZRID wydanej na podstawie uzgodnionego z Zamawiającym projektu architektoniczno-budowlanego. Należność z tytułu opracowania tej części zamówienia powinna odpowiadać wartości wskazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym nie może ona przekraczać 0,5%;

e) Wykonanie projektów technicznych (zgodnie z punktami 2.2.5), przedmiarów, kosztorysów oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zgodnie z punktem 2.2.6) dla odcinka nr 1 dla których Wykonawca uzyskał uzgodnienie Zamawiającego potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Należność z tytułu opracowania tej części zamówienia powinna odpowiadać wartości wskazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym nie może ona przekraczać 1,0%;

f) Wykonanie projektów technicznych (zgodnie z punktami 2.2.5), przedmiarów, kosztorysów oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zgodnie z punktem 2.2.6) dla odcinka nr 1A dla których Wykonawca uzyskał uzgodnienie Zamawiającego potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Należność z tytułu opracowania tej części zamówienia powinna odpowiadać wartości wskazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przy czym nie może ona przekraczać 1,0%;

g) Wykonanie robót budowlanych potwierdzonych i odebranych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy oraz protokołu częściowego odbioru robót zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo finansowym. Z tytułu realizacji robót budowlanych Wykonawcy przysługuje prawo składania faktur częściowych nie częściej niż raz na miesiąc.

W Rozdziale VII SWZ: WADIUM

Było:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: **10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie **do dnia 28.11.2023 r. do godz. 10:00.**

Jest:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: **10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie **do dnia 04.12.2023 r. do godz. 10:00.**

W Rozdziale IX SWZ: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Było:

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 27.12.2023 r.**

Jest :

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 02.01.2024r.**

W Rozdziale XI SWZ: SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Było:

1. **Miejsce i termin składania ofert**

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings> na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 28.11.2023 r. do godz. 10.00.**

Jest:

1. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings> na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 04.12.2023 r. do godz. 10.00.**

W Rozdziale XI SWZ: SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Było:

2. Otwarcie ofert

- 1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **28.11.2023 r. godz. 10:30.**

Jest:

2. Otwarcie ofert

- 1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **04.12.2023 r. godz. 10:30.**

Jednocześnie w związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, że:

- zmianie ulega zał. nr 8 do SWZ - Projekt umowy;
- zmianie uległa ogłoszenie o zamówieniu.

W załączeniu do wyjaśnień i zmiany treści SWZ:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 24.11.2023r.;
- zał. nr 8 do SWZ - Projekt umowy po zmianach z dnia 24.11.2023r.;

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

GMINA SANDOMIERZ

27-600 Sandomierz, Plac Poniatowskiego 3

NIP 864-17-51-939, Regon 830409927

PODINSPEKTOR

M. Ziota
Magdalena Ziota

NACZELNIK WYDZIAŁU

Piotr Wyjtkowicz
Piotr Wyjtkowicz

