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Zatgcznik nr 1 do SWZ

UMOWA NR .......
o roboty budowlane

zawarta w dniu............... w Chorzowie pomiedzy:

SIM Slask spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Chorzowie (41-500),
przy ul. Wolnosci 61/U1, wypisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy w Katowicach, VIl Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS nr 0000924757, NIP: 627-277-22-11, REGON: 388934331, kapitat zaktadowy

26 272 600,00 zt, zwanym w dalszej czesci ,Zamawiajacym”, ktérg reprezentuje:

Alina Wadon — Prezes Zarzadu

DEFINICJE
Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego,
ktorego zakres okreslono w § 1 umowy;

b) Dokumentacja — dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robét, stanowigca
zatgcznik b. do niniejszej Umowy;

c) STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowigca
zatgcznik c. do niniejszej Umowy;

d) Wskaznik GUS - miesieczny wskaznik produkcji budowlano-montazowej ogétem
publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

e) Teren budowy — oznacza przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane w
ramach Inwestycji, a w tym Przedmiot Umowy, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy;

f) Umowa — niniejsza umowa wraz z zatgcznikami
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét
budowlanych wchodzgcych w zakres zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa zespotu
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg w Tarnowskich Gérach
przy ul. Andersa — dz. nr 3387/131 oraz 3388/131 (dalej jako ,Inwestycja”) w sposéb
zgodny z dokumentacjg wskazang w §1 ust. 3, wraz z uzyskaniem ostatecznego i
bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie budynkow.

2. Przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegoélnosci:

a. zagospodarowanie terenu inwestycji wraz z budowg parkingu dla
samochodow osobowych,

b. roboty budowlane architektoniczne i konstrukcyjne,

c. roboty budowlane z zakresu instalacji sanitarnych,

d. roboty budowlane z zakresu instalacji elektrycznych, teletechnicznych,

e. roboty budowlane z zakresu wentylaciji,

f. roboty budowlane z zakresu przytgczy wod.-kan. i kan. deszczowe;j.

3. Szczegotowy zakres oraz sposoéb wykonania robot budowlanych, okresla:

a. Dokumentacja,

b. STWIORB,

c. oferta Wykonawcy,

d. kosztorys,

e. dokumentacja zamowienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (dalej ,Prawo Zaméwien
Publicznych”), w tym Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (dalej jako ,SWZ”),
sporzgdzone w toku postepowania.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent
Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz
SWZ.

5. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentaciji projektowej lub
w STWIORB — Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wskazany tam rodzaj robét lub
ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIORB. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania prac powinny by¢

zgodne z normami polskimi, posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty. W przypadku, gdy
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materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajgca jakosc robot budowlanych, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bedg rozebrane i
wykonane ponownie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Przedmiot Umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag, STWiORB,
SWZ oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczna,
zawartg z Zamawiajgcym Umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty poprzedzajgcej zawarcie Umowy z
nalezytg starannoscig zapoznat sie z:

a. dokumentacjg opisujgca przedmiot zamdwienia publicznego,

b. miejscem prowadzenia rob6t, w tym dokumentacjg lokalizaciji istniejgcych
instalacji podziemnych,

9. Wykonawca o$wiadcza rowniez, ze:

a. uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje, niezbedne do okreslenia
zakresu i charakteru robét, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie z Umowa,

b. warunki prowadzenia robét objetych Umowg sg mu znane i nie wnosi do nich
zadnych uwag,

C. nie bedzie wnosit wobec Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu
niedoszacowania wartosci przedmiotu Umowy,

d. nie zachodzg zadne przeszkody techniczne, prawne lub przeszkody innego
rodzaju, uniemozliwiajgce lub utrudniajgce terminowe i bezusterkowe
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z treScig umowy

e. posiada odpowiednie doswiadczenie, wiedze, potencjat techniczny, kadrowy,
ekonomiczny i organizacyjny do wypetnienia postanowien niniejszej Umowy;

f. nie toczy sie wobec niego postepowanie upadtosciowe, naprawcze, sgdowe,
administracyjne lub egzekucyjne, ktére uniemozliwiatoby wykonanie przez
niego catosci lub w czesci Umowy, a takze wedtug jego najlepszej wiedzy nie
zachodzg obiektywnie przestanki pozwalajgce stwierdzi¢ mozliwo$¢
wszczecia takiego postepowania.

10. Wykonawca winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw/wad w dokumentacji projektowe;j.

11. Wykonawca oswiadcza, iz jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie
wykonawstwa specjalistycznych robot budowlanych, w tym w szczegdlnosci robét
bedacych przedmiotem niniejszej Umowy i posiada wszelkie niezbedne w tym

zakresie uprawnienia.
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12.

13.

14.

Wykonawca oswiadcza, iz uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem realizaciji
Inwestycji, a w szczegolnosci, dotyczace: mozliwosci urzgdzenia zaplecza
technicznego robét, sposobu zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media
niezbedne do realizacji Inwestycji. Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi zadnych
uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu robét i nie istniejg zadne okolicznosci
uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

Wszystkie prace objete niniejszg Umowg zostang wykonane z materiatéw
zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce, jak rowniez przy wykorzystaniu jego
wiasnego sktadu osobowego, sprzetu, urzadzen i innych narzedzi niezbednych dla
wykonania robét budowlanych.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz wskazana w §3 Umowy kwota Wynagrodzenia
obejmuje wszelkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania Umowy, w tym koszty
wszystkich materiatéw koniecznych dla prawidtowego realizacji Inwestycji,
ewentualnego nadzoru archeologicznego, jak rowniez wynajmu, wykorzystania

niezbednego sprzetu, urzgdzen i narzedzi, etc.

§2

TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé catos¢ przedmiotu Umowy w terminie do 26
miesiecy od zawarcia Umowy tj. do dnia ...................
Termin wykonania poszczegdlnych etapow robot sktadajgcych sie na przedmiot
Umowy Strony okreslg w harmonogramie rzeczowo-finansowym, bedgcym
zatgcznikiem do niniejszej Umowy.
Za termin wykonania catosci Umowy przez Wykonawce uznaje sie date podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 lit d. Umowy, ktory
zostanie podpisany po uzyskaniu ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na
uzytkowanie budynkow.
Wykonawca na wtasny koszt ryzyko oraz wtasnym staraniem uzyska w imieniu
Zamawiajgcego ostateczne i bezwarunkowe pozwolenie na uzytkowanie budynkéw
bedacych przedmiotem Umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie do 14 dni liczonych od
dnia zawarcia Umowy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o planowanym terminie
przekazania Terenu budowy co najmniej na 5 dni przed tym terminem. Po
protokolarnym przekazaniu Terenu budowy Wykonawca podejmie niezwtocznie
wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem go do

prawidtowej realizacji Inwestycji.
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6.

10.

11.

12.

Wykonawca po protokolarnym przejeciu terenu budowy az do chwili uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie budynkoéw bedacych przedmiotem niniejszej Umowy
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na terenie
budowy.
Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu
do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy. Harmonogram powinien
zawierac:

a. terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych etapow
rozliczeniowych;
wartos¢ robét przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym;

zakres rob6t do wykonania w kazdym wskazanym etapie rozliczeniowym;

o o T

date zakonczenia realizacji robot,

e. date zgtoszenia robot do odbioru,
Harmonogram, o ktorym mowa w §2 ust. 7 musi uzyskac pisemng pod rygorem
niewaznosci akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona na pismie
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie do 10 dni od dnia
przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami
i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w §2 ust. 8 do dostosowania harmonogramu do
wskazanh Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujgcym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy
uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego.
Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i wymaga
aneksu do Umowy. Zmiana harmonogramu wymaga aneksu do Umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z
uzasadnieniem moze ztozy¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca.
W przypadku dokonania zmiany Umowy wptywajgcej na tres¢ harmonogramu strony
dostosowujg harmonogram do zmienionych postanowieh Umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do Umowy.
Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek
opdznien w wykonaniu Umowy oraz niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o
wystgpienia jakichkolwiek okolicznosci moggcych skutkowaé lub skutkujgcych
opo6znieniem. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania Przedmiotu Umowy
lub jego czesci zostanie uznane przez Zamawiajgcego za zbyt powolne, jak réwniez

gdy roboty sg prowadzone w sposoéb niezgodny z Umowg — Zamawiajgcy moze
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zazadac¢ od Wykonawcy zwiekszenia potencjatu i przyspieszenia prac lub
odpowiednio przywrécenia prawidlowego sposobu wykonywania robot. Wykonawca
jest woéwczas zobowigzany do podjecia na wlasny koszt wszelkich niezbednych
dziatan w celu przyspieszenia tempa wykonywania roboét i dotrzymania terminéw
zakonczenia Umowy albo terminéw posrednich, a takze odpowiednio wyeliminowania
nieprawidiowosci w sposobie wykonywania Umowy. W przypadku bezskutecznosci
podjetych przez Wykonawce srodkow zaradczych w ciggu 14 dni od doreczenia
pisemnego wezwania przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma wedle swojego wyboru
prawo do zlecenia wykonawcy zastepczemu wykonania odpowiednich robét na koszt
i ryzyko Wykonawcy w celu usuniecia skutkéw opdznienia lub odpowiednio skutkéw
nieprawidiowego wykonywania robét lub jednostronnego zmniejszenia zakresu robét
powierzonych Wykonawcy. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonywania
robét przez Wykonawce zastepczego poprzez potrgcenie tych kosztéw z
wynagrodzenia lub innych wierzytelno$ci Wykonawcy, skorzystanie z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub wystawienie noty obcigzeniowej i wezwania do

zaptaty.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie W KWOCI€ ...........coooiiiiiiiiiiiiie zt netto plus nalezny podatek VAT w
stawce ...... % W WYSOKOSCi ......oevvvveeennnne zt, co stanowi kwote brutto ..............ccceeee. zt
(stownie: .....coovviiiiiiieeeeens ztotych .../100).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §3 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy.

3. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezytg starannoscig wszelkich robo6t budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych
w Dokumentacji i STWIORB. Wynagrodzenie obejmuje rowniez ewentualne koszty
Wykonawcy zwigzane ryzykiem oddziatywania czynnikow majgcych lub mogacych mieé
wpltyw na wykonanie przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie okreslone w §3 ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z
tytutu prawidiowego oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg robot
budowlanych objetych Umowa.

5. W przypadku zaniechania lub niewykonania catosci lub czesci swiadczenia Wykonawcy
wynikajgcego z Dokumentacji oraz STWIORB, Strony przewidujg, ze wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie proporcjonalnie zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.
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6. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych Dokumentacijg
oraz STWIORB Strony przewidujg mozliwos¢ zlecenia tych robét za dodatkowym
wynagrodzeniem poprzez zmiane Umowy na zasadach okreslonych w art. 454-455
ustawy Prawo zaméwieh publicznych.

7. W przypadku koniecznosci wykonania roboét, o ktérych mowa w §3 ust. 6 Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania. Konieczno$¢ robét dodatkowych moze wynikaé w
szczegolnosci z:

a. brakow, istotnych wadliwosci w Dokumentacji;

b. ujawnienia sie w toku realizacji robot takich wiasciwosci (warunkow) terenu
znaczgco robét odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji, ktére
uniemozliwiajg prawidtowa realizacje prac zgodnie z trescig dokumentacji, w
szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

c. ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, bgdz koniecznos¢ zwiekszenia
bezpieczehstwa realizacji procesu robét lub usprawnienia procesu robét;

d. wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

e. wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

8. W przypadku wystgpienia konieczno$ci realizacji rob6t dodatkowych Strony z inicjatywy
Wykonawcy lub Zamawiajgcego podpisujg protokot koniecznosci, ktéry stanowi
podstawe do dokonania zmiany Umowy i zawarcia stosownego aneksu do Umowy.
Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku rozszerzenia zakresu przedmiotu Umowy
o roboty dodatkowe podstawg ustalenia wysokosci dodatkowego wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje takich rob6t dodatkowych beda:

a. jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq i
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

b. jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody o ktérej mowa wyzej,
Wykonawca powinien przeditozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét w oparciu o
zestawienia norm ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach
Naktadéw Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe wskazane w

kosztorysie, a w przypadku ich braku w kosztorysie ceny, narzuty okreslone w
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9.

10.

odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD dla wojewddztwa w
ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana. W przypadku gdy
wydawnictwo SEKOCENBUD nie okresla cen, narzutow wtasciwe bedg inne
wydawnictwa, tj. ORGBUD, nastepnie INTERCENTBUD Ilub inne.
Wykonanie przez Wykonawce robot dodatkowych bez zawarcia stosownego aneksu do
Umowy nie uprawnia Wykonawcy do zgdania jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia od Zamawiajgcego. Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie wysnuwac¢ z
tego tytutu jakichkolwiek roszczen do Zamawiajgcego. Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do usuniecia skutkdow wykonania takich prac na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku braku usuniecia skutkéw wykonania prac, Wykonawca
bedzie uprawniony do wprowadzenia wykonawstwa zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
W przypadku koniecznoéci wykonania robdt zamiennych przez ktére rozumie sie roboty
konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, ktére byly
przewidziane w Dokumentaciji, jesli zmiany wymaga sposéb wykonania tych robot,
rodzaj zastosowanych materiatéw, parametrow technicznych lub technologicznych czy
inne zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty, konieczne do wykonania w
celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, ktére majg by¢ wykonane zamiast
czesci robot ujetych w Dokumentaciji, Strony podpiszg rowniez stosowny protokot
dotyczgcy robot zamiennych. Przy czym wykonanie rob6t zamiennych nie moze
prowadzi¢ do modyfikacji ogdélnego charakteru Umowy. Roboty zamienne moga by¢
wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w nastepujgcych sytuacjach:

a. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych,
materiatowych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji,
wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano;

b. wystgpienia warunkdw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w
Dokumentaciji, w szczegdélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych;

c. konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa, koniecznos¢ zwiekszenia bezpieczenstwa realizaciji

procesu roboét lub usprawnienia procesu robét;
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11.

12.

13.

14.

15.

d. wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

e. wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony robét zamiennych, wynagrodzenie
Wykonawcy pozostaje bez zmian. Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie sktadat
roszczen o dodatkowe wynagrodzenia z tytutu wykonania robét zamiennych.
Wykonanie przez Wykonawce robot zamiennych bez zawarcia stosownego aneksu
do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do ich wykonania oraz zadania jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia skutkbw wykonania takich prac na
swoj koszt i ryzyko.

Wskazane w kosztorysie Wykonawcy ceny jednostkowe stanowig ceny, obejmujgce
zaréwno wszystkie koszty materiatow, w szczegdlnosci, czesci, elementow instalacji
i innych, jak i robocizny i pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z
wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien,
opinii, zatwierdzen, kosztow zapewnienia odpowiedniego nadzoru bgdz udziatu w
procesie realizacji Inwestycji wkasciwych stuzb, jednostek, organow, kosztow
zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu budowy i jego zaplecza, a
takze koszty organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i
wszelkich rozbiorek oraz demontazéw, koszty dostawy mediéw, ustanowienia
zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych umow ubezpieczenia i innych, w
szczegolnosci zwigzanych z realizacjg obowigzkéw okreslonych w §1 niniejszej
Umowy. Ceny jednostkowe obejmujg koszty wykonania wszystkich dostaw i robot,
wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w §1 niniejszej Umowy i w jej
zatgcznikach. W zwigzku z powyzszym, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
zwrot jakichkolwiek dodatkowych kosztow, naktadéw lub wydatkéw, ktére ponidst w
zwigzku z wykonywaniem Robat.

Ceny jednostkowe robot, materiatdéw i urzgdzen podane w kosztorysie nie ulegng
zmianie i obowigzujg do konca realizacji przedmiotu, z zastrzezeniem postanowien
§4 niniejszej umowy.

Wykonawca po realizacji kazdego zakresu Inwestycji jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru tych robét wykazu
robot obejmujgcego zgtaszane do odbioru roboty. Zamawiajgcy dokonuje weryfikacii
przedstawionego wykazu w szczegodlnosci pod katem jego zgodnosci ze stanem

faktycznym oraz stawkami cenowymi ustalonymi w zgodzie z niniejszg Umowg w
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terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
jest zobowigzany do udzielenia mu wszystkich informacji i dokumentacji potrzebnej
do prawidlowej weryfikacji. Do czasu udzielenia potrzebnych informacji — termin 14-
dniowy okreslony w niniejszym ustepie zawiesza sie.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §3 ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT
czesciowych i kohcowe;j.

17. Warunki zaptaty wynagrodzenia zostaty okreslone w §5 — Rozliczenie Przedmiotu

Umowy.

§4
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie Wykonawcy podlega waloryzaciji.

2. Wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia (warto$ci wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §3 ust. 1) odbywac sie bedzie po kazdym pétroczu obowigzywania
Umowy (nie czes$ciej niz raz na 6 miesiecy), w oparciu o miesieczny wskaznik
produkcji budowlano-montazowej ogétem publikowany przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego (zwany dalej ,wskaznik GUS”), zgodnie z ponizszym
harmonogramem:

a. miesigc zawarcia Umowy = miesigc nr 0 obowigzywania Umowy

b. waloryzacja nr 1 - do ostatniego dnia miesigca nr 6 obowigzywania Umowy
c. waloryzacja nr 2 — do ostatniego dnia miesigca nr 12 obowigzywania Umowy
d. waloryzacja nr 3 — do ostatniego dnia miesigca nr 18 obowigzywania Umowy
e. waloryzacja nr 4 — do ostatniego dnia miesigca nr 24 obowigzywania Umowy.

3. Waloryzacji podlega ta cze$¢ wartosci wynagrodzenia brutto, wskazana w §3 ust. 1,
za ktérg nie zostata jeszcze wystawiona faktura VAT.

4. Warto$¢ wynagrodzenia w pierwszym potroczu obowigzywania Umowy nie podlega
waloryzacji. Wynagrodzenie objete kazdg fakturg VAT wystawiong w pierwszym
potroczu obowigzywania umowy nie podlega waloryzaciji.

5. Wartos¢ wynagrodzenia, ktéra zostata zaptacona przez Zamawiajgcego nie podlega
waloryzaciji.

6. W sytuacji, gdy w danym pétroczu srednia wskaznika GUS przekroczy poziom 104%
wzgledem poprzedniego pétrocza, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
uwzgledniajgce te zmiane (wynagrodzenie zwiekszone):

zmiana zostanie okreslona w sposob nastepujacy:
A X (B% - 104 %) = C,
gdzie:

A — wartos¢ wynagrodzenia, ktore podlega waloryzacji

10
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B — Srednia opublikowanych wskaznikow miesiecznych GUS w danym
potroczu,
C - warto$¢ zmiany.

7. W sytuacji, gdy w danym pétroczu srednia wskaznika GUS spadnie ponizej poziomu
96 % wzgledem poprzedniego pétrocza, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
uwzgledniajgce te zmiane (wynagrodzenie zmniejszone);

zmiana zostanie okreslona w sposéb nastepujgcy:

A X (96% - B%) = C,

gdzie:

A — warto$¢ wynagrodzenia, ktére podlega waloryzacji

B — Srednia opublikowanych wskaznikow miesiecznych GUS w danym
kwartale,

C - warto$¢ zmiany.

8. Strona informujgca o wystgpieniu okoliczno$ci uzasadniajgcych zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy zobowigzana jest w szczegdlnosci przedstawi¢ dane i
wyliczenia potwierdzajgce prawo do zmiany wynagrodzenia i udokumentowaé
wielkos¢ tej zmiany

9. Laczna warto$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku
do wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy. Strony
podpiszg w tym celu stosowny aneks do niniejszej Umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

10. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 14 dni, do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom, z ktérymi zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy;
b. okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
11. W przypadku, gdyby wskaznik wskazany w ust. 2 przestat by¢ dostepny, strony

uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

§5
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy 14 (czternastoma)

fakturami czesciowymi (okresy rozliczeniowe) oraz 1 (jedng) fakturg koricowa.

11
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2. Faktury czesciowe bedag wystawiane przez WWykonawce proporcjonalnie do
rzeczywistego zaawansowania robot okreslonych procentowo do wynagrodzenia
umownej wedtug nastepujacych zasad:

a. pierwsza faktura czesciowa na kwote 5% wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej 5%;

b. druga faktura cze$ciowa na kwote 5% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.
1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej 10%
(narastajgco, z uwzglednieniem waloryzacji);

c. trzecia faktura czesciowa na kwote 5% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.
1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej 15%
(narastajgco, z uwzglednieniem waloryzacji);

d. czwarta faktura czesciowa na kwote 5% wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej 20%
(narastajgco, z uwzglednieniem waloryzacji);

e. pigta faktura cze$ciowa na kwote 5% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej 25%
(narastajgco, z uwzglednieniem waloryzacji);

f. szosta faktura czesciowa na kwote 5% wynagrodzenia wskazanego w §3 ust.
1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej 30%
(narastajgco, z uwzglednieniem waloryzacji);

g. siodma faktura czesciowa na kwote 5% wynagrodzenia wskazanego w §3 ust.
1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej 35%
(narastajgco, z uwzglednieniem waloryzacji);

h. 6sma faktura cze$ciowa na kwote 5% wynagrodzenia wskazanego w §3 ust. 1
Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej 40%
(narastajgco, z uwzglednieniem waloryzacji);

i. dziewigta faktura cze$ciowa na kwote 10% wynagrodzenia wskazanego w §3
ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej 45%
(narastajgco, z uwzglednieniem waloryzacji);

j. dziesigta faktura czesciowa na kwote 10% wynagrodzenia wskazanego w §3
ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej 50%
(narastajgco, z uwzglednieniem waloryzacji);

k. jedenasta faktura czesciowa na kwote 10% wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej 60%

(narastajgco, z uwzglednieniem waloryzacji);
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I.  dwunasta faktura czesciowa na kwote 10% wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej 70%
(narastajgco, z uwzglednieniem waloryzacji);

m. trzynasta faktura czesciowa na kwote 10% wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej 80%
(narastajgco, z uwzglednieniem waloryzacji);

n. czternasta faktura czesciowa na kwote 10% wynagrodzenia wskazanego w §
3 ust. 1 Umowy po wykonaniu i odbiorze robét o wartosci co najmniej 90%

(narastajgco, z uwzglednieniem waloryzacji).

. W terminie do 7 dni od zawarcia Umowy Wykonawca przeditozy Zamawiajgcemu

zestawienie przedstawiajgce planowane wysokosci faktur (kwoty brutto), wyliczone
zgodnie z ust. 2, z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

Zestawienie planowanych wysoko$ci faktur, o ktérym mowa w ust. 3 bedzie
aktualizowane po kazdym pdétroczu trwania Umowy. Aktualizacja uwzglednia¢ bedzie
waloryzacje przysztego wynagrodzenia brutto, zgodnie z §4 Umowy.

Zestawienie, o ktébrym mowa w ust. 3 oraz 4 podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia ilosci faktur czesciowych w ten
sposob, ze Wykonawca potgczy co najmniej dwie faktury czedciowe (okresy
rozliczeniowe), o ktérych mowa w §5 ust. 2. Warunkiem potgczenia faktur jest
wykonanie i odbior robét o wartosci ustalonej dla pdzniejszej faktury. Jednoczesnie
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci czestszego rozliczania niz w sposéb
wskazany w ust. 2.

Faktury czesciowe wystawiane bedg przez Wykonawce na podstawie
przedstawionego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego zestawienia, po
dokonaniu odbioru czesciowego robot objetych faktura.

Ostatnia faktura, zwana fakturg koncowg, wystawiona bedzie na kwote do 10%
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy po dokonaniu odbioru
koncowego i uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego i bezwarunkowego
pozwolenia na uzytkowanie.

Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie
zestawienie kwot umowionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcdéw lub
dalszych podwykonawcow, w przypadku ktérych Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zaméwien
Publicznych oraz Kodeks Cywilny wraz z oswiadczeniem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdéw o sptaceniu wszelkich nalezno$ci wynikajgcych z

zawartych umow wskazanych w zestawieniu — dotyczgcych robét/dostaw/ustug
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury, a takze
przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie robot/dostaw/ustug wykonanych przez podwykonawcow.
Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury VAT

w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na nastepujgcy rachunek
DANKOWY: ... (wpisany na liste
podatnikow VAT). Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na jaki maja
by¢ dokonywane ptatnosci z tytutu wynagrodzenia wymaga powiadomienia
Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci..

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o
ktorych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robo6t budowlanych.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorych szczegotowy
przedmiot Umowy zostat zgloszony Zamawiajgcemu przed przystgpieniem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonywania robét oraz zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zgtoszeniu szczegdtowego przedmiotu Umowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do wykonania robét oraz zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 14, obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

14



U

Projekt umowy

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

a. zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

b. mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informaciji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17 lit. b., w

19.

20.

terminie 7 dni od dnia otrzymania informaciji, o ktérej mowa w ust. 17 lit. a. i b.,
Zamawiajgcy moze:

a. nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej
zapfaty, albo

b. zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c. dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 18 lit. c., Zamawiajgcy potrgci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

SIM Slask spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

ul. Wolnosci 61/U1

41-500 Chorzéw

NIP: 627-277-22-11
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
1666 z pozn. zm.).

Zapfata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy

o podatku od towarow i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem ptatno$ci,

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze
VAT nie znajduje sie wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o
VAT, Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za prawidtowg realizacje
przedmiotu umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce. W
przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym wykazie w terminie pézniejszym, ustalony pierwotnie termin
ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni od dnia wskazania rachunku ujawnionego
w powyzszym wykazie. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zgdania
odsetek za opdznienie w pfatnosci za okres do 5 dni od dnia wskazania rachunku
ujawnionego w powyzszym wykazie. Brak ptatnosci z tej przyczyny nie stanowi
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego i nie
stanowi podstawy do odstgpienia przez Wykonawce od Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z Umowg lub przepisami
powszechnie obowigzujgcymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 26 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajgc jednoczesnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 27, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.
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§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a.

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu Umowy;

przekazanie Dokumentacji, pozwolenia na budowe, dziennika budowy;
dokonywania na biezgco odbioréw robot zakrywanych i zanikajgcych;
dokonania odbioru koncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce
Inwestycji;

zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach
okreslonych w §3 niniejszej Umowy;

wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego robo6t budowlanych, ktory
bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym zakresie wynikajgcym z przepisow
ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako ,prawo budowlane”)
oraz przepisébw wykonawczych oraz innych powszechnie obowigzujgcych

przepisow.

2. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru robét budowlanych w nastepujgcych

branzach:

a.

c.
d.

roboty konstrukcyjno—budowlane, petnigcy rowniez funkcje Koordynatora
Zespotu w osobie............

instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne w
osobie...............

instalacje elektryczne i elektroenergetyczne w osobie.................

roboty drogowe w osobie......................

3. Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy, lecz

wytgcznie pisemnego poinformowania Wykonawcy.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a.

b.

wykonanie wszystkich swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy
zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym przepisami ustawy Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz
zasadami wiedzy technicznej;

wykonanie roboét zgodnie z Dokumentacjg i STWIORB;
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realizacja Inwestycji zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich
decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno
obowigzujgcych w dacie zawarcia niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie
realizacji Umowy;

ewidencjonowania przebiegu Robét oraz raportowania Zamawiajgcemu

zaawansowania realizacji Robot za kazdy miesigc rozliczeniowy

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §3 niniejszej Umowy

zobowigzany jest réwniez do:

a.

prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu robot i zaplecza wraz z
drogg dojazdowg na teren robdét, w tym opracowania i wdrozenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz innych dokumentéw wymaganych
przepisami prawa;

wiasciwego zabezpieczenia terenu robét i zapewnienia odpowiedniej ochrony
znajdujgcego sie tam mienia;

odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzadzen i
innego mienia znajdujgcego sie w posiadaniu Zamawiajgcego badz osob
trzecich, w tym lokatorow i innych oséb przebywajgcych w budynkach
sgsiednich przed zniszczeniem badz uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot objetych niniejszg Umowa;

odpowiedniego oznaczenia terenu robaot;

dokonania — przed rozpoczeciem robdét - inwentaryzacji fotograficznej

i opisowej obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robo6t budowlanych.

O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru. Z czynnosci inwentaryzacji sporzgdza sie protokot.
Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku
zastrzezeh co do jego tresci zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom

i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji
Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na
wiasny koszt utrzymac istniejgcy staty dostep do wszystkich nieruchomosci
potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty okres trwania
Robot

dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazéw;

wywozu i zagospodarowania odpadow, gruzu, utylizacji materiatow, urzgdzen

i instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;
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utrzymania czystosci istniejgcych drog wewnetrznych, drogi dojazdowej i
parkingu przy bezposrednio sgsiadujgcych nieruchomosciach;

demontazu obiektéw tymczasowych i uporzgdkowania terenu robét po
zakonczeniu realizacji inwestycji;

naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek badz w zwigzku z
realizacjg Inwestycji w uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach,
ruchomosciach, urzgdzeniach , innym mieniu i pozostatej infrastrukturze,
znajdujacej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich;
zabezpieczenia we wtasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych
przepisanych prawem warunkéw i $wiadczen dla swoich pracownikow i
dalszych podwykonawcow;

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o problemach i okolicznosciach
mogacych wptynagé na jakosc¢ robot, opoznienie terminu realizacji jakiejkolwiek
czesci Przedmiotu Umowy lub stanowié¢ jakgkolwiek przeszkode w realizaciji
Umowy, przy czym poinformowanie Zamawiajgcego powinno nastgpi¢
niezwtocznie, przy czym nie pozniej niz w ciggu 3 dni od momentu ujawnienia
sie takich problemdw lub okoliczno$ci pod rygorem braku mozliwosci
powotywania sie na nie w pozniejszym okresie;

uniemozliwienia wniesienia oraz spozywania alkoholu lub srodkéw
odurzajgcych na Terenie Budowy;

zapewnienia na wlasny koszt odpowiedniego i sprawnego sprzetu, odziezy
ochronnej dla pracownikéw oraz srodkow pierwszej pomocy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o kazdym wypadku na
Terenie Budowy

naprawienia wszelkich poniesionych przez Zamawiajgcego lub osoby trzecia
szkdd majatkowych w postaci strat lub utraconych korzysci, a takze wszelkich
szkdd niemajatkowych, jakie powstang w zwigzku z wykonywaniem przez
Wykonawce Umowy, wynikng z dziatan lub zaniechah Wykonawcy lub osob,
ktérymi sie postuguje, uzycia przez niego maszyn i urzgdzen na Terenie
Budowy, stosowanej technologii lub uzytych materiatéw. W razie dochodzenia
przez osoby trzecie od Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen o naprawienie
szkdd wskazanych powyzej, Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci i zwrotu wszelkich poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztéw w celu zaspokojenia tych roszczen;

w zakresie wszelkich materiatow z rozbidrki lub powstatych z realizacji

stanowigcych wlasnos¢ Zamawiajgcego, Wykonawca na wiasny koszt
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przetransportuje i ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. W
zakresie pozostatych materiatow z rozbiérki lub pozostatych z realizacji,
Wykonawca usunie ja na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcym prawem, a
w szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W
razie niewykonania tego obowigzku, Zamawiajgcy moze zlecic¢
uporzgdkowania zajmowanego przez Wykonawce terenu innemu podmiotowi,
a wszelkimi poniesionymi z tego tytutu kosztami obcigzy¢é Wykonawce
poprzez potrgcenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

r. wykonanie wszelkich niezbednych robot zabezpieczajgcych i tymczasowych,
w tym w zakresie zabezpieczenia roboét przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi;

s. wykonanie wszelkich robét dodatkowych na zasadach okreslonych w
niniejszej Umowie, ktére zgodnie z wiedzg techniczng sg niezbedne do
wykonania robét objetych dokumentacjg projektowg i STWIORB — nawet w
przypadku ich nieujecia a dokumentacji projektowej i STWIORB,;

t. wykonanie wszelkich rob6t zamiennych na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewniania kompleksowej obstugi geodezyjnej na
etapie realizacji Umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia kompleksowej obstugi laboratoryjnej

oraz obstugi BHP na etapie realizacji Umowy.
Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia i
dziatania w celu umozliwienia poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektryczne;j
do wszystkich miejsc, w ktérych sg one niezbedne do wykonywania czynnosci
objetych niniejszg Umowg. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty
poboru uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a. Dziennik Budowy,

b. Protokoty Odbioru wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c. pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego o przeszkodach uniemozliwiajgcych badz
utrudniajgcych realizacje Inwestycji zgodnie niniejszg Umowg, powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;.
Wykonawca ma obowigzek informowania, z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem,

Zamawiajgcego o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla
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10.

11.

spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drog,
wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediow uzytecznosci
publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu szczegodtowy spis
wszystkich zamontowanych urzgdzenh oraz karty produktéw w celu
zaewidencjonowania ich jako srodki trwate uwzgledniajgcy podziat dostaw, ustug i
robét budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy na poszczegéine
grupy srodkéw trwatych zgodnie z krajowymi standardami rachunkowosci wydanymi
przez Komitetu Standardéw Rachunkowosci, o ktérych mowa w art. 10 ust. 3 ustawy
z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci lub przepisach prawa, ktére je
zastgpia. Wykaz Srodkéw trwatych powinien uwzgledniac ich wartosci (warto$¢ netto,
VAT, wartos¢ brutto, cene jednostkows), ilosci, parametry.

Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia protokolarnego
odebrania Inwestycji za stan bezpieczenstwa na terenie rob6t. Z uwagi na powyzsze
Wykonawca jest zobowigzany do:

a. zapewnienia opracowania przez Kierownika budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i przedtozenia go do akceptaciji
Zamawiajgcemu nie pozniej niz trzy dni robocze przed datg rozpoczecia
Robdét Budowlanych;

b. zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru
inspektora BHP na terenie robdt;

C. zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

d. utrzymania terenu robét w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwania zbednych materiatow, odpadow, niepotrzebnego sprzetu i urzadzen.

Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac przy uzyciu wiasnych narzedzi, urzadzen, materiatow,
wyrobdw. Wszystkie materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi niniejszg Umowag, w tym jej zatgcznikami, a w szczegolnoéci z trescig
dokumentacji, stanowigcej zatgcznik do niniejszej Umowy, obowigzujgcymi w tym
zakresie normami, ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiadac stosowne atesty, dopuszczenia,

aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowac¢
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12.

13.

14.

15.

16.

wytgcznie urzadzenia posiadajgce wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i
Swiadectwa, jakich wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.

W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegdéinych
materiatéw, wyrobow koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym
na ich zaakceptowanie dostarczy¢ Inwestorowi i inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wyczerpujacg informacije okreslajgcg proponowane rozwigzania celem uzyskania ich
pisemnej akceptacji. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny
wykonawca robot budowlanych jest wylgcznie odpowiedzialny za rodzaj
zastosowanego materiatu oraz wyrobéw, a w szczegoélnosci za ich jakos¢ i
przydatnosé, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego. Uzyskanie
akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady
wynikajgce, bgdz zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.
Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdzaé
prawidtowos$¢ oraz kompletnos¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku
wykrycia ewentualnych brakéw, bteddw lub niescistosci jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze
powotywac sie na wadliwos¢ badz niekompletnosé dokumentacji technicznej celem
wytgczenia bgdz ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego,
jezeli nie poinformowat Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez
niescistosciach, a takze w przypadku niewykrycia niekompletnosci bgdz
nieprawidtowosci rozwigzan zawartych w dokumentacji, ktore Wykonawca powinien
byt wykry¢ dziatajgc z nalezytg starannoscig. W takich przypadkach Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z
uwagi na wadliwos¢ lub niekompletnos¢ dokumentacji oraz za szkody powstate z
tego tytutu bgdz w zwigzku z wadliwoscig lub niekompletnoscig dokumentacji, a w
szczegolnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
wszelkich uzgodnieh pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania
umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie

z dokumentacja projektowg i STWIORB;

Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w radach zwotywanych przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany wspétdziata¢ w trakcie realizacji prac

Z przedstawicielami Zamawiajgcego.
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17. Wykonawca przekaze przedmiot Umowy Zamawiajgcemu po wykonaniu robét
budowalnych i uzyskaniu ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na
uzytkowanie.

18. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, teren budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

§8
ODBIORY ROBOT

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:

a. odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub na te
okoliczno$¢ bedzie sporzgdzany protokot robét zanikajgcych) — nie stanowig
podstawy do wystawienia faktury,

b. odbiory czesciowe po zakohczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym —
potwierdzone stosownymi protokotami bedgcymi podstawg wystawienia faktur
czesciowych,

c. koncowy odbior techniczny po zakonczeniu robot budowlanych i ztozeniu
wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie — nie stanowi podstawy do
wystawienia faktury VAT,

d. odbiér koncowy po uzyskaniu ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie - bedgcy podstawg wystawienia faktury koncowe.

2. Strony postanawiajg, iz zadna z rob6t budowlanych wykonywanych przez
Wykonawce w ramach realizacji Inwestycji nie moze zostac¢ zakryta lub w inny
sposob usunieta bez uprzedniego jej odbioru.

3. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosc¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

4. Po zakonczeniu wykonania czesci robot Wykonawca zgtasza gotowos¢ do ich
odbioru poprzez:

a. odpowiedni wpis do dziennika budowy;

b. pisemne zgtoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ danego
zakresu do odbioru, doreczajgc w terminie 7 dni przed datg planowanego
odbioru dokumenty:

i.  szczego6towg pisemna specyfikacje robot wykonanych w ramach

danego zakresu — kosztorys powykonawczy czesciowy;
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10.

11.

12.

ii.  karty techniczne, aprobaty, certyfikaty uzytych materiatéw.
W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do
odbioru robodt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory
niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan
poprzedni.
Protokot odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego podpisuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robot wykonanych w ramach
danego zakresu i podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku tagcznego
spetnienia nastepujacych przestanek:
a. brak jest wad w wykonanych robotach, bgdz wady te zostaty usuniete,
b. Wykonawca dostarczyt wszystkie dokumenty wskazane ust. 4.
W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej czesci
robét strony uznaja, iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaty
wykonane, a Zamawiajgcy jest uprawniony do uzaleznienia dokonania odbioru od
usuniecia w/w wad.
Odbidr koncowy techniczny jest dokonywany po wykonaniu wszystkich robot
budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzgdkowaniu terenu robdét,
przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania technicznego
odbioru kohcowego Inwestycji.
Techniczny odbidr korncowy jest dokonywany na podstawie oswiadczenia kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia zakresu prac
wykonawcy i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu:
a. dziennik budowy;
b. dokumentacje powykonawczg Inwestycji zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
i innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zawierajgcej w
szczegolnosci: atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych
materiatoéw i wyrobdw, karty odpadéw;
C. sporzgdzenia i przekazania Zamawiajgcemu pomiardw powykonawczych

budynkéw, ktére uwzgledniajg pomiary wszystkich pomieszczenh
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

zrealizowanych w ramach Inwestycji. Pomiary wskazywac¢ winny powierzchnie
uzytkowa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i optatach lokalnych,
d. swiadectwo charakterystyki energetycznej dla kazdego mieszkania oraz
lokalu uzytkowego,
e. operaty geodezyjne z pomiaréw powykonawczych,
f. tabelaryczne zestawienie urzadzen wraz z numerami fabrycznymi, miejscem
ich montazu i wartosciami,
g. instrukcje dotyczace wtasciwego uzytkowania i serwisowania budynku — dla
kazdego budynku osobno),
h. licencje, programy, instrukcje itp. dziatajgcych i zainstalowanych systeméw,
i. poswiadczong za zgodnosc¢ kopie wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie wraz z zatgcznikami.
W przypadku braku przedtozenia wyzej wskazanych dokumentéw Zamawiajgcy moze
odmowi¢ dokonania technicznego odbioru kohcowego z wyznaczeniem nowego
terminu jego przeprowadzenia albo wyznaczy¢ dodatkowy termin uzupetnienia
dokumentéw.
Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
dnia potwierdzenia gotowosci do odbioru kohcowego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy. Odbior
koncowy zostanie zakonczony w ciggu 30 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru.
Jezeli w toku czynnosci technicznego odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze
roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, w
tym z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy
moze przerwac techniczny odbior korncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
usuniecia wad uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrocic
do wykonywania czynnosci technicznego odbioru koncowego.
Po usunieciu przez Wykonawce w/w wad, Wykonawca ponownie zgtasza
Zamawiajgcemu gotowos¢ do technicznego odbioru koricowego.
Usuniecie przez Wykonawce w/w wad warunkuje podpisanie przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koricowego Inwestycji oraz odbior w/w Inwestyciji.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego po przedtozeniu przez Wykonawce
ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego do 7 dni od poinformowania go przez
Wykonawce o otrzymaniu ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na

uzytkowanie.
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20.

21.

Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru

koncowego.

Podpisany obustronnie protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania

koncowych rozliczeh Stron.

§9
OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

a.

ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
prowadzenia dziennika budowy,

przed wbudowaniem, przedktadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego
whnioskow o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajgce zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji
projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) za
posrednictwem poczty elektronicznej o terminie zakrycia rob6t ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot,

koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,
koordynowania dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania
robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérych mowa

w art. 21 a ust. 3 ustawy Prawo budowlane,,

. wprowadzania niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe

osobom nieupowaznionym;

zapewnienie przy wykonywaniu robét budowlanych stosowania wyrobéw,
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;

uczestniczenia w radach budowy, odbiorach,

pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informuje
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach odbioréw czesciowych,;
uczestniczenia w odbiorach czesciowych i odbiorze korncowym zadania, w tym

kontroli organow uprawnionych,
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m. niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng inspektora
nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wptyng¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania,

n. informowania inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz
nie pézniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

0. wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego
organu;

p. zawiadomienie Zamawiajgcego o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym
wstrzymania robo6t budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z
projektem;

g. realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy

§10
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca moze powierzy¢ czes¢ zakresu robot podwykonawcom na zasadach
okreslonych ponizej.
2. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, do

wykonania przedmiotu zamowienia sitami wtasnymi z wyjatkiem robot w zakresie:

ktére mogg zosta¢ wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcdéw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo robot budowlanych moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptaciji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, przed przystgpieniem do realizacji robét, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z okre$leniem zakresu

rzeczowego robaot, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia w szczegolnosci jednego

Z opisanych ponizej przypadkéw:

a.

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty
na rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od
zapfaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen
jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych
niz Zamawiajacy,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sig, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy
za wady wobec Zamawiajgcego,

zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
umowy,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowaw § 11
ust. 1 oraz 2,

w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

28



Projekt umowy

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie wskazanym w §10 ust. 5, bedzie uwazane za jego akceptacje.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie wskazanym w §10 ust. 5 Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

9. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w
formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w
przypadkach okreslonych w ust. 5. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego,
jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej sprzeciwu w formie pisemne;.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt a, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5
dni od dnia otrzymania informac;ji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

12. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

13. Postanowienia, zawarte w ust. 4-13, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

14. Postanowienia, zawarte w ust. 4-13, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
0 podwykonawstwo.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

a. roboty budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow;
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16.

17.

18.

19.

b. peftnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow;

c. dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wiasnych pracownikow;

d. przerwy w realizacji robot budowlanych, wynikajgcych z braku podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Przerwa bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i stanowi¢ bedzie podstawe do
naliczenia kar umownych Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzycC realizacje
zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg

postanowienia niniejszej Umowy.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

W przypadku dokonania zmiany Umowy na podstawie §4 Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi
obowigzujgcya przez okres przekraczajgcy 12 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym
Zmianom cen materiatdw lub kosztoéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.
W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposéb ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot budowalnych, dostaw
lub ustug podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym
zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca wynagrodzenie za
zakres robot wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu
dokumenty, o ktérych mowa w §5 ust. 13.
W przypadku niezaptacenia odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy bezposrednio po zgtoszeniu zgdania dokona ptatnosci bezposredniej
zawiadomi wykonawce o zgdaniu podwykonawcy oraz wezwie wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy
wezwania. w uwagach wykonawca nie moze powotywac sie na potrgcenia roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa powyzej,
podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub,
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27.

28.

b. zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ podwykonawcy nalezne Wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zgdania, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc¢
fakturg VAT oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér zakresu prac
wykonawcy, a Wykonawca nie ztozy uwag wykazujgcych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy, bgdz skierowanej do depozytu

sgdowego, Zamawiajgcy potraci z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§11
PERSONEL REALIZUJACY ZADANIE

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji przedmiotu Umowy, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce
czynnosci:

a. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,

b. operatorzy sprzetu

c. prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia

d. (nie dotyczy kierownikdw budowy i kierownikow robot).
Obowigzek wynikajgcy z §11 ust. 1 nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedag
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalnosé
gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy.
W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w §11 ust. 1 czynnoéci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania nastepujgcych oswiadczen i dokumentéw:

i. oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
ii. oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,
iii. poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace

zatrudnionego pracownika,
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iv. innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika,

v. zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

vi. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie pdzniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 3.

W przypadku niewywigzania sie¢ z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zapftaty stosownej kary umowne;.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

Osobg upowazniong do kontaktéw:

a. z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ....................... ; nrtel.:
...................... re-mails o

b. z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........................ ; nrtel.:
...................... ce-mail o

c. ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego jest ..o ;

Osoby wymienione w ust. 9 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegolno$ci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objetym przedmiotem
zamowienia, w specjalnosciach:

a. konstrukcyjno — budowlanej,

b. instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzeh elektrycznych i

elektroenergetycznych,
c. instalacyjnej w zakresie instalacji wod.-kan., c.o., kanalizacji deszczowej,
wentylaciji,

d. drogowej,

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na

podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktdra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rbwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w szczegodlnosci z ustawg z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej ( t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 oraz
ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz

inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia kierownikdw budowy w nastepujacych branzach:

a. kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
...................... snrtel..e-mails L UpT
bud. Nri .o ;

b. kierownika robét branzy sanitarnej w osobie: ...................... pnr
tel i, reMaill ; upr. bud. nr

c. kierownika robdt branzy elektrycznej w osobie: ...................... ; nr
tel ce-mail: Lo ; upr. bud. nr

d. kierownika robdt branzy drogowej w osobie: ...................... ;nr
tel ce-mail: Lo ; upr. bud. nr:

Wykonawca powinien skierowaé do realizacji przedmiotu Umowy personel wskazany
w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z osdb wskazanych
w ust. 14, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na

pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowaé nowy sktad
personelu w nastepujgcych przypadkach:

a. urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz 14 dni,

b. s$mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozyciji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych os6b bedg spetniaty wymagania okreslone w SWZ,

a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpié¢

z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmianeg ktorejkolwiek z osob personelu, jezel
W jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej
osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajaca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,

z wyjatkiem czynnosci wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentow

w formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
wykonawcg, kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy
jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwitoki, jednak wymaga niezwlocznego

potwierdzenia w formie elektronicznej.

§12

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC), obejmujgcego przedmiot Umowy oraz ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) podmiotu wykonujgcego samodzielne funkcje w
budownictwie — z tytutu petnienia funkcji kierownika budowy zgodnie z wymogami
ubezpieczeniowymi stanowigcymi zatgcznik nr h do przedmiotowej umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
Umowy z uwzglednieniem okresu rekojmi i gwarancji. Jezeli Wykonawca przedtozy
polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni

przed utratg jej waznosci przedtozy¢:
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a. Kopie polisy, o ktérej mowa ust. 1,
b. Dowody uiszczenia wymaganych sktadek na poczet umowy ubezpieczenia
wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczen, o ktérej mowa w ust. 1 i ust. 2
niniejszego paragrafu lub umowa ubezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn wygasnie
lub zostanie rozwigzana przed kohcem realizacji Inwestycji, Zamawiajgcy moze
zawrze¢ takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzyé okres jej obowigzywania we
witasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztow zwigzanych z
zawarciem lub przedtuzeniem umowy ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy

przystugujacego mu z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

§13

GWARANCJA | REKOJMIA
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: 84 miesigcznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty
budowalne, uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzadzenia.
Okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym na zamontowane
wyposazenie i urzgdzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada okresowi
gwarancji, chyba ze obowigzujgce przepisy prawa przewidujg dtuzszy okres rekojmi
niz wynikajacy z ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji jakosci za wady
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowsg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Jezeli warunki gwarancji i rekojmi udzielonej przez producenta materiatéw i urzgdzen
przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce,
wowczas w tym zakresie obowigzuje okres gwarancji i rekojmi w wymiarze réwnym
okresowi gwarancji producenta.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru korncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz

wad jakosciowych.
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Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze wykonywacé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z gwaranciji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczagc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy. Jezeli Zamawiajgcy skutecznie
zawiadomit Wykonawce o wadzie, to niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce odpowiedzialno$ci za te wady.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegolnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 11. Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie z transakcjach handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
naadrese-mail: ...

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungc¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji oraz rekojmi ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli
powiadomienie o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji oraz

rekojmi.
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Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 84 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwaranciji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a. zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

b. wszczeciu postepowania upadtosciowego,
c. ogtoszeniu swojej likwidacji,
d

zawieszeniu dziatalnosci.

§14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: ... ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczeh z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwaranc;ji od dnia
odbioru kohcowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokos$Ci ..................... ztotych (stownie: ... ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZGCa .. .cuvnenennnennn. ztotych (stownie: ..........cooooiiiiiin ), zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie 84 miesiecy od dnia odbioru
koncowego. Zamawiajgcy moze wstrzymac sie ze zwolnieniem tej kwoty
zabezpieczenia w razie wystepowania wad w Przedmiocie Umowy, ktére Wykonawca
powinien usung¢ w ramach gwarangcji lub rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub

Poreczyciela do nieodwofalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania
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na pierwsze zgdanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia
lub wykonat go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek). Ponadto, zabezpieczenie powinno spetnia¢ warunek
terminu ptatnos$ci na rzecz Zamawiajgcego kwoty zabezpieczenie nie dtuzszy niz 14
dni od dnia zgtoszenia zgdania przez Zamawiajgcego oraz okres obowigzywania
zabezpieczenia.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy — Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindw, o ktérych
mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

Z ustanowionego zabezpieczenia Zamawiajgcy moze zaspokoi¢ wszelkie roszczenia i
wierzytelnosci przystugujgce mu wzgledem Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci zaptate kar umownych
naliczonych Wykonawcy, zwrot kosztéw zastepczego usuniecia wad lub kosztow
wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przez wykonawce zastepczego,

naprawienie wszelkich szkéd wyrzgdzonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce
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powstatych z niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz obowigzkow
wynikajgcych z gwaranciji lub rekojmi, a takze zwrot zaptaconych kwot (w tym kar i
odszkodowan) przez Zamawiajgcego na rzecz osob trzecich w razie naruszen, za
ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

W kazdym przypadku kiedy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiekszeniu albo
gdy wydtuzeniu ulegnie termin realizacji Przedmiotu Umowy lub okres rekojmi i
gwarancji, Wykonawca kazdorazowo, w terminie 14 dni od daty zawarcia aneksu do
Umowy lub odpowiednio w terminie 14 dni od ustalenia przedtuzonego okresu
gwarancji i rekojmi, dostarczy Wykonawcy zabezpieczenie zwiekszone do wartosci
kwoty podwyzszonego Wynagrodzenia lub odpowiednio Zabezpieczenie o
przedtuzonym terminie obowigzywania.

Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z zabezpieczenia niezaleznie od mozliwosci
skorzystania z pozostatych przystugujgcych mu uprawnien wynikajgcych z Umowy
lub przepisow prawa, w przypadkach zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem Umowy przez Wykonawce.

§15
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a. za zwitoke Wykonawcy w dotrzymaniu terminu zakonczenia wykonania
Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 lub terminéw okreslonych w
harmonogramie, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie
pomiedzy okreslonym w § 2 ust. 1 a faktycznym dniem zakonczenia
wykonania Przedmiotu Umowy lub terminu posredniego wynikajgcego z
harmonogramu a faktycznym dniem zakonczenia;

b. za zwioke Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub w okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad;

c. ztytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1.
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do zakresu prac Wykonawcy dotychczas wykonanego;

d. w przypadku odmowy przedtozenia do wglgdu lub nieprzedtozenie w terminie
na wezwanie Zamawiajgcego dokumentéw, zwigzanych z obowigzkiem

zatrudniania na umowe o prace, o ktérych mowa w §11 ust. 3, w wysokosci
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0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy
przypadek. W przypadku kolejnych wezwan i nieprzedtozenia do wgladu lub
nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce dokumentéw, kara moze by¢
nakfadana wielokrotnie;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1, za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1,
za kazdy dzien zwitoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

za nieprzedtozenie w terminie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w
§3 ust. 1, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, dostaw lub ustug
badz jej zmiany w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy przypadek nieprzedtozenia kopii umowy
lub jej zmiany;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
Podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy
przypadek;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp (zmiana cen
materiatow i kosztéw), w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy przypadek;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp
(zmiana cen materiatow i kosztéw), w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy dzieh zwioki;

za dopuszczenie do wykonywania zakresu prac Wykonawcy objetych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany

przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
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z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy przypadek;

m. za zawinione przerwanie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce
trwajgce powyzej czternastu (14) dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien
przerwy;

n. w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i
zapfacenia skfadek zgodnie z § 12 Umowy a takze do okazania
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §3 ust. 1, za kazdy przypadek;

0. Ww razie stwierdzenia przypadku naruszenia przepisow BHP, przepiséw
przeciwpozarowych, przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska,
zagospodarowania odpaddw, za naruszenie zasad utrzymania porzadku na
Terenie Budowy przez Wykonawce, pracownika Wykonawcy lub innej osoby,
za ktérg odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek;

p. w razie stwierdzenia przypadku naruszenia zasad zachowania poufnos$ci
Informacji Poufnych przez Wykonawce, pracownika Wykonawcy lub innej
osoby, za ktérg odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 500,00
zt za kazdy przypadek.

Kary umowne podlegajg sumowaniu, przy czym limit kar umownych, jakich
Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdow przewidzianych w
niniejszej Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §3
ust. 1.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w niniejszym paragrafie
nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 10 dni od daty
otrzymania informaciji o jej naliczeniu. Brak terminowej zaptaty uprawnia
Zamawiajgcego do potrgcenia kary umownej z Wynagrodzenia Wykonawcy lub
innych jego wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego (w tym skorzystanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy), na co Wykonawca wyraza zgode.

Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty

kary umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
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ukonczenia zakresu prac Wykonawcy lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i

zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

6. Wszelkie natozone na Wykonawce optaty administracyjne, kary grzywny i inne opfaty

badz koszty o podobnym charakterze natozone przez organy pahstwowe, jednostki

samorzadu terytorialnego badz inne instytucje w nastepstwie naruszenia

obowigzujgcych przepiséow prawa lub decyzji przez Wykonawce, obcigzajg w petnej

wysokosci Wykonawce.

§ 16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w

nastepujgcych przypadkach:

a.

jesli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem prac objetych Umowg tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotfat zakohczy¢ je w terminie przy
czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w
catosci lub w czesci bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeszcze przed
uptywem terminu wykonania robot;

Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z
postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 14 dni, liczgc od
bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca
zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu budowy - w
terminie 7 dni od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do
protokolarnego przejecia terenu robaot;

Wykonawca opéznia sie w zakonczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek
zakresie w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej Umowie, przy czym
w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w
terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania do zakonczenia realizacji Inwestycji, a w przypadku gdyby takiego
wezwania do Wykonawcy nie kierowat w terminie 60 dni, liczac od dnia
bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w §2 ust. 1;

Wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposéb sprzeczny z Umowa, z
bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa lub zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej - w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu

wykonywania robét i po bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu
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odpowiedniego terminu - nie pozniej niz w terminie 60 dni od bezskutecznego
uptywu wyznaczonego terminu;

Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu ktorejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §12 niniejszej Umowy w terminach
tam wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w
terminu;

w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w
usuwaniu wad stwierdzonych podczas procedury odbioru w stosunku do
terminu wskazanego w niniejszej Umowie lub w wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wad, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w
terminu;

w przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowienia zatrudnienia na
podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniami §11 Umowy, przy czym
w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w
terminie 30 dni od daty uzyskania informacji w tym zakresie;

w przypadku niewykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw
wskazanych w §7 ust. 1 lub 2 niniejszej Umowy w terminie wynikajgcym z
Umowy lub wezwania doreczonego Wykonawca do wykonania obowigzkow,
przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejsze;j

Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

. Wykonawca zostanie prawnie uznany za niezdolnego do sptacenia swoich

dtugéw w terminie ich wymagalnosci w wyniku dobrowolnego lub
przymusowego rozpoczecia postepowania restrukturyzacyjnego,
upadtosciowego lub likwidacyjnego. W takim wypadku Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 90 dni od uzyskania informacji o takim
przypadku;

w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej
postanowien niniejszej Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-
dniowego terminu, Wykonawca nie wykona cigzacych na nim obowigzkéw
i/lub nie przywréci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy
czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w
terminie 90 dni, liczac od dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu;

w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, a

w szczegolnosci art. 456 ustawy Pzp.
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2. Odstgpienie w zaleznos$ci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy,
badz jedynie czesci, w tym wylgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci
Umowy (odstgpienie ze skutkiem na przysztos¢ ex nunc).

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci
niniejszej Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg rownowartosé
zakonczonych, a nie zaptaconych jeszcze przez Zamawiajgcego prawidtowo
wykonanych robét budowlanych, ustalong w zgodzie z cenami jednostkowymi
znajdujgcymi sie w kosztorysie Wykonawcy.

4. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy (w catosci lub w czesci)
Wykonawca jest zobowigzany do:

a. natychmiastowego wstrzymania wykonywania robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wlasnosci i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren Budowy i opusci¢ go
najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b. przekazania znajdujgcych sie w jego posiadaniu dokumentéw, w tym
nalezgcych do Zamawiajgcego, Materiatow i innych prac, za ktore
Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, Dokumentacje Projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

C. usuniecie sprzetu i obiektow tymczasowych, materiatow niestanowigcych
wiasnosci Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub
ustali zasady przekazania tego majagtku Zamawiajgcemu,

d. dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu
na dzien odstgpienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust. 4 pkt
C powyzej, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i obiektow
tymczasowych, materiatéw niestanowigcych wtasnosci Zamawiajgcego na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na
przysztos¢ odwiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie
niezrealizowanej czesci zobowigzan, co oznacza, ze zachowane zostang w petni
przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia od
niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad
przedmiotu umowy.

7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegdtowy protokdt odbioru roboét przerwanych i robét
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10.

2.

zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, w terminie 30 dni od dnia powziecia wiedzy o okolicznosciach
uzasadniajgcych odstgpienie.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaja, ani nie wytgczajg uprawnien

Zamawiajacego wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§17
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznos$ci muszg by¢ dokonane w formie
aneksu do umowy w formie pisemnej, chyba Zze niniejsza Umowa wprost stanowi
inaczej.
Termin realizacji umowy moze ulec przesunieciu w przypadku:

a. przestojéw i opdznieh zawinionych przez Zamawiajgcego,

b. wystgpienia przeszkdd o obiektywnym charakterze, takim jak w
szczegolnosci: dziatania sity wyzszej, wystgpienia kleski zywiotowej lub
innego zdarzenia nadzwyczajnego trudnego do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywanych
robot,

c. wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
robot zgodnie ze sztukg budowlang - fakt ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

d. zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub
terenowymi,

e. nastepstwa dziatania organéw administracyjnych, w szczegoélnosci:
przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracyjne decyzji, zezwolen itp.,

f. zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczgcym realizowanego przedmiotu
umowy, ktéry spowoduje koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania
zamowienia,

g. braku dostepu Wykonawcy do mediéw (niezawinionego przez Wykonawce), w
szczegolnosci braku dostepu wystepujgcego na skutek awarii trwajgcej

powyzej 2 dni w dostawach energii elektrycznej, wody i innych mediow
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niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, proporcjonalnie do ilosci dni

trwania awarii,

3. W przedstawionych powyzej przypadkach wystgpienia opdznienh strony ustalg nowe

terminy realizacji, z tym, ze w przypadku przerwy lub przestoju maksymalny okres

przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

a.

zmiany terminéw zapfaty lub rozliczeh, w okolicznosciach, w ktérych okaze sie
to konieczne ze wzgledu na dofinansowanie niniejszej inwestycji ze srodkow
pochodzacych z innych zrédet finansowania,

0s6b wyznaczonych do kontaktéw miedzy stronami, Kierownika budowy oraz
0s0b wyznaczonych do petnienia samodzielnych funkcji technicznych podczas
realizacji przedmiotowego zaméwienia jezeli nowo wyznaczone osoby
posiadaé bedg kwalifikacje odpowiadajgce wymaganiom okres$lonym przez
Zamawiajgcego w SWZ oraz zaistniate zmiany bedg wywotane
okolicznosciami, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

mozliwo$ci wykonania robot zamiennych, ktérych warto$¢ nie zwigksza
wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Podstawg wprowadzenia robot
zamiennych jest w tym przypadku protokét koniecznosci robét zamiennych
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Roboty zamienne mogg zostac¢
wprowadzone o ile zmiana bedzie korzystna dla Zamawiajgcego, w
szczegolnosci zwiekszac beda funkcjonalnos¢ przedmiotu umowy lub
spowodujg oszczednos¢ w kosztach jego eksploatacii,

ograniczenia przedmiotu zamowienia z jednoczesnym zmniejszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, jednak nie wigcej niz o 20%,

zmian wynikajgcych z wad dokumentacji projektowej odmiennych od
przyjetych warunkow technicznych lub terenowych wykonania robét albo
przyjecie rozwigzan projektowych korzystnych dla Zamawiajgcego w
szczegolnosci skutkujgcych przyspieszeniem tempa wykonania robdét,

obnizeniem kosztéw wykonania lub eksploatacji przedmiotu umowy.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w

przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a.
b.

zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z

dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, pod warunkiem, ze zmiany takie bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci Strona zamierzajgca uzyskaé
zmiane wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie
pisemnego wniosku o wprowadzenie stosownej zmiany. Wniosek o zmiane
wynagrodzenia musi zawierac:

a. wskazanie okolicznosci stanowigcej podstawe do zmiany,

b. uzasadnienie wskazujgce jaki wptyw ma okolicznos¢ na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy,

C. propozycje nowej wysokosci wynagrodzenia.

Na skutek ztozonego, kompletnego wniosku spetniajgcego wymagania okreslone
powyzej Strony w terminie 10 dni podejma negocjacje dotyczgce nowej wysokosci
wynagrodzenia. W przypadku uzgodnienia nowej wysokosci wynagrodzenia Strony
zawrg stosowny pisemny aneks do umowy.

Zmiana o ktorej mowa w ust. 5 pkt b, ¢, d powyzej nie moze nastgpic¢ przed uptywem
12 miesiecy trwania umowy.

Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przypadku
zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia. Zmiana
wynagrodzenia nastgpi z uwzglednieniem nastepujgcych zasad okreslonych w §4

niniejszej umowy.

§ 18
INSTRUKCJA POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH:

. Jako ,awarie” nalezy rozumie¢ nagte, nieprzewidziane wystgpienie niesprawnosci

instalacji lub innego trwatego elementu budynku powodujgce zagrozenie zdrowia lub
zycia ludzkiego, uszkodzenie mienia, bgdz straty finansowe.

Jako ,zagrozenie” nalezy rozumie¢ sytuacje, w ktérej wystepujg ewidentne przestanki
(iskrzenie, przecieki, miejscowe ostabienie materiatow itp.) wskazujgce na mozliwos¢

wystgpienia awarii w krotkim czasie.

. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy na numer telefonu .............. , potwierdzonego

SMSem o powstawaniu awarii bgdz zagrozenia.
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4. Wykonawca niezwtocznie, tj. z uwzglednieniem okolicznosci, rodzaju awarii lub
zagrozenia i okresu niezbednego do ich usuniecia, udaje sie na miejsce wystgpienia
awarii lub powstawania zagrozenia.

5. Natychmiast po zapoznaniu sie z sytuacjg Wykonawca przystepuje do powstrzymania
rozprzestrzeniania sie skutkdbw awarii bgdz zapobiegania zagrozeniu, tj. np. odciecia
doptywu wody, ustawienia zabezpieczen przed spadajgcymi przedmiotami, itp.

6. W przypadku wystgpienia nagtych zdarzeh, np. pozaru, wybuchu itp. Wykonawca ma
obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby porzagdkowe oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz podjgé dziatania zapobiegawcze zgodnie z
zasadami BHP i P.Poz.,

7. W razie koniecznoéci na Wykonawcy spoczywa obowigzek wspotpracy z pogotowiem
awaryjnym wtasciwym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej, Zaktadem
Energetycznym, PWIK, Policjg, Strazg Pozarna, itp.

8. W przypadku braku reakcji na zgtoszenie o powstaniu awarii bgdz zagrozenia (m.in.
nie odebranie telefonu ze zgtoszeniem, pomimo dwukrotnej proby uzyskania
potgczenia) lub odmowy przyjecia zgtoszenia, Zamawiajgcy jest uprawniony do
Zlecenia wykonania niezbednych robot budowlanych oraz ustug przez inny podmiot
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Jezeli sytuacja tego wymaga (m.in. zagrozenie zycia, zdrowia, mienia), Zamawiajgcy
moze z pominieciem procedury opisanej wyzej (m.in. telefoniczne zgtoszenie,
oczekiwanie na przyjazd Wykonawcy) podja¢ dziatania (m.in. zabezpieczajace) i
zleci¢ wykonanie niezbednych rob6t budowlanych lub ustug innemu podmiotowi, na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy uprawniony jest do pokrycia poniesionych kosztéw w zwigzku ze
zleceniem robot budowlanych i ustug, o ktorych mowa w ust. 8 oraz 9 w pierwszej
kolejnosci z udzielonego zabezpieczenia, o ktorym mowa w §............ Zamawiajgcy
jest uprawniony rowniez do wystawienia faktury VAT za zlecone roboty budowlane
oraz ustugi, o ktérych mowa w ust. 8 oraz 9.

11. Wszelkie dziatania polegajgce na zleceniu prac innemu wykonawcy, w sytuacjach
opisanych w ust. 8 oraz 9 nie bedzie powodowato utraty gwarancji oraz rekojmi za

wady udzielonej przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

§ 19
WIERZYTELNOSCI
Wykonawca nie moze przeniesc¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na osobe
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
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§20
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych oséb biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej

Umowy przetwarzane bedg zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr

119, s. 1) (dalej jako ,RODO”) oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa

krajowego

dotyczgcego ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 RODO Zamawiajgcy informuje, a Wykonawca oswiadcza, iz

ponizszg informacje przyjmuje do wiadomosci:

a.

Administratorem danych osobowych oséb ujetych w niniejszej umowie jest
SIM Slask spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, ul. Wolnosci 61/U1 41-
500 Chorzéw, nr tel. 884-213-856, ktérego przedstawicielem jest Prezes
Zarzadu, z ktérym mozna sie skontaktowac¢ za posrednictwem e-mail:
sekretariat@sim-slask.pl badz poczty tradycyjnej kierujac pismo na adres
Administratora;

nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

Dane osobowe ujete w niniejszej umowie przetwarzane bedg w celu:

i. zawarcia i realizacji Umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6
ust. 1 lit. b RODO);

ii. wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na Administratorze
(podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym
obowigzkéw wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w zwigzku z
rozliczeniem Inwestycji oraz wypfatg transz kredytu;

iii. wynikajgcym z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
Administratora, tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
ewentualnych roszczen (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1
lit. FRODO).

Odbiorcami ujetych w niniejszej umowie danych osobowych mogg by¢ tylko
podmioty uprawnione do odbioru danych w uzasadnionych przypadkach i na
podstawie odpowiednich przepiséw prawa oraz inne podmioty, ktére na
podstawie stosownych uméw podpisanych z SIM Sligsk sp. z 0.0. przetwarzajg
dane osobowe, dla ktérych Administratorem jest SIM Slgsk sp. z 0.0.

Dane osobowe ujete w niniejszej umowie nie bedg przekazywane do panstwa

trzeciego/organizacji miedzynarodowe;j.
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f. Dane osobowe bedg przechowywane przez okres obowigzywania Umowy
oraz okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazanych w pkt.
2.3, w szczegolnosci w zakresie realizacji przez osoby ujete w umowie z
Administratorem umowy do czasu zakonczenia jej realizacji, a nastepnie w
prawnie uzasadnionym interesie do zabezpieczenia ewentualnych roszczen
lub do momentu wygasniecia obowigzku przechowywania danych
wynikajgcych z przepiséw prawa.

g. Osoby, ktére dane osobowe zostaty ujete w niniejszej Umowie majg prawo do:

i. dostepu do tresci swoich danych— na podstawie art. 15 RODO
ii. sprostowania — na podstawie art. 16 RODO
iii. usuniecia — na podstawie art. 17 RODO
iv. ograniczenia przetwarzania — na podstawie art. 18 RODO
V. przenoszenia danych — na podstawie art. 20 RODO
vi. wniesienia sprzeciwu — na podstawie art. 21 RODO
vii. wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy przetwarzanie danych osobowych naruszatoby przepisy RODO.

h. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i
wykonania Umowy. Fakt nie podania ww. danych skutkuje brakiem mozliwosci
nawigzania wspétpracy.

i. Dane osobowe ujete w niniejszej Umowie nie bedg podlegac

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

§21
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszelkich utworéw w rozumieniu
przepisow stawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy. Przeniesienie autorskich praw
majatkowych nastepuje z chwilg przekazania utworu Zamawiajgcemu.

2. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje na nastepujgcych polach
eksploatacji:

j. utrwalenia utworéw dowolng technikg, w tym drukarska, cyfrowa,
elektroniczng, fotograficzng, optyczna, laserowa, na kazdym nosniku, w tym
elektronicznych, optycznych, magnetycznych, CD-ROM, DVD, papierowych,

k. zwielokrotnianie utworéw w dowolnej technice, w tym drukarskiej, cyfrowe;j,
elektronicznej, laserowej, fotograficznej, optycznej, na kazdym nosniku, w tym

elektronicznych, optycznych, magnetycznych, CD-ROM, DVD, papierowych,
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I.  w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono
- wprowadzania do obrotu, uzyczenia, najmu oryginatu lub egzemplarzy,

m. wprowadzania utwordw lub ich poszczegdélnych fragmentéw do pamieci

komputera i sieci wewnetrznych typu Intranet, jak réwniez przesyfania

utworéw w ramach wskazanej sieci,

upubliczniania utworéw w formie elektroniczne;j,

wykorzystania utwordw lub ich dowolnych czesci do prezentacji,

sporzadzania wersji obcojezycznych utworéw,

L T o 5

tgczenia fragmentoéw utwordéw z innymi utworami,

-

dowolnego przetwarzania utwordéw, w tym adaptacji, modyfikacji, aktualizacji
oraz ich wykorzystywania jako materiat do tworzenia innych utworéw.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych,
w ramach Wynagrodzenia.

Z chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego przechodzi
wiasno$¢ nosnikow, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez osobe trzecig z
roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzany jest do ich
zaspokojenia i zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku swiadczen z tego tytutu.

W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczen
wynikajgcych z powyzszych tytutdw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca ponadto
bedzie zobowigzany do przystgpienia w procesie do Zamawiajgcego i podjecia

wszelkich czynnos$ci w celu jego zwolnienia z udziatu w sprawie.

§ 22
POUFNOSC INFORMACJI

Z zastrzezeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w
poufnosci wszelkich danych i informaciji dotyczgcych Zamawiajgcego uzyskanych w
jakikolwiek sposdb w zwigzku z wykonywaniem Umowy, bez wzgledu na sposéb i forme
ich przekazania, nazywanych dalej tgcznie ,Informacjami Poufnymi”.
Obowigzku zachowania poufnosci, o ktérym mowa w ust. 1, nie stosuje sie do danych i
informaciji:

a. dostepnych publicznie;

b. otrzymanych przez Wykonawce, zgodnie z przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego, od osoby trzeciej bez obowigzku zachowania poufnosci;
c. ktére w momencie ich przekazania przez Zamawiajgcego byty juz znane

Wykonawcy bez obowigzku zachowania poufnosci;
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d. w stosunku do ktérych Wykonawca uzyskat pisemng zgode Zamawiajgcego
na ich ujawnienie.

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawce jest wymagane na
podstawie przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych.
Poinformowanie takie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub w formie wiadomosci
wystanej na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a. dotozenia wtasciwych staran w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych
przed ich utratg, znieksztatceniem oraz dostepem nieupowaznionych osob
trzecich;

b. niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niz wykonanie
Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania kazdej z oséb, przy pomocy ktorych
wykonuje umowe i ktére bedg miaty dostep do Informacji Poufnych o wynikajgcych z
Umowy obowigzkach w zakresie zachowania poufnos$ci, a takze do skutecznego
zobowigzania i egzekwowania od tych oséb obowigzkoéw w zakresie zachowania
poufnoéci. Za ewentualne naruszenia tych obowigzkéw przez osoby trzecie Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wtasne dziatania.

6. W przypadku utraty lub znieksztatcenia Informacji Poufnych lub dostepu
nieupowaznionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwtocznie
podejmie odpowiednie do sytuacji dziatania ochronne oraz poinformuje o sytuacji
Zamawiajgcego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomosci
wystanej na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego, powinno opisywac okolicznosci
zdarzenia, zakres i skutki utraty, znieksztatcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz
podjete dziatania ochronne.

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwigzania umowy przez ktérgkolwiek ze
Stron, Wykonawca bezzwtocznie zwréci Zamawiajgcemu lub komisyjnie zniszczy

wszelkie Informacje Poufne.

8. Ustanowione Umowg zasady zachowania poufno$ci Informacji Poufnych, jak réwniez

przewidziane w umowie kary umowne z tytutu naruszenia zasad zachowania poufno$ci
Informacji Poufnych, obowigzujg zaréwno podczas wykonania Umowy, jak i po jej
wygasnieciu.
§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE
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Voo Uape

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegoélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdac spotkania w celu wymiany informaciji i podjecia krokow
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory, wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.
Zatgcznikami do umowy sa:

a. Specyfikacja warunkéw zaméwienia.

b. Dokumentacja projektowa.

c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

(STWIORB).
d. Przedmiary robdt.

Ztozona oferta.

b))

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Kosztorys

s @

Wymogi ubezpieczeniowe

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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