
Pruszków, dnia 2 lutego 2022 r. 

ZP.272.52.2021 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.: „Pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla inwestycji pn. „Przebudowa LO im. T. 

Kościuszki w Pruszkowie” polegającego na rozbudowie i przebudowie Liceum 

Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie z zagospodarowaniem terenu”, 

zgodnie z treścią art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi  

 

WNIOSEK NR 8 Z DNIA 14.01.2022 R.    

 

1. Komparycja Załącznika A do SIWZ (Umowy o roboty budowlane w systemie 

Generalnego Wykonawstwa, zwanego dalej Umow¹) oraz §6 Umowy.  

Prosimy o potwierdzenie, że przez „udział” Inwestora Zastępczego w zawarciu Umowy rozumieć 

należy, że działa on jako pełnomocnik Inwestora i o doprecyzowanie zakresu umocowania Inwestora 

zastępczego. 

Odpowiedź 1: 

Umowa zostaje zawarta pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą.  

Zamawiający w ramach umowy informuje GW o uczestnictwie w procesie budowlanym Inwestora 

Zastępczego, natomiast Inwestor Zastępczy uczestnicząc w zawarciu umowy uzyskuje informacje 

o treści umowy. Nie występuje jako pełnomocnik Zamawiającego. 

Treść zawieranej umowy nie rodzi żadnych praw i obowiązków pomiędzy GW a Inwestorem 

Zastępczym. Ten realizuje swoje obowiązki na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym 

i obowiązujących przepisów.  

2. §2 ust. 2, §4 ust. 1. Umowy  

Prosimy o potwierdzenie, ze Generalny Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie spowodowane 

przedłużonym postępowaniem administracji publicznej w sprawie wydania pozwolenia na budowę 

obiektów tymczasowych, zastępczego pozwolenia na budowę i innych pozwoleń. 

Odpowiedź 2: 

W umowie nie zostały zmodyfikowane ogólne zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania. Odpowiedzialność jest na zasadzie winy. Zatem GW 

odpowiada za opóźnienia spowodowane przedłużonym postępowaniem administracyjnym, chyba że 

nie ponosi winy.  

3. §5 us.2. i 4 Umowy  

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi ryzyka i nie odpowiada za niezgodność 

faktycznie zastanych warunki gruntowych z danymi w dokumentacji przetargowej. 

 



Odpowiedź 3: 

Wykonawca nie ma wpływu na zastane warunki gruntowe ani nie sporządza dokumentacji 

przetargowej. Odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 

 

4. §8 ust. 3  

Prosimy o potwierdzenie, nie udzielenie zamówienia w konkretnym terminie stanowić będzie 

podstawę do przesunięcia określonych w zapisie §8 ust. 3 terminów oraz wskazanie tego 

zakładanego terminu udzielenia zamówienia. 

Odpowiedź 4: 

Na tym etapie terminy realizacji zamówienia są wskazane jako ostateczne  i nie podlegają zmianom. 

 

5. §8 ust. 7. i §13 ust. 6. Umowy  

Wnosimy o modyfikację zapisów i potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi ryzyka nie pozyskania 

środków publicznych przez inwestora lub opóźnienia w ich wypłacie. 

Odpowiedź 5: 

Po rozstrzygnięciu przetargu, przed zawarciem umowy Zamawiający uzyska promesę 

dofinansowania, która będzie podstawą wypłaty środków zgodnie z treścią ustalonego 

harmonogramu. Promesa stanowi i dla Zamawiającego i dla Wykonawcy gwarancję wypłaty środków.  

 

6. §9 ust. 7. Umowy  

Wnosimy o modyfikację przedmiotowego zapisu i dopuszczenie roszczeń związanych z kosztami  

i opóźnieniami spowodowanymi epidemii COVID-19 zgodnie z art. 15r i 15r1 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Odpowiedź 6: 

Nie wyrażamy zgody.  

Przepisy mają bezpośrednie zastosowanie. Nie muszą być zamieszczone w umowie, aby można 

było je stosować. 

 

7. §13. ust. 10 i 14. Umowy  

Wnosimy o każdorazowe rozliczenie zgodnie z zaawansowaniem robót potwierdzonym co miesiąc 

przez Strony oraz nie ograniczanie wysokości płatności częściowych do 80 %. 

Odpowiedź 7: 

Wniosek jest nieuzasadniony. 

Płatności częściowe nie są ograniczane do 80 % wartości faktur częściowych. 

 

8. §13. Ust. 4 i §18. Umowy  

Wnosimy o wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej wymaganej zgodnie z art.439 PZP. 

Odpowiedź 8: 

Zamawiający wprowadza zmianę zapisów § 18 umowy i nadaje mu brzmienie: 

 

„§ 18. 

Zmiany do Umowy 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w art. 455 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 



nieważności, z  wyjątkiem § 7 ust. 3 i 4 oraz zmian danych adresowych, które wymagają 

zawiadomienia w formie pisemnej, złożonego przez osobę upoważnioną. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy w razie: 

 

1) Zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących 

Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, przy czym  

zmiany Umowy w tym zakresie mogą być dokonane tylko w zakresie niezbędnym do 

dostosowania zapisów Umowy do wprowadzonych przepisów oraz innych zmian, niż wskazane 

w art. 436 pkt 4 Ustawy w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją Umowy, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, 

względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy 

zawartego w jego ofercie i ustalonym Harmonogramie.  

2) Zmian w zakresie terminów realizacji inwestycji spowodowanych przyczynami niezależnymi od 

Wykonawcy, skutkującymi niemożliwością lub utrudnieniami w terminowym prowadzeniu prac, 

w szczególności: wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych, podobnych, 

zamiennych wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy.  

W przypadku wystąpienia takich okoliczności termin może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o 

czas niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak 

niż o okres trwania tych okoliczności. W sytuacji wprowadzenia zmian w zakresie terminu 

realizacji oraz jako konsekwencja ich wprowadzenia Zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzenia zmian dotyczących sposobu rozliczenia Umowy, o ile taka zmiana będzie 

korzystna dla Zamawiającego. W szczególności Zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzenia do Umowy zmiany w postaci rozliczeń przejściowych dokonywanych 

na podstawie faktur częściowych wystawionych za zakończone elementy robót ujęte 

Harmonogramie  – wykazie cen ryczałtowych. 

Odbiór częściowy będzie stanowił podstawę do wystawienia faktur częściowych i nastąpi 

w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawcę o gotowości 

do odbioru zakończonych robót objętych pozycją z Harmonogramu i przekazania 

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania 

oceny prawidłowego wykonania, przy czym odbiór częściowy nie będzie stanowił podstawy 

do przejęcia przez Zamawiającego danego elementu robót do eksploatacji 

3) Zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane 

w czasie prowadzenia postępowania, w tym przede wszystkim w zakresie 

niezinwentaryzowanego mienia, odkryć archeologicznych i podobnych przeszkód, które zostały 

ujawnione podczas wykonywania prac. Zmiana zakresu zamówienia określonego w SWZ, jest 

możliwa tylko z zakresie niezbędnym, aby wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł 

wykonać przedmiot Umowy w sposób zgodny z SWZ.  

4) Zmian w zakresie realizacji inwestycji, które nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia 

postępowania z przyczyn technicznych, a polegających na obiektywnej konieczności zmiany 

technologii wykonania przedmiotu zamówienia, zastosowania rozwiązań zamiennych, 

zastępczych lub równoważnych. Zmiana zakresu prac określonego w SWZ, jest możliwa tylko w 

zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi 

oraz normami prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy w sposób zgodny z SWZ.  

5) Zmiana może nastąpić również wtedy, gdy Zamawiający z przyczyn ekonomicznych, 

technicznych lub prawnych zmieni sposób wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając 

inne rozwiązania techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego.  

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(436)pkt(4)&cm=DOCUMENT


6) Zmiana może nastąpić również wtedy kiedy zaistnieje konieczność zrealizowania Kontraktu przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych lub materiałowych 

niż wskazane w dokumentach Umowy, m.in. w sytuacji stwierdzenia wad/usterek 

lub niekompletności tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 

je przygotowano, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy,  

7) Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone 

z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, czego strony 

nie przewidywały przy zawarciu Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, 

poprzez zmianę sposobu jej wykonania lub zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, opierając 

się na zasadach współżycia społecznego, interesów Zamawiającego i Wykonawcy. Przy czym 

zmiana Umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie usunięcia rażącej straty jaką poniósłby 

Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia,  

8) W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także 

zapisy, których wykonanie jest niemożliwe z uwagi na obowiązujące przepisy prawa – 

w zakresie, który jest niezbędny dla usunięcia tych błędów,  

9) Strony dopuszczają zmianę sposobu wykonania Umowy ze względu na zaistnienie siły wyższej. 

Zmiana Umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, 

Wykonawca mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SWZ. Pod pojęciem "siły 

wyższej" rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe 

do zapobieżenia przez Strony Umowy, a zaistniałe po jej podpisaniu. 

3. W zakres wskazany w ust. 2 punkt 1) wchodzą w szczególności: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

e) istotna zmiana ceny materiałów lub kosztów realizacji Umowy, której miernikiem są wskaźnik 

„ogółem” cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, 

który za okres styczeń – grudzień 2021 r wyniósł  według GUS  104,2.  

 

‒ jeżeli zmiany te będą miały realny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

W przypadku zmiany przepisów, o których mowa wyżej w lit. a) do d) skutkujących zmianą wysokości 

wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy, każda ze stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania 

przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej 

strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. 

Analiza podstaw do waloryzacji wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy w zakresie wynikającym z lit. 

e) może następować po upływie pierwszego a następnie kolejnego roku po zawarciu Umowy, nie 

częściej niż raz w roku. Jeżeli po upływie każdego następującego po sobie rocznego okresu po zawarciu 

Umowy, okaże się, że wskaźnik „ogółem” cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez 

Główny Urząd Statystyczny, za okres styczeń – grudzień roku poprzedzającego wyniósł  według GUS  : 

(i) więcej niż 106 to okoliczność ta stanowić będzie podstawę do ewentualnej zmiany -poprzez 

podwyższenie - pozostałego do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Generalnego Wykonawcy. 



(ii) mniej niż 100   to okoliczność ta stanowić będzie podstawę do ewentualnej zmiany -poprzez 

obniżenie - pozostałego do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Generalnego Wykonawcy.  

Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości Wynagrodzenia w zakresie wskazanym w lit. a) 

do e) , będzie przedstawiona każdorazowo Zamawiającemu z inicjatywny Generalnego Wykonawcy a w 

przypadku wskazanym w (ii) również na wniosek Zamawiającego - szczegółowa kalkulacja kosztów 

wskazanych w Harmonogramie sporządzona przez Generalnego Wykonawcę, potwierdzająca wpływ 

wejścia w życie zmienianych przepisów z lit. a) do d) lub podstaw waloryzacji z lit. e) na ceny materiałów 

i koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Generalnego Wykonawcę. Generalny Wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji wraz z dowodami 

uzasadniającymi rzeczywistą zmianę Wynagrodzenia. 

Przed podjęciem decyzji o zmianie Wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz 

poprawności obliczeń dokonanych przez Generalnego Wykonawcę w zakresie kalkulacji zmiany 

Wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wynagrodzenia w ramach środków 

posiadanych w planie finansowym Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok. 

Zmiana wysokości Wynagrodzenia objęta uzgodnioną przez Strony waloryzacją na podstawie wskazanej 

w lit. e) wyżej będzie dotyczyć Wynagrodzenia w części pozostałej do zapłaty i obejmie okres począwszy 

od trzeciego kwartału roku kalendarzowego, w którym zmiana zostanie zawnioskowana i ustalona. 

Maksymalna wartość zmiany Wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 

postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości  Wynagrodzenia, o których  mowa w 

postanowieniach niniejszego ustępu 3 lit. e) nie może przekroczyć 5 % a kumulatywnie - biorąc pod 

uwagę wszelkie zmiany wynagrodzenia przewidziane Umową - 50  %  wysokości wynagrodzenia 

Generalnego Wykonawcy wskazanego w § 13 ust. 2 Umowy. 

4. Istotna zmiana zawartej Umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

1) Zmiana Umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter Umowy zmienia się w sposób istotny 

w stosunku do pierwotnej Umowy, w szczególności jeżeli zmiana: 

A) wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte 

zostałyby oferty innej treści; 

B) narusza równowagę ekonomiczną stron Umowy na korzyść wykonawcy, w sposób 

nieprzewidziany w pierwotnej Umowie; 

C) w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający 

z Umowy; 

D) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym 

wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2) Dopuszczalna jest zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

A) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę: 

a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa 

w pkt 1, lub 

b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 



pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy, lub  

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych; 

B) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub 

robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się 

one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 

lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów 

dla zamawiającego, 

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej 

Umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna 

wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy, z wyjątkiem należycie 

uzasadnionych przypadków; 

C) jeżeli konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 

charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany wszystkimi zmianami łącznie nie przekroczy  

50% wysokości wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy wskazanego w § 13 ust. 2 Umowy. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 punkt 2) lit. B) i C) Zamawiający: 

1) nie może wprowadzać kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych; 

2) po dokonaniu zmiany Umowy zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

6. Dla wyceny robót zamiennych lub dodatkowych wprowadzonych zgodnie z ust. 4 punkt 2 lit. B) c) i 

lit. C) zapisami wyżej przyjmuje się następujące zasady: 

1) Odpowiednia stawka lub cena dla każdej pozycji robót winna być taka, jaka została zatwierdzona 

w Kosztorysie Ofertowym lub Harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy dla tej 

pozycji lub, jeśli takiej nie ma, to ustalona dla podobnej roboty.  

2) Dla pozycji robót będzie jednak ustalana nowa stawka lub cena, jeśli łącznie są spełnione 

a) dla danej pozycji nie jest przewidziana w Kosztorysie Ofertowym lub Harmonogramie 

stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy żadna stawka ani cena, oraz  

b) żadna stawka ani cena nie są odpowiednie, gdyż dana praca nie ma podobnego charakteru, 

albo nie jest wykonywana w warunkach podobnych do żadnej innej w Umowie. Jeżeli dla 

wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Umowie, to należy ją wyliczyć 

na mocy uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty wraz z rozsądnym zyskiem, biorąc 

pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące. W takim przypadku koszt zostanie ustalony 

na podstawie normatywów określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) przy 

użyciu średnich, dla rejonu Mazowsza cen materiałów, urządzeń, pracy sprzętu 

budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz innych wskaźników cenotwórczych, 

określonych w informacjach – „SEKOCENBUD”, wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń 

Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. W celu ustalenia kosztu 

Generalny Wykonawca przedłoży kosztorys takich robót sporządzony z uwzględnieniem 

powyższych zasad. Przewidziane zmiany do Umowy mogą być powiązane z podwyższeniem 

lub obniżeniem wynagrodzenia umownego.  



7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1–3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.” 

 

9. §13 us.1.i 12. Umowy  

Zwracamy uwagę na sprzeczność tych zapisów i potwierdzenie, że występowanie wad nieistotnych 

nie będzie w żadnym przypadku podstawą do odmowy odbioru. 

Odpowiedź 9: 

Nie wyrażamy zgody.  

Nie ma sprzeczności w zakresie tych zapisów.  Kwestie dotyczące usuwania wad zostały szczegółowo 

wskazane w § 11 ust. 3 projektu Umowy. 

 

10. §15 ust. 6 Umowy  

Prosimy po potwierdzenie, że 30 % zabezpieczenia podlega zwrotowi po 5 latach, to jest już po 

podstawowym okresie gwarancji dla „pozostałych robót” wskazanym w §16 ust.1 Umowy. 

Odpowiedź 10: 

Zamawiający wprowadził zmianę do Umowy. § 15 ust. 6 uzyskał po zmianie brzmienie: 

„Pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia jako gwarancja usunięcia usterek i wad zostanie zwrócone 

Generalnemu Wykonawcy, po potrąceniu ewentualnych roszczeń, w terminie 14 dni po zakończeniu 

okresu obowiązywania rękojmi na roboty budowlane.” 

 

11. §16 ust. 1 

Wnosimy o ustanowienie jednego 5-letniego terminu gwarancji na cały przedmiot umowy. 

Odpowiedź 11: 

Zamawiający nie wyraża zgody . 

 

12. §17. ust. 2., 3 Umowy  

Wnosimy o modyfikację i przewidzenie kary za zwłokę wyłącznie w stosunku do terminu końcowego 

i nie więcej niż 5 kamieni milowych, a nie każdego terminu wskazanego w harmonogramie  

i wskazanie, że kary naliczone za terminy pośrednie podlegać będą zwrotowi w przypadku 

dotrzymania terminu końcowego. Naliczanie kar w przypadku każdego terminu określonego  

w harmonogramie niezalenie od dotrzymania terminu końcowego byłoby rażąco krzywdzące wobec 

Wykonawcy wobec braku szkody po stronie inwestora. Równocześnie wnosimy o obniżenie bardzo 

wysokiego limitu kar do 10%.  

Odpowiedź 12: 

Brak zgody na zmianę limitu kar umownych. 

Zgoda na zmianę. § 17 ust. 2 punkt 1 po zmianie postanowienie uzyska następujące brzmienie: 

„Generalny Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia umownego 

brutto Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  w stosunku do terminu wskazanego w § 8 

Umowy”; 



13. §18.  

Prosimy o wskazanie jakie warunki pogodowe (ilość opadów, temperatura, siłę wiatru)Zamawiający 

uznaje za podstawę do przesunięcia terminów realizacji. 

Odpowiedź 13: 

Nie wyrażamy zgody na szczegółowe określanie warunków pogodowych, które umożliwiają 

przesunięcie terminów realizacji robót. Różne warunki pogodowe w konkretnych przypadkach mogą 

w różny sposób wpływać na możliwość terminowego prowadzenia prac. Są to kwestie indywidualne 

i ich kazuistyczne wymienienie nie jest uzasadnione. 

 

14. §19. Ust. 1  

Wnosimy o modyfikację i wskazanie, że odstąpienie jest możliwe w przypadku zwłoki w stosunku 

do maksymalnie 5 kamieni milowych po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do nadrobienia zwłoki. 

Odpowiedź 14: 

Brak zgody Zamawiającego na taką modyfikację. 

 

WNIOSEK NR 9 Z DNIA 18.01.2022 R.    

 

1. Czy Zamawiający posiada prawa autorskie Projektu Budowlanego i Wykonawczego pozwalające na 

wprowadzanie zmian w ww. projektach i czy przekaże je Wykonawcy? 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający posiada prawa autorskie do Projektów Budowlanego i Wykonawczego umożliwiające 

wprowadzanie zmian w projektach. Zamawiający uzyskał od twórcy pierwotnego projektu zezwolenie 

obejmujące również zlecenie wykonania prac projektowych, na skutek których nastąpi zmiana 

pierwotnego projektu.  

Wykonawca ma wprowadzić zmiany w dokumentacji, co do której Zamawiającemu przysługują prawa 

autorskie i ma ten obowiązek zrealizować w imieniu i na rzecz Zamawiającego i w granicach jego 

uprawnień. 

 

2. W 55 ust. 1 projektu umowy, Zamawiający powołuje się na STWIORB — prośba o udostępnienie. 

Odpowiedź 2: 

STWIORB został udostępniony w dniu 26.01.2022 r. 

 

3. W 52 Pkt 2 Ppkt. 2 Zamawiający określa, że „Przyjęte rozwiązania projektowe powinny mieścić się 

w określonej w Prawie Budowlanym definicji „zmian nieistotnych" i na bieżąco powinny być 

akceptowane przez Zamawiającego. " Wnosimy o usunięcie niniejszego zapisu, gdyż zobowiązanie 

to nie byłoby zgodne z Prawem Budowlanym. To Projektant decyduje czy wprowadzona zmiana jest 

zmianą istotną, czy nie. W sytuacji, w której Zamawiający w ramach zamówienia zobowiązuje 

Wykonawcę do weryfikacji dokumentacji Projektowej, wykonania Naprawczego Projektu 

Wykonawczego i de facto wzięcia na siebie całej odpowiedzialności za Projekt, Wykonawca na etapie 

podpisywania umowy nie jest w stanie zweryfikować, przeprojektować i zakwalifikować zmian 

stwierdzając że są one nieistotne. 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający nie wymaga działań niezgodnych z przepisami, ale takich w których zastosowane 

rozwiązania projektowe pozwolą na to, aby nie dokonywać w istniejących projektach zmian 

istotnych. Zamawiający nie zaprzecza obowiązkom Projektanta w zakresie dokonania kwalifikacji 

zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub 

projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, a 



w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, jest obowiązany zamieścić w projekcie 

zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie 

informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Jednak to z przepisów wynika, które zmiany 

są istotne, a które nie i nie decyduje o nich Projektant tylko przepisy, a Projektant dokonuje 

weryfikacji. 

Wolą Zamawiającego jest, aby wprowadzić takie zmiany do projektu, które nie będą miały 

charakteru zmian istotnych i taki projekt zamawia. Szczegóły dotyczące zmian istotnych wynikają 

z obowiązujących przepisów prawa budowlanego. W tym zakresie Wykonawca zostaje w swoich 

działaniach projektowych ograniczony do wprowadzania zmian w projekcie, które nie mogą być 

zakwalifikowane jako istotne, przy czym jednocześnie te zmiany muszą być zgodne z 

obowiązującymi przepisami.  

Wykonawca ma w ramach umowy szczególne zadanie – sporządzić projekt naprawczy a nie 

zamienny do istniejącej dokumentacji, który będzie mógł zostać zweryfikowany przez Projektanta 

jako zawierający zmiany nieistotne.  

Trzeba pamiętać, że dokumentacja już istnieje, a zmiany mają prowadzić do jej naprawy i 

ulepszenia .   

 

4. W 58 Pkt 2.2)B) projektu umowy, Zamawiający wskazuje, że uzyskanie pozwolenia na budowę oraz 

pozwolenia na użytkowanie powinno nastąpić w terminie 180 dni od dnia zawarcia umowy, 

tymczasem 58 Pkt 2.2)A) wskazuje, iż zgłoszenie i wybudowanie kontenerów ma się odbyć w ciągu 

60 dni. Informacje te są sprzeczne i niejednoznacznie określają termin realizacji etapu budowy 

kontenerów. W związku z powyższym, prosimy o jednoznaczne określenie terminów na: 

I. Wykonanie projektu budowy obiektów tymczasowych (kontenerów), zatwierdzenie przez 

Zamawiającego i wniesienie wniosku o pozwolenie na budowę. 

II. Budowę kontenerów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

 

Odpowiedź 4: 

Informacje nie są sprzeczne, a terminy są określone jednoznacznie. 

 

5. W Zał.B do SWZ pkt. l, ppkt. 1. Zamawiający pisze: „W ramach Naprawczego Projektu 

Wykonawczego i koordynacji branżowej Zamawiający oczekuje wskazania w ramach opcji (do 

wyboru Zamawiającego) rozwiązań proekologicznych, z wyszczególnieniem przy propozycjach w 

ramach opcji wskaźników oszczędności energii".  

Czy w związku z powyższym zapisem, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania alternatywnej 

dokumentacji z rozwiązaniami „proekologicznymi”? 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający wskazał, że oczekuje wskazania w ramach opcji (do wyboru Zamawiającego) rozwiązań 

proekologicznych, z wyszczególnieniem przy propozycjach w ramach opcji wskaźników oszczędności 

energii. Należy to odczytywać literalnie, zgodnie z treścią. Brak zobowiązania w tym zakresie oraz 

brak wskazań, że oczekiwania obejmują sporządzenie alternatywnej dokumentacji z rozwiązaniami 

proekologicznymi.  

 

6. W nawiązaniu do poprzedniego pytania — Rozwiązania proekologiczne zazwyczaj wiążą się z 

większymi nakładami inwestycyjnym. Czy w związku z powyższym, Wykonawca powinien przyjąć 

do oferty rozwiązania „standardowe”, czy „proekologiczne”? 

Odpowiedź 6: 

Rozwiązania proekologiczne mają być wskazane w ramach opcji i mają być do wyboru 

Zamawiającego. 



Oferta powinna zawierać wynagrodzenie, które uwzględnia rozwiązania proekologiczne, które 

wykonawca planuje wprowadzić. 

 

7. W Zał. B do SWZ pkt. l, ppkt. 2, 3.2, Zamawiający wskazuje iż „ Wykonawca jest odpowiedzialny za 

Sprawdzenie kompletności projektowanego wyposażenia budynku". Prosimy o potwierdzenie, że w 

przypadku stwierdzenia braków w zaprojektowanym wyposażeniu, dostarczenie dodatkowego 

wyposażenia będzie traktowane jako roboty dodatkowe. 

Odpowiedź 7: 

Tak, jeśli będzie się mieścić w zakresie wskazanym w § 18 ust. 4 punkt 2) lit. B) Umowy. 

 

8. W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, Załącznik B do SWZ, str. 5, Pkt. 2, Zamawiający 

wskazuje „Planowana lokalizacja części kontenerowej na terenie LO, zgodnie z załączonym szkicem” 

— prosimy o udostępnienie szkicu. 

Odpowiedź 8: 

Szkic został opublikowany w ramach dokumentacji uzupełniającej w dniu 26.01.2022 r. 

 

9. W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, Załącznik B do SWZ, str. 5, pkt. 3 Zamawiający 

wskazuje iż „Planowany okres eksploatacji kontenerów na potrzeby LO im. Kościuszki — 36 mc. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości przedłożenia okresu eksploatacji do 60 mc. " 

Prosimy o określenie jaki okres eksploatacji kontenerów Wykonawca powinien przyjąć do oferty? 

Odpowiedź 9: 

Biorąc pod uwagę wyraźne określenie możliwości przedłużenia eksploatacji kontenerów, Wykonawca 

powinien podjąć decyzję dokonując kalkulacji.  

 

10. Udostępniona przez Zamawiającego Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę wydana została w 2018r. 

Od wydania pozwolenia na rozbiórkę minęło ponad 3 lata. Prosimy o określenie czy uzyskanie 

nowego pozwolenia na rozbiórkę leży po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź 2: 

Pozwolenie na rozbiórkę zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma terminu ważności, jak to jest 

w przypadku pozwolenia na budowę. Zatem pozwolenie na rozbiórkę jest w obrocie prawnym. 

 

11. Udostępniona przez Zamawiającego Decyzja o pozwoleniu na budowę wydana została w 22.02.2019 

r. Od wydania pozwolenia na budowę minęło prawie 3 lata. Biorąc pod uwagę czas trwania 

procedury przetargowej, czas na podpisanie umowy oraz przejęcie placu budowy, bardzo 

prawdopodobnym jest, że pozwolenie to straci ważność. Prosimy o określenie czy uzyskanie nowego 

pozwolenia na budowę leży po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź 11: 

Pozwolenie na budowę nie utraci ważności. Zamawiający zamierza złożyć zawiadomienie o 

rozpoczęciu budowy  przed upływem terminu ważności decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

12. Dot. tymczasowej szkoły z kontenerów: Czy pojedyncze stoliki planowane w salach mogą być 

zgrupowane? 

Odpowiedź 12: 

Tak, mogą być zgrupowane, przy czym należy uwzględnić aktualnie obowiązujące na terenie kraju 

obostrzenia związane z koniecznością zachowania dystansu społecznego (również w klasach) 

wynoszące 1-1,5m. 

 



13. Dot. tymczasowej szkoły z kontenerów: Czy oprócz sal lekcyjnych, sanitariatów, szatni i Sali dla 

nauczycieli należy przewidzieć dodatkowe pomieszczenia? (np. stołówka/ zaplecze 

socjalne/świetlica/ inne?) 

Odpowiedź 13: 

Wydział WID proponuje zmianę Zał. B do SWZ. W związku z powyższym uzupełnia się „Planowany 

zakres/wyposażenie budynków w technologii kontenerowej” i otrzymuje on brzmienie: 

„4. Planowany zakres/ wyposażenie budynków w technologii kontenerowej: 

a) dla planowanej ilości uczniów — 148, 

b) dla planowanej ilości nauczycieli — 5, 

c) ilość klas/ pracowni — 5, 

d) planowana ilość uczniów w klasie — 3 sale 36-cio osobowe, 2 sale 20-sto osobowe, 

e) niezbędne zaplecze sanitarne, 

f) pomieszczenie dla osób z technicznej obsługi szkoły – 7 osób, 

g) pomieszczenie dla pielęgniarki, 

h) pomieszczenie izolatki, 

i) szatnie dla uczniów mogące pomieścić 110 szafek o wymiarach: wys. 180 cm, szer. 80 cm, gł. 50 cm, 

j) pomieszczenie magazynowe – min. 50 m2 

k) niezbędne wyposażenie w instalacje grzewczą, oświetleniową, elektryczną, wentylację nawiewowo 

— wywiewną i inną niezbędną zgodną z obowiązującymi wymaganiami p.poż i  Sanepid, 

l) szacowana pow. kontenerów — ok. 500 m2, 

m) szacowany okres eksploatacji — 3 lata, 

n) przyłącze energetyczne do rozdzielni głównej w istniejącym budynku liceum -możliwa będzie 

konieczność wystąpienia o zwiększenie mocy, 

o) przyłączenie do wody i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie L. O., 

p) wykonanie przełożenia placu manewrowego.” 

 

14. Wykonawca prosi o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale XII ust. 1. 

Pkt 3) SWZ na następujący: 

 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: 

a. Posiada przychód z ostatnich 3 lat (2020, 2019 j 2018) w wysokości nie niższej niż 40.000.000 zł. 

brutto w każdym roku bilansowym. Przychód w każdym roku bilansowym należy udokumentować 

sprawozdaniem finansowym. 

b. Posiada środki na rachunku bankowym albo jego zdolność kredytowa w okresie nie dłuższym niż 1 

miesiąc przed upływem terminu składania ofert stanowią kwotę co najmniej 15.000,000 zł. 

c. Dysponuje polisą odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną o wartości co najmniej 25.000.000 zł. brutto;  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wartości wskazane 

w lit. A) do C) nie sumują się, co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia musi wykazać, że spełnia warunki wskazane w lit. A) do C). Ta sama zasada 

dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby jako podwykonawca. 

15. Wykonawca prosi o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale XII ust. 1. 

Pkt 4) b) d. SWZ na następujący: 



d. w zakres co najmniej jednej z ww. inwestycji wchodziło zabezpieczenie wykopów budowlanych 

wykonane jedną z metod wywodzących się z technologii głębokiego fundamentowania tzn. ścianki 

szczelne (np. typu Larsena), ścianki szczelinowe, pionowe korki uszczelniające, przesłony/przegrody 

przeciwfiltracyjne, palisady z pali lub wykonania fundamentów pośrednich głębokich (pale 

fundamentowe) 

Odpowiedź 15: 

Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania tego warunku udziału w postępowaniu. 

 

16. Wykonawca prosi o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale XII ust. 1. 

Pkt 4) A) SWZ na następujący: 

 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: 

 

A) Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie co najmniej'  

Odpowiedź 16: 

Zmawiający nie wyraża zgody. 

Termin wskazany w SWZ w przypadku tego warunku jest zgodny z § 9 ust. 1 punkt 1) rozporządzenia 

Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

 

17. Wykonawca prosi o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale XX ust. 1. 

Pkt 2) SWZ na następujący: 

Ad. 2) - Doświadczenie członków zespołu Generalnego Wykonawcy 

Kryterium „Doświadczenie Członków Zespołu Generalnego Wykonawcy” rozumiane jako ilość 

Inwestycji Budowanych, w których członek zespołu brał udział polegających na wykonywaniu budowy 

lub przebudowy budynków (kategorii IX, XI, XII, XIV, XVI, XVII) biorąc pod uwagę wartość tych 

Inwestycji Budowlanych (tj. zakończonych i oddanych do użytkowania) we wskazanym okresie przed 

upływem terminu składania ofert, podlegać będzie ocenie w skali punktowej według następujących 

zasad: 

Punkty będą przyznawane dla poszczególnych członków zespołu: 

A. Dla Kierownika Budowy za doświadczenie jako kierownik budowy, na co najmniej 2 Inwestycjach 

polegających na wykonywaniu budowy lub przebudowy budynków o powierzchni użytkowej objętej 

robotami nie mniejszej niż 5 000 m2 kategorii V, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII o wartości robót 

budowlanych wynoszącej minimum 35 000 000 zł. brutto każda wykonanych (tj. zakończonych i 

oddanych do użytkowania) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert:  

 minimum dwóch inwestycji — 0 punktów 

 trzech inwestycji — 3 punkty 

 czterech i więcej inwestycji — 6 punkty 

B.  Dla kierownika robót konstrukcyjno — budowlanych za doświadczenie jako kierownik robót 

budowlanych konstrukcyjno — budowlanych, na co najmniej 2 Inwestycjach polegających na 

wykonywaniu budowy lub przebudowy budynków kategorii V, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII o 

wartości robót budowlanych wynoszącej minimum 30 000 000 zł. brutto każda wykonanych (tj. 



zakończonych i oddanych do użytkowania) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 

składania ofert: 

 minimum dwóch inwestycji — 0 punktów  

 trzech inwestycji — 3 punkty 

 czterech i więcej inwestycji — 6 punkty 

C. Dla kierownika robót sanitarnych za doświadczenie kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych na co najmniej 2 Inwestycjach polegających na 

wykonywaniu budowy lub przebudowy budynków kategorii V, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII o 

wartości robót budowlanych wynoszącej minimum 25 000 000 zł. brutto każda wykonanych (tj. 

zakończonych i oddanych do użytkowania) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 

składania ofert:  

 minimum dwóch inwestycji —0 punktów 

 trzech inwestycji — 3 punkty 

 czterech i więcej inwestycji — 6 punkty 

D. Dla kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych za doświadczenie kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń, na co najmniej 2 Inwestycjach polegających na 

wykonywaniu budowy lub przebudowy budynków (kategorii V, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII o 

wartości robót budowlanych wynoszącej minimum 25 000 000 zł. brutto każda wykonanych (tj. 

zakończonych i oddanych do użytkowania) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 

składania ofert 

 minimum dwóch inwestycji — 0 punktów 

 trzech inwestycji — 3 punkty 

 czterech i więcej inwestycji — 6 punkty 

E. Dla osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanym w zakresie inżynieryjno — drogowym 

za doświadczenie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno — drogowej, na co 

najmniej 2 Inwestycjach polegających na wykonywaniu budowy lub przebudowy budynków (tj. 

zakończonych i oddanych do użytkowania) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 

składania ofert 

 minimum dwóch inwestycji — 0 punktów 

 trzech inwestycji —3 punkty 

 czterech i więcej inwestycji — 6 punkt 

Wykonawca zaznacza, że warunek uzyskania maksymalnej liczby punktów w obecnym brzmieniu 

oznacza w praktyce to, że osoby wskazywane do spełnienia warunku musiałyby pełnić swoje funkcje na 

kilku budowach jednocześnie.  

Odpowiedź 17: 

Zamawiający dokonał zmiany SWZ w tym zakresie. 

„Punkty będą przyznawane dla poszczególnych członków zespołu:  

A) Dla Kierownika Budowy za doświadczenie jako kierownik budowy, na co najmniej 2 Inwestycjach 
polegających na wykonywaniu budowy lub przebudowy budynków o powierzchni użytkowej objętej 
robotami nie mniejszej niż 5 000 m2 kategorii V, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII o wartości robót 
budowlanych wynoszącej minimum 35 000 000 zł. brutto każda wykonanych (tj. 
zakończonych i oddanych do użytkowania) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem 
terminu składania ofert:  
- minimum dwóch inwestycji – 0 punktów  
- trzech inwestycji – 3 punkty  
- czterech i więcej inwestycji – 6 punktów  



B) Dla kierownika robót konstrukcyjno – budowlanych za doświadczenie jako kierownik robót 
budowlanych konstrukcyjno – budowlanych, na co najmniej 2 Inwestycjach polegających na 
wykonywaniu budowy lub przebudowy budynków kategorii V, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII o 
wartości robót budowlanych wynoszącej minimum 30 000 000 zł. brutto każda 
wykonanych (tj. zakończonych i oddanych do użytkowania) w okresie ostatnich 10 lat 
przed upływem terminu składania ofert:  
- minimum dwóch inwestycji – 0 punktów 23  
- trzech inwestycji – 3 punkty  
- czterech i więcej inwestycji – 6 punktów  

C) Dla kierownika robót sanitarnych za doświadczenie kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych na co najmniej 2 Inwestycjach polegających na wykonywaniu budowy lub przebudowy 
budynków kategorii V, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII o wartości robót budowlanych wynoszącej 
minimum 25 000 000 zł. brutto każda wykonanych (tj. zakończonych i oddanych do 
użytkowania) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert:  
- minimum dwóch inwestycji – 0 punktów  
- trzech inwestycji – 3 punkty  
- czterech i więcej inwestycji – 6 punktów 

D) Dla kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych za doświadczenie kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń, na co najmniej 2 Inwestycjach polegających na wykonywaniu 
budowy lub przebudowy budynków (kategorii V, IX, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII o wartości robót 
budowlanych wynoszącej minimum 25 000 000 zł. brutto każda wykonanych (tj. 
zakończonych i oddanych do użytkowania) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem 
terminu składania ofert  
- minimum dwóch inwestycji – 0 punktów  
- trzech inwestycji – 3 punkty  
- czterech i więcej inwestycji – 6 punktów 

E) Dla osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanym w zakresie inżynieryjno — drogowym 
za doświadczenie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno — drogowej, na co 
najmniej 2 Inwestycjach polegających na wykonywaniu budowy lub przebudowy budynków (tj. 
zakończonych i oddanych do użytkowania) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 
składania ofert 

 minimum dwóch inwestycji — 0 punktów 

 trzech inwestycji —3 punkty 

 czterech i więcej inwestycji — 6 punktów” 

 

                                                                                         z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego  

 

/-/ Krzysztof Rymuza  

STAROSTA 


