

Oświęcim, 15 maja 2023 roku

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE POSTANOWIEŃ SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr ZP/11/2023 pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków stacji uzdatniania wody Zasole oraz na terenie działek przy ul. Skośnej w Oświęcimiu”

Zamawiający zawiadamia, iż z dniem 15.05.2023 r. wprowadza się następujące zmiany do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Zapisy w rozdziale V SWZ oraz w § 2 projektu umowy otrzymują nowe brzmienie o treści:
"Ustala się następujące wymagane terminy realizacji zamówienia:
 - 1) Termin opracowania i przedstawienia Zamawiającemu koncepcji projektowej: 3 tygodnie od dnia podpisania umowy przez obie Strony;
 - 2) Termin opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej: **do dnia 31.12.2023 r.**
 - 3) Termin dostarczenia decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia budowy : **do dnia 31.03.2024 r.**"
2. Wydłużenie terminu składania ofert. Zapis w rozdziale XVII SWZ pkt 1 zd. 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„Termin składania ofert upływa dnia **19 maja 2023 roku o godzinie 10:00.**”